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DIRECCION DE MODERNIZACION Y GESTION DE CALIDAD

Muniechalidad de la Ciudad de Vitla Carlos P

Villa Carlos Paz, 12 de Abril de 2023
Senores
Presente
De mi consideracion:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quién
corresponda a los fines de invitarles a asistir el dia Viernes 28 de Abril
de 2023, alas 10.00 hs. Concurso Publico N° 25/2023, para la Obra
“MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE SALA DE ESPERA, BANOS, ATENCION AL PUBLICO Y
ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA EN CANILES
MUNICIPALES, de la Ciudad de Villa Carlos Paz.- .-

Presupuesto Oficial: ($28.669.101.58.) Veintiocho Millones Seiscientos
Sesenta y Nueve Mil Ciento Uno con 58 / centavos.-

Valor del Pliego $28.669.10 (Veintiocho Mil Seiscientos Sesenta y
Nueve con 10 /00 centavos )

Los sobres se receptaran hasta una hora antes
del horario fijado de la apertura de las propuestas , que figura en el.
pliego de bases y condiciones generales, con diez minutos de
tolerancia.-

Dicho concurso se realizarda en la Dir. de
Modernizacion y Gestion de Calidad Municipalidad, sito en calle
Liniers 50 de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Se adjunta pliego de condiciones particulares.

Atentamente.-

NOTIFICADO

FIRMA ACLARACION DNI
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LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA LA OBRA:

“MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SALA DE
ESPERA, BANOS, ATENCION AL PUBLICO Y ESTACIONAMIENTO
AMBULANCIA EN CANILES MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS
PAZ".-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO 1: PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION

El procedimiento de la contratacion es por Concurso Publico de Precios. Se solicita la
presentacion de ofertas conforme al presente Pliego v al articulo 61 bis de la Ordenanza N°
1.511, adjudicdndose a la propuesta técnica y econdémicamente mas conveniente. Se establece
como fecha de apertura de los sobres ¢l dia.. 28ie Mo\, de 2023. a las AOrodhs.. en la
Direccion de Modernizacion y Gestion de Calidad del Municipio sita en la calle Liniers N° 50.
subsuelo, de la ciudad de Villa Carlos Paz.

ARTICULO 2: OBJETO

El presente concurso tiene por objeto la contratacion de los trabajos necesarios para la Obra:
“MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SALA DI ESPERA.
BANOS. ATENCION AL PUBLICO Y ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA EN CANILES
MUNICIPALES. EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ™. en un todo de acuerdo al computo
métrico, Planos, Plicgos de Especificaciones Técnicas y demés documentacion que forma
parte del presente Pliego. La oferta comprende la provision de equipamiento. mano de obra y
materiales necesarios.

ARTICULO 3.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

La Obra sera contratada mediante Concurso Publico de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Contabilidad y Presupuesto N° 1511 y modificatoria. v Decretos
Reglamentarios. Es de aplicacion la Ley Provincial de Obras Publicas. en forma supletoria.

ARTICULO 4.- CONSULTAS

La Municipalidad de Villa Carlos Paz. a través de la Direccion de Infraestructura Urbana
respondera las consultas que se le formulen acerca de la interpretacion de los documentos del
Concurso, hasta (2) dos dias corridos antes de la fecha fijada para la apertura de las
propuestas.

Dichas consultas deberan ser presentadas por escrito, con claridad suficiente para conocer el
alcance de las mismas y seran respondidas mediante circulares que se remitirdn
simultdneamente a todos los que hayan adquirido los pliegos. quienes acusaran el respectivo
recibo. Las respuestas pasaran a formar parte del Pliego si se considerase necesario. En dichas
circulares no se consignara el nombre del consultante.

ARTICULO 5: TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual. se emplearén las
siguientes denominaciones:

Municipalidad: Por Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Oficina o Reparticion: Se refiere a la Direccion de Infraestructura Urbana.

Direccion Técnica: Profesional que tendrd a su cargo ejercer la misma con los alcances que
fija este pliego.
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Inspeccion de la Obra: Profesional que actia en este caracter, designado y en representacion
de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con todas las atribuciones que surjan del presente
pliego para realizar el control de ejecucion y la certificacion de trabajos.

Oferente: Por la persona juridica que formula la oferta o propuesta.

Contratista: Por la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos v suscriba el contrato
obligandose a tomar a su cargo la ejecucion de la Obra. y que sera representada técnicamente
por un profesional habilitado. designado a tal fin como representante técnico de la Empresa.
Propuesta: Comprende tanto la Presentacion como la Oferta Economica de un adquirente de
Pliegos para ejecutar la obra.

Contrato: Instrumento suscripto por las partes, que ratifica y complementa el conjunto de los
documentos técnicos. legales. normativos y de condiciones y en el cual se establece el
domicilio legal de las partes. fecha de Contrato. Sistema de Contratacion, la jurisdiccion de los
Tribunales de Justicia donde las partes recurriran en caso de divergencias y otras condiciones
particulares.

Comision de Adjudicacion: Funcionarios que tendra a su cargo estudiar la documentacion
respecto de la presentacion. evaluar la oferta economica y proponer al Departamento Ejecutivo
el orden de mérito.

ARTICULO 6: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES
SIESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO UNO CON 58/100
($28.669.101,58).-

La oferta se hard en moneda de curso legal en la Repiiblica Argentina. debiendo cotizarse por
escrito.

Los precios cotizados se consignaran incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A). El
Oferente debera cotizar el precio total de la oferta.

ARTiCULO 7: DISPOSICIONES QUE RIGEN EL CONCURSO

a) Ordenanza N° 1511 y modificatorias (Contabilidad y Presupuesto)

b) El presente Pliego de Bases y Condiciones. Especificaciones Técnicas y Computos
Métricos y supletoriamente. en cuanto a la cuestion técnica:

1.- El Pliego General de Especiticaciones.

2.- Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 y sus modificaciones.

¢) Supletoriamente la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614. modificatorias y Decretos
Reglamentarios.-

d) El Contrato de Obra

e) Los Planos adjuntos al Pliego y Anexos.

ARTICULO 8: FORMA DE PAGO

El pago se realizara dentro del plazo de treinta (30) dias, a partir de la fecha de recepcion de la
factura en el Departamento Contaduria. previa certificacion del area correspondiente de los
trabajos efectivamente ejecutados segun las especificaciones técnicas correspondientes. El
contratista deberd presentar ante la Municipalidad las facturas correspondientes para su
conformacion. Si las facturas no se encontraren en forma o no se adecuaren a las condiciones
estipuladas, seran devueltas al contratista. quien deberd subsanar el o los errores o
deficiencias y presentarlas nuevamente para su conformidad.-

ARTICULO 9: FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO
El financiamiento de la obra: “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE SALA DE ESPERA. BANOS. ATENCION AL PUBLICO Y ESTACIONAMIENTO

(2]
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AMBULANCIA EN CANILES MUNICIPALES. EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZY,
estara a cargo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. La Municipalidad abonara a la
Contratista de acuerdo a las cantidades visadas y aprobadas por la Inspeccion. La forma de
pago sera en efectivo en un todo de acuerdo a lo manifestado en el Articulo 42 del presente
Pliego.

ARTICULO 10: SISTEMA DE CONTRATACION

Se contratard por unidad de medida para cada uno de los Item que constituyen y conforman el
proyecto. siendo las obras a contratar un conjunto indivisible que serd adjudicado a un solo
oferente. El Oferente podra presentar alternativas al proyecto. utilizando materiales diferentes
a los establecidos por el Pliego. siempre y cuando no se altere el criterio de calidad establecido
en el presente Pliego.

ARTICULO 11: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la presente Obra sera de SESENTA DIAS (60) dias corridos.
contados a partir del Acta de Inicio de Obra. de no mediar plazo diferente en la Planilla de
Computo y Presupuesto. Todos los plazos establecidos en el presente pliego y en toda otra
documentacion relacionada el Concurso seran computados en dia habiles. cuando no se
establezca expresamente lo contrario.

\ ARTICULO 12: FORMA DE PRESENTACION - DOCUMENTACION A
PRESENTAR - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
Toda la documentacion se presentard contenida en un sobre cerrado. sin membrete comercial.
que llevard la inscripcion: “"MANO DE OBRA L MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
SALA DE ESPERA. BANOS. ATENCION AL PUBLICO Y ESTACIONAMIENTO
AMBULANCIA EN CANILES MUNICIPALES. EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ".
Apertura Dia. 28/N/..2023", que contendra a su vez dos sobres cerrados los que se
denominaréan “sobre presentacion” y “sebre propuesta”.
Este sobre deberd ser presentado hasta una (1) hora antes del horario fijado para la apertura de
las propuestas. con diez (10) minutos tolerancia. en la Direccion de Modernizacion y Gestion
de Calidad del Municipio sita en la calle Liniers N° 50. subsuelo. de la ciudad de Villa Carlos
Paz.

SOBRE PRESENTACION
Los oferentes que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores. deberdn adjuntar:

1. El presente plicgo. firmado en todas sus hojas por el proponente o su representante

legal.

Inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

actualizada al afio en curso.

3. Nota suscripta por el oferente. con caracter de declaracion jurada. en la que denuncie:
a) La subsistencia de los datos de su inscripcion en el Registro de Proveedores; b) La
inexistencia de incompatibilidades y/o impedimentos para ser contratista municipal: ¢)
Domicilio especial a los fines de la contratacion (resultando valido para tales fines el
correo electrénico).

4. Garantia de Mantenimiento de Oferta en las condiciones del Pliego. en original o copia
debidamente certificada.

Nomina de obras similares. nota del Oferente donde designa. y éste acepta, al

Profesional Matriculado y habilitado que actuard como Representante Técnico de la

Empresa en la Obra.-

6. Nomina de personal técnico y operarios.-

S
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7. Plan de Trabajos: memoria descriptiva de la metodologia constructiva de la Obra.
indicando etapas. plazos de ejecucion. técnicas constructivas y todo aquel elemento
que considere de interés aportar .-

Los Oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores. deberan
adjuntar:

1. El presente pliego. firmado en todas sus hojas por el proponente o su representante

legal.

Nota suscripta por el oferente. con caracter de declaracion jurada. en la que anuncie: a)

la inexistencia de incompatibilidades y/o impedimentos para ser contratista municipal:

b)Domicilio especial a los fines de la contratacion (resultado valido para tales fines el
correo electronico).-

Garantia de mantenimiento de oferta en las condiciones del Pliego. en original o copia

debidamente certificada.

4. Nomina de obras similares. nota del Oferente donde designa. v éste acepta. al
Protesional Matriculado y habilitado que actuara como Representante Técnico de la
Empresa en la Obra.-

5. Nomina de personal técnico y operarios.-

% 6. Plan de Trabajos: memoria descriptiva de la metodologia constructiva de la Obra.

indicando etapas. plazos de ejecucion. técnicas constructivas y todo aquel elemento
que considere de interés aportar.-

-2
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El oferente deberd acreditar la inscripcion en el Registro de Proveedores dentro del término de
cuatro (4) dias. contados desde la apertura de sobres en el presente concurso. siendo su
incumplimiento causal de desestimacion de su propuesta.

SOBRE PROPUESTA
Oferta econdmica -original y copia-. expresada en moneda de curso legal. firmada por el
proponente o representante con poder debidamente legalizado u otro documento. En la oferta
deberd indicar el N° de CUIT y el N° de inscripcion en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La presentacion de ofertas significa la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que
rigen la compra. En caso de resultar adjudicatario el citado Plan de Trabajos podrd ser
readecuado si asi lo estima conveniente la Direccion Técenica y la Inspeccion de Obra.-
Se deja constancia respecto de la totalidad de la documentacion que debe contener la
PROPUESTA ( Presentacion y Oferta Economica), la misma sera analizada por la Comision
de Adjudicacion reservandose el derecho de verificar la autenticidad de los antecedentes vy
documentacion que hayan sido suministrados por los Oferentes, pudiendo requerir toda otra
informacion aclaratoria que a su solo juicio estime necesaria.
La Oferta Economica. debera ser de acuerdo a las cantidades especificadas en el Cémputo
Meétrico: dentro de los precios evaluados se deberan incluir la realizacion de todos los trabajos
con provision de todos los materiales y equipos necesarios para dejar la Obra en perfecto
estado de funcionamiento, aunque no se encuentren detallados en el pliego de
Especificaciones Técnicas y computos métricos.- Los precios incluiran IVA -

CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

Por el solo hecho de formular la presentacion. se tendra al oferente por consustanciado y
notificado de las bases y condiciones y las caracteristicas de los productos a adquirir. por lo
que no podra con posterioridad invocar a su favor. para justificar los errores en que pudiera
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haber incurrido al formular la oferta. duda o desconocimiento de las cldusulas v disposiciones
legales aplicables.

La presentacion de las ofertas significa la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones
que rigen la contratacion. lo que implica que los Proponentes han estudiado cuidadosamente
los documentos del Concurso y que obtuvieron todos los datos e informes necesarios para
proyectar y construir la obra correctamente durante el periodo de ejecucion con lo que asumen
la responsabilidad absoluta y exclusiva en caso de adjudicacion.

Las propuestas deberdn estar escritas en idioma castellano v a maquina (formato digital).

Si dos 0 mas personas o sociedades ofertaran en forma conjunta. deberan estar constituidas
como UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS y debidamente inscripta en el Registro
PUBLICO de Comercio. presentar la documentacion a sus nombres y subscriptas por sus
representantes  autorizados. debiendo manifestar por ESCRITO en la propuesta. que las
mismas asumen ante la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la responsabilidad en forma
mancomunada y solidaria. tanto en la ejecucion de la Obra. como en la totalidad de las
obligaciones emergentes del contrato a celebrarse. debiendo regirse para ello por la Ley
respectiva a todos los efectos contractuales emergentes de este Concurso.

Toda documentacion que se presente ademés del pliego. debe ir firmada en todas sus fojas por |

el proponente o su representante legal sin enmiendas. testados. interlineados. debidamente

salvados por el proponente: foliada en orden consecutivo en margen izquierdo inferior y
~ contener un indice de la informacion presentada.

No podran ser proponentes los comprendidos en siguientes casos:
Las Sociedades. o sus directores o Gerentes que se encuentren con inhibiciones civiles o
inhabilidades penales vigentes.
Las Sociedades en las que en los dos tltimos afios a la fecha hayan actuado como Directores.
Gerentes. Administradores o Apoderados. personas fisicas que se desempefien como
funcionario o agente de la Administracién Municipal.
Las Empresas en estado de Convocatoria de Acreedores, Quiebra o Liquidacion.
Las Empresas deudoras morosas del Estado Municipal por obligaciones emergentes de
contrataciones con el mismo. Asimismo no podran ser proponentes las Sociedades cuyos
integrantes estén comprendidos en las siguientes causales. salvo en sociedades Andnimas que
se hard extensivo solo a los miembros del Directorio.
Estar condenado por causas criminales.
Los que habiendo contratado con algiin municipio en lo tltimos diez afios hayan sido objeto
de suspensiones, inhabilitaciones o rescisiones culpables.

- Las Sociedades, o sus directores o Gerentes que se encuentren con inhibiciones civiles o
inhabilidades penales vigentes.
Las Sociedades en las que en los dos ultimos afios a la fecha hayan actuado como Directores.
Gerentes. Administradores o Apoderados. personas fisicas que se desempefien como
funcionario o agente de la Administracion Municipal.
Las Empresas en estado de Convocatoria de Acreedores. Quiebra o Liquidacion.
Las Empresas deudoras morosas del Estado Municipal por obligaciones emergentes de
contrataciones con el mismo. Asimismo no podran ser proponentes las Sociedades cuyos
integrantes estén comprendidos en las siguientes causales. salvo en sociedades Andnimas que
se hara extensivo solo a los miembros del Directorio.
Estar condenado por causas criminales.
Los que habiendo contratado con algiin municipio en lo tltimos diez afios havan sido objeto
de suspensiones. inhabilitaciones o rescisiones culpables.
Los oferentes deberan acompafiar con su presentacion. una declaracion jurada en la que
expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias sefaladas precedentemente.
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ARTICULO 13: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En el dia. hora y lugar fijados para el llamado a Concurso y en presencia del funcionario
actuante. se realizara la apertura de las Propuestas de la siguiente forma:

Se anunciara el numero de sobres recibidos y se procedera a su apertura por el orden en que
se hayan efectuado las Presentaciones de las Propuestas.-

Se Verificara la presentacion formal de acuerdo a lo exigido en el Articulo 12.

Al finalizar la apertura de sobres, se oirdn las observaciones que deseen formular los oferentes.
Las presentaciones seran agregadas como constancia al respectivo expediente.

De todo lo ocurrido en el acto de apertura. se labrara un acta. que serd suscripta por los
funcionarios autorizados y por los oferentes que hubieren solicitado la inclusion de

=)

manifestaciones de cualquier naturaleza. y por los demds oferentes que quisieran hacerlo.-

ARTICULO 14: COMISION DE ADJUDICACION:
Terminado el Acto de Apertura de las Propuestas. se constituirda una Comisiéon de
Adjudicacion la que estara integrada por el Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, el
Secretario de Economia y la Directora de Infraestructura Urbana de Villa Carlos Paz.
Evaluardn las propuestas respecto de la conveniencia econdomica. técnica. antecedentes y
demds elementos que se consideren necesarios a tener en consideracion, en base a los
elementos aportados en las presentaciones. a los antecedentes obrantes en la Municipalidad de
— los ultimos dos (2) afios si los hubiere y a lo dictaminado por la Asesoria Letrada. Con esas
bases. se elaborara un orden de mérito.-
A tal efecto. la Comision de Adjudicacion queda facultada para solicitar las aclaraciones que
estime necesarias a los fines de la mejor evaluacion de los oferentes. como asimismo recabar
toda la informacion relativa a idoneidad de planteles humanos. materiales. medios economicos
y técnicos que permitan verificar que los Oferentes se encuentran en condiciones de
cumplimentar con las obligaciones emergentes del presente Pliego.
Las aclaraciones que pudieren resultar necesarias. no implicaran modificacién de la
propuesta.
a) Los antecedentes con relacion a la prestacion del Servicio. en cuanto a la capacidad,
experiencia. solvencia y antecedentes de conducta contractual y estructuracion empresaria del
oferente.
b) La oferta economica mds conveniente. Sobre estas bases se confeccionara un orden de
mérito. Podra también la comision de adjudicacion solicitar a su exclusivo criterio
mejoramiento de la oferta la que debera extenderse a todos los oferentes.

Podra también la Comision de Adjudicacion solicitar a su exclusivo criterio. Mejoramiento de
Oferta, la que debera solicitar a todos los Oferentes que hayan cumplimentado con la totalidad
de los requisitos establecidos en el Pliego General de Condiciones o que faltando alguno sean
susceptibles de ser subsanados.

ARTICULO 15: GARANTIA DE LA OFERTA Y MANTENIMIENTO DE LAS
OFERTAS
Se constituird a favor de la Municipalidad una garantia de mantenimiento de oferta por un
importe equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial. la que podra constituirse:
En dinero efectivo, depositado por caja recaudadora de Tesoreria Municipal.
Mediante Fianza Bancaria.
Seguro de caucion otorgado por compaiiia autorizada al efecto por el Organismo Nacional
Competente.
La garantia serd devuelta al contratista a los quince dias contados a partir de la fecha de
extincion de las obligaciones del contratista con la Municipalidad.

L S
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“Pas propuestas se considerardn firmes y validas durante treinta dias (30) a contar desde la
fecha de apertura del concurso y durante este lapso la Municipalidad deberd aceptarlas o
rechazarlas.-

Si algun proponente desistiera antes de este plazo. perderé el depésito de Garantia de la Oferta
en un todo de acuerdo a lo comprometido en del presente Pliego.

Si por causas de fuerza mayor. la Municipalidad no resolviera la adjudicacion en el plazo
previsto. podrd solicitar a los Oferentes una ampliacion de hasta treinta (30) dias del plazo de
mantenimiento. la cual podra o no. ser aceptada por los Oferentes sin penalidad alguna.

ARTICULO 16: IRRECURRIBILIDAD

La resolucion sobre la calificacion de oferentes v propuestas serd IRRECURRIBLE y no dara
derecho a reclamo de ninguna naturaleza por cuanto queda establecido que ello es facultad
privativa y exclusiva del Municipio.

ARTICULO 17: CUANDO NO SE HUBIERAN PRESENTADO PROPONENTES

El Concurso de Precios se declarara desierto mediante Decreto del Departamento Ejecutivo.
En caso de que las ofertas no se ajusten al Pliego de Condiciones o modifiquen las bases
establecidas. se declararan inadmisibles éstas, por acto emitido por autoridad competente para
resolver sobre la adjudicacion. En ambos casos ¢l efecto juridico serd el mismo y podra
procederse a un nuevo llamado a Concurso. mediante Decreto del Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 18: ADJUDICACION - IMPUGNACIONES

La Adjudicacion recaerd en la propuesta que se estime como mas conveniente o ventajosa.

La Adjudicacion sera resuelta por Decreto Municipal y notificada a través de la Direccion de
Infraestructura Urbana.

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho conferido por el articulo 81° de la Ord. N°
1511 y modificatorias de rechazar total o parcialmente las propuestas. Este rechazo no dara
lugar a indemnizacién o resarcimiento alguno. por parte del Municipio.-

La resolucion sobre la calificacion de oferentes y propuestas serda IRRECURRIBLE, y no daré
derecho a reclamo de ninguna naturaleza, por cuanto queda establecido que ello es facultad
exclusiva del Municipio.

Las impugnaciones o recursos en contra de la adjudicacion deberan presentarse por Mesa de
Entradas dentro de los tres (3) dias. contados desde la fecha de promulgacion del respectivo
Decreto.-

Para presentar cada una de las impugnaciones o recursos. el interesado debera constituir un
deposito en efectivo por la suma de pesos diez mil ($ 10.000) la que debera ser depositada en
la Tesoreria Municipal. Este depdsito debera constituirlo para cada proceso.

Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito y suscripta por el
impugnante. Ademds para que sean consideradas deberdn ser acompafadas por el
correspondiente recibo del Deposito por impugnacion.

Dicho Deposito le sera devuelto en el supuesto de que dicha impugnacion sea admitida: en el
caso de ser rechazada se perdera a favor de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

ARTICULO 19: FIRMA DEL CONTRATO - PLAZOS

El plazo de Obra sera de sesenta (60) dias corridos contados a partir de la Fecha del Acta de
Inicio o Replanteo de Obra. de no mediar plazo diferente en la Planilla de Computo y
Presupuesto.-

A partir de la fecha de la notificacion de la adjudicacion. el Adjudicatario dispondra de cinco
(5) dias habiles para firmar el correspondiente Contrato de Obra. Para el caso que transcurrido
dicho plazo no concurra a firmarlo abonara por cada dia de atraso la multa prevista por tal
causa en el Articulo 19° del presente Pliego.
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Para el caso que transcurridos diez (10) dias desde la notificacién de la adjudicacion 3l
Adjudicatario no haya concurrido a firmar el Contrato. perderd la adjudicacion y la Garantia
de la Oferta sin petjuicio de las sanciones y acciones legales por parte de la Municipalidad en
concepto de indemnizacion que le pudieran corresponder.-

En este dltimo caso. la Adjudicacion recaerd en el oferente que le sigue en Orden de Meérito.
quien estard sujeto a las mismas obligaciones tanto en lo que se refiere a la tirma del
Contrato como del cumplimiento de todas las demés obligaciones.-

ARTICULO 20: GARANTIA DEL CONTRATO

En el acto de la firma del Contrato. ¢l Adjudicatario constituira a favor de la Municipalidad
una Garantia de fiel cumplimiento de todas sus obligaciones, por un importe equivalente al
seis por ciento (6%) del monto contratado.

Para conformar esta garantia podra adicionar a la Garantia de oferta. siempre que esta
mantenga vigencia. un nuevo deposito o poliza que cubra la diferencia hasta integrar el
porcentaje del seis por ciento citado.

Esta garantia podra constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el Articulo 15 del
presente Pliego para constituir la Garantia de la Oferta y serd devuelta al Contratista a los
quince (15) dias contados a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva de la Obra.

El plazo de esta Garantia serd hasta tanto se extingan todas las obligaciones del Contratista
con la Municipalidad.

ARTICULO 21: TRANSFERENCIAS Y SUBCONTRATOS
El Contrato celebrado entre la Municipalidad y el Adjudicatario del Concurso no podré ser
transferido ni cedido parcial ni totalmente. si no mediara autorizacion por escrito de la
Municipalidad. quedando a exclusivo criterio de ésta. aceptar o rechazar la eventual
transferencia o cesion.
La aprobacion por parte de la Municipalidad de una eventual subcontratacion de la obra en
forma total o parcial. no eximird de ninguna forma al Contratista de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato y no crea. para la Municipalidad. obligacion alguna
con el Subcontratista.
ARTICULO 22. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO
Son causales de multa:
a) Mora en la presentacion de la Garantia del Contrato: uno por ciento (1%) por cada dia de
atraso.
b) Mora en la firma del Contrato: uno por mil (1%o) por cada dia de atraso.

w ¢) No acatamiento de las érdenes de la Inspeccion Municipal: variaran entre el uno por mil

(1%o) y el cinco por mil (5%). de acuerdo a la gravedad de la falta.

d) Se establece una multa del tres por mil (3%o) como multa por cada dia de atraso
injustificado en el cumplimiento del plazo de ejecucion de la obra.

¢) Cuando el Contratista realice trabajos ejecutandolos en forma defectuosa y/o que no
correspondan estrictamente a lo especificado en Pliegos o a las normas del arte del buen
construir, aunque la Inspeccién Técnica. en esta eventualidad. no proceda a ordenar su
demolicion y/o reconstruccion total o parcial por razones de fuerza mayor (perjuicios o
pérdidas). hechos consumados, premura en la entrega de la Obra u otros que se estimen de
aplicacion, se establece una multa que variara entre el uno por ciento (1 %) y el cuatro por
ciento (4%).

f) Cuando el Contratista no cumpla con el Plan de Trabajos de la Obra, se aplicara una multa
del dos por mil (2%o) diario mientras dure el incumplimiento.
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L.as multas se aplicaran con los porcentajes establecidos sobre el monto de la oferta y podran
ser aplicadas de manera simultanea. La aplicacion de multas es sin perjuicio de la rescision del
Contrato y reclamo por los dafios ocasionados al Municipio.

ARTICULO 23: PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS

Producido un caso de aplicacion de multa. la Inspeccion de Obra comunicara a la Sra.
Directora de Infraestructura Urbana. quien la comunicard a la Empresa.

En caso de no presentarse descargos en un plazo de 48 hs. de notificado o éstos sean
rechazados o desestimados. las multas quedaran firmes y definitivas. pudiendo la
Municipalidad retener su importe de los pagos que le adeude al Contratista como frentista de
la obra y en caso de no haber pagos pendientes. deberé depositar las sumas correspondientes
en la Tesoreria Municipal dentro de las setenta y dos horas (72 Hs.) de notificado. sin
perjuicio de la ejecucion de la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 24: PROYECTO EJECUTIVO

Una vez firmado el contrato de adjudicacion de la Obra, la Contratista deberd presentar el
PROYECTO EJECUTIVO de la obra. el cual comprende el desarrollo completo de la misma.
en todos sus componentes. funcionalidades. dimensionado de piezas estructurales. y
terminaciones. para ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 25: DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara. por Resolucion de la Secretarfa de Desarrollo Urbano
Ambiental, al profesional habilitado y matriculado. a propuesta de la empresa o por decision
del Municipio, que ejercera la Direccion Técnica de la Obra y quién tendra a su cargo
controlar la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a la Obra contratada v a las
modificaciones propuestas por éste. Los honorarios de Ley y aportes Previsionales
correspondientes a la Tarea de Direccion Técnica seran abonados en su totalidad por la
Empresa Contratista al Profesional.-

ARTICULO 26: INSPECCION DE OBRA

La Municipalidad designara a través de la Direccion de Infraestructura Urbana al Profesional
habilitado. que tendra a su cargo ejercer la Inspeccion de las Obras.

La ejecucion de las obras estara sujeta al control y vigilancia permanente de la Inspeccion de
Obra quien tendra a cargo las mediciones de las tareas ejecutadas.

El Contratista debera permitir que la Inspeccion de Obra, en cualquier momento inspeccione
la obra. equipos y materiales. personal afectado.-

ARTICULO 27: REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

La Contratista tendrd a su cargo la designacion de una persona para ser su Representante Legal
y sera el responsable de la Contratista respecto a la documentacion de obra fuera del aspecto
técnico.

ARTICULO 28: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

La documentacion que forma parte del Concurso. se considerard como suficiente para
determinar las caracteristicas de las obras.

El Contratista es el responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion
de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse durante la ejecucion o
conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.
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o W@ T Cualquw] deficiencia o error comprobado en el proyecto o en los planos que requiera ser
subsanado. deberd comunicarse por escrito a la Inspeccion de la Obra antes de ejecutarse los
- trabajos.

ARTICULO 29: AVANCE DE OBRA

El Contratista. deberd cumplir el Plan de Trabajo aprobado. Para el caso que el Contratista no
diere cumplimiento a las ordenes impartidas sera sancionado vy se hard pasible de las multas
previstas por esta causal en el Art. 22 del presente Pliego.

ARTICULO 30: LETREROS, VIGILANCIA, SENALIZACION, MEDIDAS DE
PRECAUCION Y SEGURIDAD

El Contratista establecera una vigilancia continua en las Obras para prevenir robos o
deterioros de los materiales y estructuras y a tal fin tendra un servicio continuo de  guardia
diurno y nocturno. sera el tUnico responsable, hasta la recepcion de la obra. de toda
pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales. como asimismo de los accidentes
ocurridos en ella. cualquiera sean las causas que los motiven.

Deberd colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaucion necesarias en todos
aquellos lugares de la Obra donde puedan producirse accidentes mientras se realice la
construccion.

— Asimismo. debera realizar la adecuada sefnalizacion de las obras en ejecucion a fin de evitar
accidentes. mediante la utilizacion obligatoria de vallas o letreros cuyas caracteristicas. tipo de
letra, etc., serdn proporcionadas por la Direccion Técnica. que también determinard la cantidad
necesaria a instalar 'y que se solicitara a prensa@villacarlospaz.gov.ar:
dirprensamunicipalidadvep@gmail.com. no pudiendo utilizarse otro tipo de carteleria distinta
a la aprobada por el Mummplo y cuyos modelos se adjuntan al presente pliego y que forman
parte del presente.-

Estos letreros estaran pintados con pintura reflectante y tendran las siguientes dimensiones

aproximadas:

a) Forma Octogonal: Apotema 0.30 m leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0.60 x 0.80 m. leyenda: DESVIO: y flecha indicativa del sentido del desvio .
¢) Rectangular: 0,60 x 0.80 m. leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 x 2.20 m. leyenda: NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 x 0.80 m. leyenda: PRECAUCION.

f) Rectangular:1,22 x 2.44 m. cartel de obra (el disefio sera provisto por la Municipalidad)

Si fuera necesario desviar el transito. el Contratista construird a su costa las variantes. pasos

o provisorios y cruces que acuerde con la Direccion Téenica.

Debera sefializar los desvios a plena satisfaccion de la Direccion Técnica/Inspeccion.
asegurandose su cficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y regular el transito
hacia el desvio. tanto de dia como de noche. para lo cual. en este ultimo caso. seran
obligatorias las sefiales luminosas. El Contratista queda obligado a comunicar a la Inspeccion
con una anticipacion de cuarenta y ocho (48 hs.) el cierre de vias de comunicacion. debiendo
en caso de ser aprobada por la Inspeccion de la Obra. informarse a la Direccion de Seguridad
- Dpto. de Transito. con el fin de planificar los desvios. El Contratista serd el unico
responsable de los daflos y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido
por causas de deficiencia en el sefalamiento y/o precauciones.

Todas las condiciones que se exigen en este articulo son de cardcter permanente mientras dure
la ejecucion de las obras.

ARTICULO 31: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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b s o” ¢jecute, ya sean éstas provisorias o definitivas. (derrumbes. desmoronamientos.
estancamientos, roturas de estructuras. dafos al Estado. o a sus propios operarios vy obreros. o
a terceros). salvo los acontecimientos extraordinarios de orden natural y situaciones tales que
no hubieran podido preverse y que previstos. no hubieran podido evitarse.
De comprobarse su responsabilidad se hard pasible de las acciones legales que
correspondieren, sin perjuicio de las Multas previstas en el presente Pliego y la ejecucion de
los seguros correspondientes y de la rescision del Contrato.-

ARTICULO 32: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, UTILES Y METODOS DE

TRABAJO

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccion

se necesite para la buena marcha de la misma.

No podra utilizar en otros trabajos estos abastecimientos sin autorizacion. .

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la

calidad satisfactoria de la Obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento. antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos. los

métodos y enseres adoptados por el Contratista fueran ineficaces o inadecuados a juicio de la

Inspeccion, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o los reemplace por
— otros mas eficientes.

El hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en
terminarlas.

ARTICULO 33: ENSAYO DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplearse en la Obra, seran de primera calidad. en buen estado y tendran la
forma y dimensiones prescriptas en los planos. en el respectivo Pliego o exigidas por la
[nspeccion y seran sometidas, antes de emplearse. a la aprobacion correspondiente.-

Las densidades que se exigiran en la obra, referidas porcentualmente a la densidad méaxima de
los ensayos Proctor AASHTO T-180. segin las Normas de Vialidad. VN-E-3-93 seran los
siguientes:

95% para la Base de Asiento (Suelo natural bajo la subrasante mejorada)

98% para la Subrasarte la que debera tener un espesor de 25 cm y debera ser  compactada
en dos capas. Si la densidad. en seco. fuera menor a 1.8 gramos por centimetro ctbico se
debera mejorar con cal al 3%.

Para el control del grado de compactacion se determinara la densidad aparente efectuando
ensayos por el “método de la arena™ o similar, por lo menos dos por cuadra o donde la
Inspeccion lo crea necesario. En el mismo lugar se verificara el espesor de las capas.

El espesor de la subrasante mejorada podra ser disminuido si las condiciones de la base de
asiento bajo la subrasante mejorada lo permitieran. quedando a criterio de la Inspeccién la
toma de decisiones al respecto. la que debera quedar asentada en los Libros de Obra.

Cuando se trate de materiales de elevado costo a juicio de la Direccion Técnica. podra
solicitar. y a su juicio la Inspeccion podré autorizarlo. a la colocacién de la muestra ensayada
en la Obra, indicando su emplazamiento. sirviendo de comparacion para el resto de las
unidades.

Si de los andlisis y ensayos efectuados correspondiere el rechazo de los materiales. el
Contratista abonard los gastos de los nuevos ensayos sin perjuicio de las demds sanciones que
correspondieran.
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El Contratista debera retirar del acopio el material rechazado dentro del plazo que le fije la
Inspeccion y si asi no lo hiciera. ésta podra disponer el retiro y depositarlos donde crea
conveniente por cuenta exclusiva del Contratista.

Si el Contratista protestare y apelare una Orden de Servicio por rechazo de materiales. se
tomaran muestras para practicar los ensayos que correspondan. los que serdn por cuenta y
costo de aquel. en los casos que sea infundada su demanda.

Durante el tiempo que duren los ensayos no podra usarse el material cuestionado y el mismo
se mantendra fuera de la zona de las obras.

Cuando se trate de materiales va aprobados por la Inspeccion y sobre los cudles se cfectien
ensayos. el Contratista no abonara los gastos que demanden los mismos. pero debera proveer
las muestras necesarias.

ARTICULO 34: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS
Cuando fueren sospechados vicios en trabajos no visibles. la Inspeccion podra ordenar la
demolicion. desarme y desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueren comprobados. todos los gastos
originados por tal motivo. estaran a cargo del Contratista.
En caso contrario. seran abonados por la Municipalidad.
Si los vicios se manifestaran a posteriori de la Recepcion Provisoria de la Obra. el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le indique la

— Municipalidad; transcurrido ese plazo. dichos trabajos podran ser ejecutados por la
Municipalidad a costa del Contratista, formulandose ¢l cargo que corresponda..

ARTICULO 35: OBRAS OCULTAS

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban
quedar ocultos por la construccion. Todo computo v detalle especial que se refiera a los
mismos, debera registrarse en el libro de obra.

ARTICULO 36: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa. o que no tengan las
formas. dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del
proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
que contractualmente se obligd. por su exclusiva cuenta y costo. sin derecho a reclamo. ni
resarcimiento alguno. ni a prorroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que
le pudieren corresponder.

ARTICULO 37: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE
ACUERDO AL FIN Y USO

Los abastecimientos de materiales o la ejecucion de trabajos que sin estar expresamente
indicados en los Pliegos. planos o Contrato. fueren. no obstante, indispensables a juicio de la
Inspeccion, serdn obligatoriamente realizados por el Contratista con todos los accesorios
necesarios para el fin v uso que se destina la obra.

En consecuencia. el Contratista no podra conceptuar como adicionales esos abastecimientos o
trabajos. los que serdn analogos a los estipulados en el Contrato.

ARTICULO 38: AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
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Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado para la cjecucion de los trabajos. podra
solicitar una ampliacion de plazo. la que sera otorgada siempre que demuestre que la demora
se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga. se tomaran en consideracion. las siguientes
ausas:

a) Cuando no se ha podido trabajar por lluvias. vientos u otras condiciones climaticas
adversas.

b) Cuando por disposicion escrita de la Inspeccion se haya prohibido el trabajo por causas no
imputables al Contratista.

¢) Cuando causas fortuitas evidentes interrumpan o disminuyan el ritmo de trabajo.

d) Cuando se encomienden trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo
para la ejecucion de las obras.

Si el Contratista se viera obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos por los
motivos descriptos en los Inc. a). ¢) o d). deberd denunciarlas por escrito a la Inspeccidn,
dentro de un plazo de cinco (5) dias de ocurridas. detallando claramente los motivos que le
impiden el avance de los trabajos en el plazo pactado. En todos los casos. sin excepcion. las
causas determinantes de la prorroga del plazo deberan ser justificadas por la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambiental mediante Resolucion. previo informe de la Inspeccion.-

ARTICULO 39: LIBROS DE OBRA Y RELACION ENTRE REPARTICION Y
~— CONTRATISTA .

El Contratista debera proveer a la Inspeccion de la Obra por lo menos de dos (2) libros con

hojas por triplicado dos (2) movil y una (1) fija.

Estos libros serdn foliados. sellados y rubricados por la Oficialia Mayor Municipal y se

encontraran permanentemente en la Oficina de Inspeccion.

Al momento de efectuarse el Acta de Inicio o Replanteo de la Obra. se abrirdn los libros de

Obra que seran:

1 (uno) de Ordenes de Servicio

1 (uno) de Notas de Pedido

Las relaciones oficiales se mantendran por Ordenes de Servicio. que emitira la Inspeccion y

Notas de Pedido. que solicitara el Contratista. Seran numeradas y fechadas y se extenderdn por

duplicado. El original quedara en el respectivo Libro y el duplicado se entregara al Contra-

tista.-

El Contratista o su Representante técnico NO podréan negarse a firmar las Ordenes de Servicio.

pudiendo en todo caso manifestar su disconformidad en el libro de Notas de Pedidos. si es que

estima que la misma excede los términos del Contrato.-

ARTICULO 40: DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
En caso de divergencias por las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion, el
Contratista primero debera exponer con fundamentos su disconformidad en ¢l Libro de Notas
de Pedido. no encontrando una respuesta favorable a su presentacion, dentro de los cinco dias.
contados a partir de la misma, podra proceder por nota escrita ante la Direccion de
Infraestructura  Urbana. exponiendo claramente las razones en que fundamenta su
disconformidad. Cumplido ese plazo sin presentacién alguna. se considerard por desistido y
debera dar cumplimiento a la Orden de Servicio cuestionada.-

En el caso de presentacion dentro del plazo establecido. la Resolucion que emane de la
Direccion de Infraestructura Urbana tendra Carécter inapelable y para el caso de ser rechazado
el planteamiento presentado por ¢l Contratista. la Orden de Servicio atacada quedard firme,
sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza.-
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7 ARTICULO 41: OBLIGATORIEDAD DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSION DE
B LA DOCUMENTACION Y PROCESOS DE LOS TRABAJOS
El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento de la Ordenanza 1511. de
la Ley de Obras Publicas. de lo estipulado en el presente Pliego de Bases v Condiciones.
Especificaciones
Técnicas. Computos Métricos, planos o en el Contrato de Obra vy demas documentacion o
normativa relativa al presente llamado.-
El solo hecho de concurrir al Concurso implica no s6lo el conocimiento sino la comprension
de cada uno de ellos. como también de los lugares donde la Obra debe ejecutarse. de sus
condiciones. posibles dificultades del trabajo. etc.-
No se admitiran por ello. reclamos que se funden en falta de conocimiento. o de informacion.
o deficiencias de las mismas o interpretaciones equivocadas de ellas.-

ARTICULO 42: MEDICION DE LAS OBRAS

La Inspeccion de la Obra convendra con el Contratista el dia en que practicaran las mediciones

de los trabajos ejecutados para la Certificacion correspondiente.-

El Contratista o representante autorizado estara obligado a asistir a las mediciones parciales y

a la medicion final. a fin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las

mismas.-

Su inasistencia. sera considerada como aceptacion de las mediciones efectuadas por la
- Inspeccion.-

No se comprobaran las estructuras que por cualquier motivo modifique el provecto, si estas no

han sido previa y debidamente autorizadas. en cuyo caso se haran constar los antecedentes que

asi lo demuestren.-

En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccion respecto a

los trabajos y mediciones de la obra ejecutada. deberd exponer en el computo métrico

respectivo los motivos de su divergencia. los que deberan ampliar y fundar por escrito ante la

Oficina en el término improrrogable de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de

medicion por parte de la Inspeccion de la Obra.-

Si el Contratista no se presentara dentro de dicho término. debera entenderse que desiste de su

divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo. no admitiéndose ulterior protesta.-

La liquidacion y pago de las tareas se efectivizara por el Departamento de Tesoreria

Municipal. dentro de los treinta (30) dias hébiles posteriores al vencimiento del plazo para

conformar las facturas.-

Las mismas seran abonadas previa acreditacion por parte de la firma adjudicataria. de no

adeudar importe alguno exigible en concepto de contribucion municipal sobre la actividad
N comercial y de servicios. A cada certificado se le retendré el fondo de reparo de acuerdo al

Art.42-

ARTICULO 43: CERTIFICACION DE OBRA - FONDO DE REPARO -
ACTUALIZACION DE PRECIOS — ACOPIO DE MATERIALES
1. Certificacion de Obra: Computadas y visadas por la Inspeccion de Obra las cantidades
efectivamente ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto, la
Contratista realizard los respectivos Certificados de Obra de acuerdo a lo previsto en la
documentacién que regula el presente Concurso de Precios, a los cémputos vy
mediciones realizados por la Inspeccion con los importes correspondientes del item
basico de Oferta y sus coeficientes de equivalencia para los demds items.
2. Fondo de Reparo: Se retendrd de cada certificacion el cinco por ciento (3%) en
concepto de Fondo de Reparo. el cual sera devuelto con la recepeion definitiva de la
Obra. Los importes correspondientes a retenciones por Fondo de Reparo seran
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" facturados por la Contratista en el momento de la recepcion Definitiva de la Obra y
" _-I._:._:___: S seran actualizados desde la fecha de vencimiento del plazo de la oferta hasta la fecha
de recepcion definitiva de la obra.

Estos Certificados. una vez visados por la Inspeccion de Obra y la Direccion Téenica.
seran elevados a la Direccion de Infraestructura Urbana. v ésta a su vez lo elevard a la
Secretarfa de Desarrollo Urbano Ambiental para su aprobacion final.

Actualizacién de Precios: La actualizacion de los precios cotizados sera de acuerdo al
porcentaje que surja de la aplicacion del Indice del Costo de la Construccion Cordoba
— Nivel General. que publica la Direccion General de Estadistica y Censos. al mes de
la certificacion de obra y con referencia al indice base (que sera ¢l correspondiente al
mes de vencimiento del plazo de la oferta de cotizacion).

4. Acopio de Materiales: A pedido de la Contratista se podra certificar Acopio de
Materiales. Para cllo. debera presentar fotocopia de la factura del proveedor de
materiales conjuntamente con una nota con membrete de la Contratista citando “N° de
factura, N° de contrato y manifestando que en caso de rescision del contrato los
materiales quedan a disposicion del Municipio™, y ambas certificadas por Oficialia
Mayor, mas la correspondiente factura del Contratista como parte documental del
Certificado de Obra. El pago de certificacion de acopio de materiales no serd
actualizado enel caso de que se abone dentro del plazo de la oferta. Vencido dicho
plazo se actualizara de igual manera que los demas certificados de obra.

T

ARTICULO 44: SEGUROS Y LEYES SOCIALES

El Contratista deberd contar para todo su personal con seguros por accidentes laborales.
contratando a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART). abonar los aportes jubilatorios y
toda otra carga social. siendo responsable de las obligaciones y cumplimiento de la
Legislacion vigente del personal a su cargo. Todo lo relacionado con el Contrato de trabajo o
empleo entre el Contratista y sus obreros o empleados es a su exclusivo cargo. liberando de
toda responsabilidad al Municipio.

ARTICULO 45: RESCISION

La Municipalidad podra rescindir el Contrato cuando por razones de orden PUBLICO lo
impongan o en el caso de incumplimientos reiterados. insolvencia manifiesta. sin derecho por
parte de la adjudicataria a indemnizacion alguna y sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades que correspondan y de ser también la adjudicataria responsable por los dafios y
perjuicios.

La Municipalidad podra dar por finalizado el Contrato. sin mediar explicacion de causa.
comunicando al adjudicatario con Cinco (5) dias de anticipacion. sin que esto de derecho al
mismo a solicitar indemnizacion o reclamo alguno.

ARTICULO 46: SEGUROS

1.- El Contratista debera proporcionar a la Inspeccion Municipal de la Obra. las polizas de
seguro descriptas dentro de las 48 hs. antes de la Fecha del Acta de Inicio o Replanteo de
Obra.

Dichos seguros deberan proporcionar compensacion pagadera en los tipos y proporciones de
monedas a fines de cubrir la pérdida o perjuicio ocasionado.-

2.- El Contratista deberd contratar seguros que a continuacion se detallan. a nombre conjunto
del Contratista y del Contratante para cubrir las siguientes eventualidades durante el periodo
comprendido entre la Fecha de Iniciacion hasta la extincion de todas sus obligaciones:

(a) daios a los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista.

(b) muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista.

L



FAPNY ANEAKQ

TeAETeREN1S

. Fouio, =
@/f/armbz-/:a/t'(/aa/ de la \6(((1/(/(/ de 7;//0 %mf s

D)

S
\.)?-"m\ \,e\fad
bb‘“ ~tl) a cualqule] persona autorizada para estar en al Zona de Obras.-

(IT) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obra. y

(¢) daiios sufridos por las obras y los materiales durante la construccion.-

3.- Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.-

4.- Las Polizas seran entregadas a la Oficialia Mayor para su custodia.-

ARTICULO 47: REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la Obra. ante el Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia. como Obra de Vialidad conforme a la Ley 7674. debiendo presentar a la Inspeccion
dentro de los quince (15) dias calendarios de la fecha del Acta de Inicio o Replanteo. una
constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite.-

ARTICULO 48: MODIFICACION DEL PROYECTO

El Contratista debera respetar fielmente el proyecto aprobado y contratado para la ejecucion
de la Obra. en todos sus detalles y no podra introducir modificaciones al mismo de no mediar
autorizacion por escrito por parte de la la Inspeccion de Obra.- Toda modificacion que pudiere
producirse. no representara variaciones de Precios Unitarios en ningtin sentido.-

ARTICULO 49: PLANOS CONFORME A OBRA

— Antes de la Recepcion Provisoria. el Contratista deberd presentar a la Inspeccion. los Planos
conforme a Obra si hubieren existido variantes. los que deberan ser aprobados u observados
por la Inspeccion. Si los mismos fueron observados. el Contratista debera rehacerlos y
completarlos dentro de los cinco (5) dias posteriores a su devolucion por parte de la
Inspeccion.-
La Recepcion Provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme a la Obra. sean
aprobados por la Inspeccion, estos planos deberdn ser confeccionados conforme a las instruc-
ciones que impartird la Inspeccion. quién fijara el nimero de planos. copias. escalas, formatos.
detalles, etc.-
La presentacion y aprobacion de los planos conforme a Obra, debera ser efectuada dentro del
plazo de ejecucion de la Obra. Si el Contratista no proporcionara los planos en la fecha
estipulada se le retendra $ 50.000.00 (PESOS: Cincuenta Mil) de los pagos que se le
adeudaren al Contratista.-

ARTICULO 50: RECEPCIONES Y PLAZO DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS
A) Recepcion Provisoria o Provisional: Sera la Gltima operacion a realizar durante el plazo
s contractual, consecuentemente y previo a ello. el Contratista tendra que haber realizado y
aprobado por parte de la Inspeccion, todas las mediciones y ensayos que surgieren como
necesarios ¢ imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisoria.-
Plazo de Garantia: El plazo de garantia de los trabajos ejecutados serd de un (1) afio a partir de
la Recepcion Provisoria y durante ese plazo. el Contratista sera el responsable de la
conservacion de las Obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos o vicios ocultos.
Cuando las causas de dichos vicios. no sean atribuibles al Contratista, éste quedara exento de
realizar las reparaciones a su cargo y podra presupuestarlas en caso que se le requiera y se
halle interesado en ejecutar los trabajos: dicho presupuesto debera ser aprobado por la
Reparticion que podra solicitar precios a otras Empresas.-
B) Recepcion Definitiva: Vencido el plazo de Garantia descripto en el Inciso anterior. el
Contratista tendra derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la Obra., siempre que se
hubiere comprobado la buena calidad de los materiales. la buena ejecucion de los trabajos vy el
estado de la Obra justifique la misma.-
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ARTICULO 51: CLAUSULA ANTICORRUPCION.
Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier
estado del Concurso. o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que:
Funcionarios o empleados PUBLICOS con competencia referida al Concurso o Contrato.
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.-
O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado PUBLICO
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.-
Cualquier persona haga valer su relacion u influencia sobre un funcionario o empleado
PUBLICO con la competencia descripta. a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.-
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan comprometido tales actos
en interés del contratista directa o indirectamente. va sea como representantes administradores.
socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados. gestores de negocios. sindicos, o
cualquier otra persona fisica o juridica.
Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran atun cuando se hubiese consumado
en  grado de tentativa.

ARTICULO 52°.- VALOR DEL PLIEGO:
Se establece el valor del pliego en el Uno por Mil (1 0/00) del Presupuesto Oficial (articulo
6°).-

ARTICULO 53°.- JURIDISCCION - RECLAMACION PREVIA.

Todas las Cuestiones a que de lugar la aplicacion e interpretacion del Contrato, deberan
debatirse ante la juridisccion de los TRIBUNALES DEL FUERO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CORDOBA. de conformidad a la ley de la materia. En forma previa
a la promocion de cualquier demanda judicial. el adjudicatario estard obligado a formular
reclamacion administrativa ante el municipio tendiente a obtener el pronunciamiento del
Departamento Ejecutivo.

A todos los efectos del contrato se considerard como domicilio del adjudicatario el fijado en la
presentacion. que debera situarse en la Ciudad de Villa Carlos Paz. Pcia de Cordoba. El
Municipio fija domicilio en calle Liniers N° 50 de la Ciudad de Villa Carlos paz. Los
domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones que en
ellos se cumplan. mientras no medien notificacion fehacientemente de su cambio.

A los fines de la presentacion bastara con la constitucion de un domicilio especial en la Ciudad
de Villa Carlos Paz.
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"MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SALA DE
ESPERA, BANOS, ATENCION AL PUBLICO Y ESTACIONAMIENTO
AMBULANCIA EN CANILES MUNICIPALES, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ” .-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Comprende la provision de la mano de obra. equipo y materiales necesarios para la ejecucion de la
Obra  “SALA DE ESPERA, BANOS, ATENCION AL PUBLICO Y
ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA EN CANILES MUNICIPALES, EN LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ” segiin Legajo Técnico e instrucciones de la Inspeccion
de Obra.-

Los items comprendidos en el presente Concurso son:
TRABAJOS PREPARATORIOS
1.NORMAS GENERALES
Se deberan respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en la construccion
reglamentadas por el Decreto N° 911/96 del P.EN. y por las emanadas de la secretaria de Trabajo
de la Provincia de Cérdoba.
Los operarios deberan estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y calzados en
perfectas condiciones. Toda persona que esté trabajando en la obra usara casco reglamentario.
Todos los trabajos que se realicen en altura deberan contar con los balancines adecuados con
barandines. Los operarios deberan portar arneses y/ o cinturones de seguridad segiin corresponda,
armados mediante cadenas a puntos fijos.
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentacion por parte del Municipio
no exime al oferente de su verificacion ni disminuye la responsabilidad del Contratista por a) su
adecuacion al proyecto. b) la calidad de sus trabajos. ¢) por el comportamiento resistente de las
estructuras que se construiran.
El Contratista procedera al cercado de la obra, colocando vallas v sefiales visibles de precaucion
tanto para los peatones como para conductores. El cercado se ejecutara en sitios que indique la
inspeccion. El Contratista. una vez adjudicada la obra, debera presentar un plano de obrador. su
ubicacion y el acceso. Este acceso debe ser ejecutado de tal modo que asegure su transitabilidad
permanente bajo cualquier circunstancia climatica.
El contratista sera directa y exclusivamente responsable por los daiios que por la ejecucién de la
obra pudieran acaecer a personas y/o vehiculos. por lo tanto. deberd adoptar y extremar todos los
recaudos tendientes a asegurar la prevencion de accidentes. Por otra parte el Contratisia esta
obligado a mantener el orden y la limpieza en todo momento en las areas del obrador y obra.
El Contratista debera realizar todos los tramites previos y posteriores a la realizacion de los trabajos
ante las compaiiias de Gas. electricidad. teléfono. obras sanitarias. Bomberos y a toda reparacion
involucrada con el objeto de gestionar v obtener los permisos que eventualmente fueran necesarios
en la obra.
En estos tramites estaran incluidos la confeccion de la documentacion pertinente v todos los gastos
que se originen por tal motivo.

1.1.-OBRADOR, BANO QUIMICO Y CONTENEDOR
En el lugar que lo indique la DO. se instalara una casilla o contenedor habitable con una altura
minima de 2.40 m., ejecutada con materiales convencionales o prefabricados y que retina las
minimas condiciones de habitabilidad, aislamiento y terminacion y apta para las funciones que en
clla se desarrollaran. La misma estara destinada al guardado de herramientas y/o equipos pequefios
y también servird para proteccion del sereno de obra. Contara asimismo con un servicio de botiquin
para primeros auxilios provisto y mantenido por el Concesionario.
También bajo la indicacion de la D.O. se colocara el baiio quimico v contendor de residuos.

1.2.-CARTEL DE OBRA
En el lugar que indique la DO. se colocara el cartel de obra con las medidas reglamentarias segtin
codigo de edificacion vigente de la ciudad de Villa Carlos Paz. Dicho cartel debera colocarse
conjuntamente con el vallado y cierre del predio. y mantenerse durante todo el desarrollo de los
trabajos, que contendra la informacion necesaria sobre el edificio a construir y los responsables.
Estara montado sobre una estructura de madera acorde vy cuya parte inferior estara a no menos de
2.50 m. de altura sobre el piso existente.

1.3.-VALLADO Y SEGURIDAD DEL SECTOR DE TRABAJO
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EI Contratista ejecutara el cierre total de las obras de acuerdo a las reglamentaciones municipales en
vigencia. o en su defecto con alambre o material similar tejido sujeto a postes de 1.80 mts de altura
minima, para evitar accidentes y daiios o impedir el acceso a personas extrafias a la obra.
El Contratista esta obligado a mantener en perfecto estado de conservacion el cerco perimetral de la
obra. Deberd ejecutar todos los trabajos o instalaciones necesarias para asegurar el desagiie.
protegiendo adecuadamente a la obra v a terceros.
Asimismo. sera el Contratista responsable de prever aquellas obras accesorias tendientes a la
seguridad y bienes de terceros. siendo a costa exclusiva de aquel. el reparo de daiios emergentes
por la no prevision de lo anteriormente citado.

1.4. REPLANTEO
El replanteo se ejecutara conforme al plano respectivo, lo que no exime al Contratista de la
responsabilidad de detectar y corregir cualquier posible error u omision en el mismo. de los que
dara parte a la DO. Previo a la iniciacion de las tareas de excavacion. la DO dard la aprobacion del
trabajo de replanteo realizado.

1.5 MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION

Se realizaran los necesarios a fin de tener una nivelacion correcta conforme a las cotas del
proyecto v para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales.

2.DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

Generalidades:

El Contratista debera reconocer in situ el estado de las construcciones existentes sobre o bajo nivel

de terreno. entendiéndose que ha tenido pleno conocimiento de los trabajos que debera asumir.
— Cuando se indique la demolicion o retiro de elementos o partes del edificio, la tarea se hara con el
mayor de los cuidados. Toda remocion se realizard tomando los recaudos necesarios para evitar la
alteracion o destruccion del entorno inmediato. Toda destruccion o alteracion indebida que se
produzca como consecuencia de las tareas de demolicion serd corregida por el Contratista bajo su
exclusivo cargo. Esto no la eximira de las multas o apercibimientos que pudieran caberle. Si para
llevar a cabo la obra. fuera necesario efectuar demoliciones y/o extracciones. no expresamente
indicadas. los gastos que demanden los trabajos requeridos al respecto estardn a cargo del
Contratista.
Se consideraran incluidos en su propuesta. prorrateadas dentro de los items que componen el
presupuesto, no dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual.
El Contratista ejecutara las reparaciones en mamposteria. aislaciones y revoques. etc. que resulten
afectados a consecuencia de estos trabajos.
Los escombros y materiales de demolicion se retiraran del lugar conforme avancen las tareas.
haciéndose cargo el Contratista de la evacuacion de los mismos fuera del edificio.
Todos los materiales provenientes de la demolicion seran retirados en el horario que establezcan al
respecto las ordenanzas municipales. Se tomara especial cuidado en el estacionamiento de camiones
a fin de no entorpecer el transito ni los accesos a sectores linderos y se debera respetar el horario y
peso de los mismos a fin de cumplir la reglamentacion especial de la zona de ubicacion de la obra.
El Contratista efectuard las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Cadigo de la Edificacion va sea en el orden administrativo como en el técnico.
Salvo especificaciones en contra. el Municipio se reserva la propiedad de los materiales resultantes
de la misma sobre todo los artefactos como inodoros. duchas. bidet. piletas y demas griferias. En
caso de no aceptarlos, el Contratista deberé trasladar estos materiales hasta el lugar que indique la
Inspeccion de Obra dentro de un radio de 10 km. estando este trabajo considerado dentro del monto
total del presupuesto oficial.
Cuando exista riesgo de fallas estructurales debidas a los trabajos de demolicion. la Inspeccién de
Obra podra pedir los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo modo estard en
condiciones de solicitar la colocacion de testigos para registrar las deformaciones o movimientos
que puedan producirse como consecuencia de los trabajos en la zona afectada o su entorno. Estos
testigos seran convenientemente especificados segiin el caso.
La Inspeccion de Obra exigird que los elementos dispuestos para la realizacion de las distintas
secuencias de demolicion estén de acuerdo con los conceptos de restauracion v puesta en valor.
Se deberan delimitar y sefalar claramente las areas de demolicion. las cuales deberdn permanecer
debidamente cerradas y que se podra imponer el cumplimiento de cualquier medida de proteccion
adicional que considere necesaria.
Las tareas de demolicion estaran sucedidas por tareas de limpieza periddica de la obra v los
materiales resultantes de la demolicion y el desmontaje estaran a disposicion de la Inspeccion la
cual determinara su destino final.
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o 2.1. DEMOLICION ASADOR, MESADA Y MUROS DE APOYO

Estara a cargo del contratista extraer y desechar el asador existente. con sumo cuidado y reparando
toda pared marcada que quede. asegurando su impermeabilizacion.
Estard a cargo del contratista el traslado de dichos elementos a su lugar de desecho.

2.2./2.3/2.4 DEMOLICION MAMPOSTERIA
Se demoleran los sectores de muros interiores indicados en planos de Demolicion para la adaptacion
al nuevo proyecto.
Previo a las demoliciones deberan anularse todas las instalaciones eléctricas y / o sanitarias
embutidas en los mismos.
Las tareas se realizaran con el mayor de los cuidados. evitando alterar o destruir areas proximas en
buen estado de conservacion.
Al efectuarse la demolicion se efectuardn todos los apuntalamientos necesarios para asegurar
solidamente los muros y/o estructuras remanentes en forma que no constituyan un peligro para las
personas que intervienen en la obra o que transiten por ella.
Se deberan delimitar y sefialar claramente las areas de demolicion. las cuales deberan permanecer
debidamente cerradas Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopcion
de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de accidentes que como consecuencia del
trabajo pudieran acaecer al personal de la obra y/o terceros.
Demolicion de tabiques
Se deberan demoler los muros indicados en planos de demolicion.
Asimismo se realizara los cateos necesarios en la parte superior de los mismos para poder asegurar
que los mismos no son portantes. En el improbable caso que los tabiques sean portantes la empresa

s contratista presentard a consideracion de la Inspeccion de Obra. una propuesta de refuerzo

estructural que reemplace a los muros. la que una vez aprobada debera ejecutarse sin costo
adicional.
Las posibles diferencias que surjan como consecuencia de esa verificacion no daran motivo a que la
Empresa Contratista reclame reconocimiento de mayores ga stos. debiendo tener especialmente en
cuenta esta circunstancia en el analisis de su oferta.

2.5. EXTRACCION DE ARTEFACTOS
Se retiraran todos los artefactos sanitarios, griferias y piletas del bano existente. dejando tapado toda
cafieria que resulte a la vista luego de dicha extraccion. con ceramica blanca.
Se consultara con la Inspeccion de Obra donde disponer estos elementos.
La tarea se realizara con sumo cuidado. velando por no danar las preexistencias.

2.6. EXTRACCION DE CANERIAS A LA VISTA
Se deberan retirar toda la cafieria de PVC q se encuentre a la vista, y las ventilaciones de los
artefactos de calefaccion a gas, estufas, termotanques. etc. En los casos en que las salidas fuesen a
través de muros. se deberd prever la reparacion de los orificios y el retiro de rejillas donde ya no
sean necesarias.
Se debera dar aviso a la Inspeccion de Obra. antes de comenzar con las tareas.

w Retiro de elementos empotrados o sobrepuestos. instalaciones obsoletas v elementos perimidos

Salvo indicacion en contrario de la Inspeccion de Obra. todo elemento no original. sin uso actual.
instalaciones aéreas obsoletas seran retiradas del edificio.

Las tareas se llevaran a cabo con las herramientas y/o equipos adecuados y se debera tener sumo
cuidado en la remocion prevista de forma tal que no se generen deterioros.

Las caiierias y/o cableados inservibles. serdn eliminados en su totalidad. siguiendo cuidadosamente
su recorrido. También se retiraran las grampas o cualquier otro elemento de fijacion.

La remocion se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracion o destruccion del
entorno inmediato. Cuando se trate de grampas u otros elementos amurados. se retiraran trabajando
con coronas diamantadas de un tamano proporcional al del elemento. Previamente se cortaran con
amoladora y disco de corte los extremos y salientes del elemento en cuestion. en la medida que
pudieran interferir con la tarea precitada.

Los martillos seran lo més livianos posible para el tipo de cincel a emplear y de material a retirar.
Los tacos de madera embutidos seran astillados con formones. desmenuzandolos. Si tuvieran
incluidos elementos de fijacion (clavos. tornillos. etc.) estos seran eliminados ejerciendo
movimientos de torsion. empleando las herramientas adecuadas (pinzas. tenazas. etc.).

Se evitard arrancarlos, para no arrastrar partes revoque o mamposteria.

Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso que resulten necesarios para
una correcta ejecucion de la obra. atin cuando no estén expresamente indicadas. estaran a cargo del
Contratista.

2
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o=t Se consideraran incluidos en su propuesta, prorrateadas dentro de los items que componen el

presupuesto, no dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual.
La Contratista ejecutard las reparaciones en mamposteria. aislaciones v revoques. etc. que resulten
afectados a consecuencia de estos trabajos.
Antes del inicio de las tareas y una vez ejecutadas las perforaciones v cateos de los muros. la
contratista presentara el analisis técnico con las conclusiones de las investigaciones v la memoria
descriptiva del método a emplear en el refuerzo o apuntalamiento y la secuencia de ejecucion de los
trabajos de demolicidn.
El citado informe técnico debera estar firmado por el representante técnico de la Empresa
Contratista. y no se dard comienzo al trabajo de demolicion de los muros hasta no tener la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Se debe tener en consideracion que no podran derribarse grandes masas aisladas sobre los pisos del
edificio y no se demoleran ni dafaran las caferias de las distintas instalaciones que se encuentren
dentro del volumen a demoler.

2.7. EXTRACCION DE CARPINTERIAS
Se retiraran las carpinterias interiores y exteriores que figuran en planos.
Todas las tareas se realizaran con sumo cuidado evitando alterar o destruir reas proximas y
tratando de minimizar los posteriores trabajos de reparacion.
Aquellas carpinterias a extraer, se escuadraran una vez retiradas y se depositardn en un sector a
resguardo y se consultard con la Inspeccion de Obra donde disponer estos elementos.
El almacenaje de las carpinterias se efectuara de modo tal que estén absolutamente preservadas de
golpes, alabeos. torceduras. etc. A tales efectos. se evitardn apilamientos excesivos que puedan

et deformar las piezas.

2.8. DEMOLICION PISO DUCHA
Se debera retirar todo el piso del espacio de ducha del bafio existente, no necesariamente
recuperarlo ya quue alli se debera nivelar para contrapiso nuevo.

2.9. DEMOLICION LATERAL PUERTA
Se debera retirar con sumo cuidado la puerta existente de sala de limpieza, y demoler sus laterales
para la colocacion de una puerta de 0.90. En caso de encontrarse parte estructural que impida dicha
apertura debera considerarse dicha apertura en otro sector de la pared siendo responsabilidad y a
cargo del Contratista segtin indique la D.O.

2.9. LLENADO DE CONTENEDORES
Una vez lleno los contenedores se debera realizar el retiro inmediato del mismo, y reemplazo por
otro evitando asi la acumulacion de escombros en el predio.

3. FUNDACIONES, EXCAVACION Y LLENADO
MORTEROS Y HORMIGONES
Las mezclas para morteros y hormigones a utilizar en la obra tendran los dosajes que se indican en
los cuadros siguientes. En el pliego se hace mencion al tipo de mezcla. En esta tabla puede haber
morteros u hormigones que no se utilicen en este Plicgo.
— 3.1 BASES DE COLUMNAS 0.60x0.60
3.2 BASES DE COLUMNAS 0.40x0.40
3.3 VIGAS DE FUNDACION

MORTEROS

Mezcla Tipo Cemento Portland | Cal Viva Arena Arena
En Pasta Fina Gruesa

A 1 3

B 1 1

C 1 2

D 1 1 4

E 1 ! 6
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F 1 Ya 3
G Y 1 4
H Y 1 4
I a 1 3
J '/s 1 3
K 1 3
L 1 3
M '/s 1 3
HORMIGONES
Hormigén Tipo |Cemento Cal Viva Arena Cascote de | Granza
Portland en Pasta Gruesa Ladrillo

A Ya 1 4 6

S
B Y 1 4 6
C 1 Y 3 -
D 1 3 3
La estructura sismorresistente ird incorporada a encadenados de fundacion y mamposteria. Se
utilizara hormigén armado y de acuerdo con los planos y planillas respectivas se preparara una
mezcla de cemento. arena y pedregullo 1:3:3 y el agregado de agua hasta dar consistencia plastica,
se utilizara hierro torcionado, todos los encuentros entre se ataran con dos vueltas de alambre negro,
los empalmes entre barras se ubicaran alternadamente con una longitud igual a 60 didmetros como
minimo, su uso se restringiran al minimo. El encofrado serd de maderas sanas. limpias v de
secciones adecuadas los puntales se colocaran a una distancia méxima de Imts. el desencofrado se
efectuara a los 21 dias de llenado y se prolongara un dia mas por cada helada si se produjeran las
mismas.-

S

Para todo lo referente a la construccion de la estructura de hormigén armado y siempre que no se
indique especificamente lo contrario. se respetara el Reglamento CIRSOC 201. como asimismo
todas las indicaciones dadas por la DO.-

Los hormigones deberdn tener la resistencia caracteristica indicada en los planos de estructura.
aunque con un minimo de 210 kg/em? (H-21) en caso que el plano no lo especificara.

La eleccion de los aridos y su dosaje asi como la relacion agua-cemento y el asentamiento de la
mezcla, seran los que indique la DO. y estaran en funcion de la seccion minima de la pieza a llenar.
de la separacion entre barras. etc. -

EIl empleo de cementos de fragiie rapido o aditivos de cualquier clase. solo se empleardn con
aprobacion previa de la DO.-

En caso de elaborarse en obra (por ejemplo para el llenado de encadenados verticales en muros de
mamposteria). las mezclas de hormigon se empastaran exclusivamente por medios mecanicos.
respetando estrictamente la relacion agua-cemento establecida en la dosificacion. En cualquier caso,
solo se permitira el uso de hormigones elaborados en obra, previa autorizacion de la DO.-

El llenado de los encofrados. a los que previamente se debera humedecer correctamente. se realizara
tomando las precauciones indispensables para que no queden huecos. A efectos de asegurar la
calidad del acabado en las piezas vistas. y siempre previa autorizacion de la DO. podran utilizarse
plastificantes/fluidificantes de modo de mejorar la fluidez del hormigon. eliminando todo riesgo de
formacion de nidos o coqueras en el acabado. Se aclara expresamente que no se admitiran piezas ni

e
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partes de estructuras “maquilladas™ o “parchadas™ para disimular falencias en el acabado. debiendo
en estos casos demolerse la pieza y hormigonarse nuevamente. todo a cargo del Contratista.-

En toda la estructura se utilizara acero tipo Ill. de tension de rotura a traccion superior a 4200
kg/cm2, aleteado nuevo sin oxido excesivo. en barras rectas y limpias.-

El contratista no podra cambiar la armadura prevista en los calculos sin autorizacion previa escrita
de la Inspeccion. En ningiin caso los mayores volumenes de acero que resulten de estos cambios
seran considerados como adicionales.-

El trabajo debera prever los espacios minimos como para asegurar el recubrimiento de todas las
barras por el hormigon. para lo cual se utilizaran separadores.-

No se admitiran barras soldadas. ni més de 1(un) empalme por cada 5 barras. respetando siempre las
longitudes de entrega minimas establecidas en el reglamento.-

No se hormigonara ninguna parte de la obra hasta tanto la DO haya examinado los encofrados y
armaduras y dado su conformidad por escrito. autorizando el llenado de la pieza.-

Para el empotramiento de otros elementos. y considerando que se trata de hormigdn visto, no se
permitira realizar roturas ni picados posteriores. de modo que deberan preverse los pases de cafierias
o interferencias, la colocacion de insertos metalicos, etc.-

4. ALBANILERIA

4.1 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLO CERAMICO 18X18X33

Se utilizaran ladrillos, del tipo Palmar o similar calidad. de 18x18x33 para exterior.

La resistencia a la compresion en su seccion bruta sera de 100 kg/em2.. si se trata de ladrillos
destinados a levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucion de tabiques de
cerramiento tendran un minimo de 60kg/cm2. de resistencia. Tendran estructura compacta. sin
vitrificaciones y sin grietas continuas. Presentaran color uniforme, superficies planas con la
suficiente rugosidad para permitir la adherencia de revestimientos y/o revoques. Tendran aristas
vivas vy sin alabeos. Se asentaran con mezcla 1/2:1:3. Deberan cumplir con las normas IRAM
12518. El espesor se considerara agregandole a la dimension del ladrillo. el espesor del revoque
(0.10 m). '

4.2 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLO CERAMICO 12X18X33

Se utilizaran ladrillos. del tipo Palmar o similar calidad. de 12x18x33 para interior. La resistencia a
la compresion en su seccion bruta sera de 100 kg/cm2.. si se trata de ladrillos destinados a levantar
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucion de tabiques de cerramiento tendran un
minimo de 60kg/cm2. de resistencia. Tendran estructura compacta. sin vitrificaciones v sin grietas
continuas. Presentardn color uniforme, superficies planas con la suficiente rugosidad para permitir
la adherencia de revestimientos y/o revoques. Direccion General de Obras Plblicas — Secretaria de
Obras y Servicios Piblicos Tendran aristas vivas y sin alabeos. Se asentaran con mezcla 1/2:1:3.
Deberan cumplir con las normas IRAM 12518. El espesor se considerara agregandole a la
dimension del ladrillo. el espesor del revoque (0.10 m).

5. HORMIGON ARMADO

5.1 LOSA DE VIGUETA PRETENSADA INCLINADA

. 5.2 LOSA DE VIGUETA PRETENSADA PLANA

De viguetas pretensadas y ladrillo ceramico tipo Palmar de 1 1ctms de espesor. Capa de compresion
de 5 ctms. Con Hormigon tipo D y malla cima 15x15 diam 6.-

5.3 VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS
La estructura sismorresistente ird incorporada a encadenados de fundacion y mamposteria. Se
utilizara hormigoén armado y de acuerdo con los planos y planillas respectivas se preparara una
mezcla de cemento. arena y pedregullo 1:3:3 y el agregado de agua hasta dar consistencia plastica.
se utilizara hierro torcionado, todos los encuentros entre se ataran con dos vueltas de alambre negro.
los empalmes entre barras se ubicaran alternadamente con una longitud igual a 60 diametros como
minimo, su uso se restringirdan al minimo. El encofrado serd de maderas sanas, limpias y de
secciones adecuadas los puntales se colocaran a una distancia maxima de I mts. el desencofrado se
efectuara a los 21 dias de llenado y se prolongara un dia mas por cada helada si se produjeran las
mismas.-
Para todo lo referente a la construccion de la estructura de hormigon armado y siempre que no se
indique especificamente lo contrario. se respetara ¢l Reglamento CIRSOC 201. como asimismo
todas las indicaciones dadas por la DO.-

Los hormigones deberan tener la resistencia caracteristica indicada en los planos de estructura,
aunque con un minimo de 210 kg/em? (H-21) en caso que el plano no lo especificara.
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La eleccion de los aridos y su dosaje asi como la relacion agua-cemento v el asentamiento de la
mezcla, seran los que indique la DO. y estaran en funcion de la seccion minima de la pieza a llenar.
de la separacion entre barras, etc. -

El empleo de cementos de fragiie rapido o aditivos de cualquier clase, solo se emplearan con
aprobacion previa de la DO.-

En caso de elaborarse en obra (por ejemplo para el llenado de encadenados verticales en muros de
mamposteria). las mezclas de hormigon se empastaran exclusivamente por medios mecanicos.
respetando estrictamente la relacion agua-cemento establecida en la dosificacion. En cualquier caso,
solo se permitira el uso de hormigones elaborados en obra. previa autorizacion de la DO.-

El llenado de los encofrados. a los que previamente se deberd humedecer correctamente. se realizara
tomando las precauciones indispensables para que no queden huecos. A efectos de asegurar la
calidad del acabado en las piezas vistas. y siempre previa autorizacion de la DO. podran utilizarse
plastificantes/fluidificantes de modo de mejorar la fluidez del hormigén. eliminando todo riesgo de
formacion de nidos o coqueras en el acabado. Se aclara expresamente que no se admitiran piezas ni
partes de estructuras “maquilladas™ o “parchadas™ para disimular falencias en el acabado. debiendo
en estos casos demolerse la pieza y hormigonarse nuevamente. todo a cargo del Contratista.-

En toda la estructura se utilizara acero tipo Ill. de tensién de rotura a traccion superior a 4200
kg/cm2, aleteado nuevo sin 6xido excesivo, en barras rectas y limpias.-

~— El contratista no podra cambiar la armadura prevista en los célculos sin autorizacién previa escrita
de la Inspeccion. En ningan caso los mayores voliimenes de acero que resulten de estos cambios
seran considerados como adicionales.-

El trabajo debera prever los espacios minimos como para asegurar el recubrimiento de todas las
barras por el hormigdn, para lo cual se utilizaran separadores.-

No se admitiran barras soldadas. ni més de 1(un) empalme por cada 3 barras. respetando siempre las
longitudes de entrega minimas establecidas en el reglamento.-

No se hormigonara ninguna parte de la obra hasta tanto la DO haya examinado los encofrados y
armaduras y dado su conformidad por escrito. autorizando el llenado de la pieza.-

Para el empotramiento de otros elementos, y considerando que se trata de hormigon visto. no se
permitird realizar roturas ni picados posteriores. de modo que deberén preverse los pases de cafierias
o interferencias. la colocacion de insertos metélicos. etc.-

6.— AISLACION HIDROFUGA

6.1. - CAPA AISLADORA HORIZONTAL

En todos los muros de ampliacion de proyecto se ejecutara la capa aisladora horizontal sobre la
ultima hilada de la mamposteria de fundacion. Dicha capa horizontal se ubicara a 3 cm como
maximo por sobre el nivel del piso interior terminado. para lo cual sera necesario replantear el nivel
del mismo previo a comenzar a levantar la mamposteria de cimientos.

Al dia siguiente de su ejecucion. las capas horizontales se terminardn con cemento puro estucado
con cuchara, usandose pasta de cemento y no el espolvoreo del mismo. Una vez fraguado. se
pintaran con pintura asfiltica de base solvente en dos manos cruzadas. y posteriormente se colocara
nylon de 100 micrones.

7. CUBIERTA DE TECHOS
7.1 COMUN SOBRE LOSA

En el sector de losa plana de tanque de reserva. se ejecutara sobre la misma una capa de relleno de
pendiente del 3%, con mortero tipo F aligerado con polietireno expandido. relleno copos. en la
totalidad de la cubierta.

Esta capa de relleno ird nivelada por encima con una carpeta de mortero cementicio tipo L. de 3 cm
de espesor minimo. Sobre la misma. y respetando por lo menos 4 dias de curado se aplicari la
impermeabilizacion, consistente en un techado acrilico elastomerizado (*“Loxon techos elastomérico
fibrado™ o “Tersitech™ de Tersuave) con un consumo de 1,5 kg por cada m2 de superficie.
incluyendo los laterales de mojinete. Para otorgarle mayor resistencia mecanica se embebera en él
una manta elastica. reforzandose este manto en las zonas de embudos e interferencias con caferias
pasantes, etc. La forma de aplicacion sera la siguiente: Se dara la primera mano diluida a razon de 1
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“.0.partes de pintura por cada una de agua. luego se colocara una segunda mano diluida a razon de 3
partes de pintura por cada una de agua ¢ inmediatamente se extendera la manta elastica de modo
que la misma se embeba de pintura. Se pondra especial cuidado en los bordes. de no dejar camaras
de aire en las babetas. Si asi ocurriera. al dia siguiente se cortaran con trincheta v se reforzara el
sector con otro trozo de manta.

Se daran tantas manos como sea necesario (tres como minimo). hasta completar el consumo
previsto. o bien hasta tapar por completo la manta elastica. dejando secar no menos de 24 hs entre
mano y mano. No se aplicara con humedad relativa ambiente superior al 83%. ni bajo radiacion
solar intensa. En caso de dias frios o lluviosos. se suspenderd el tiempo de espera. es decir que
deben mediar 24 hs de buen tiempo (seco y caluroso). Esto es a fin de asegurar la completa
evaporacion de los disolventes. de modo de evitar el reemulsionado del producto.

Sobre las cubiertas inclinadas se aplicara una membrana liquida impermeabilizante con poliuretano
monocomponente, altamente elastica y resistente a los rayos UV. tipo Sikalastic 612 de Sika o
superior. El mismo tratamiento de impermeabilizacion llevaran las cornisas.

Se verificara previamente la pendiente de las superficies a tratar y se modificaran si fuera necesario.
para asegurar un perfecto y rapido desagiie de aguas pluviales.

El producto a utilizar debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

* Membrana impermeable de una sola pieza. compatible con membranas bituminosas

e Producto monocomponente.

e Resistente a los rayos UV

~— ¢ Altamente elastico. que permita puentear de fisuras.

e Permeable al vapor

* De facil aplicacion utilizando pincel. rodillo o pistola tipo airless cuando la accesibilidad sea

limitada

e Se adhiera completamente a la mayoria de los sustratos. evitando la filtracion del agua

e Resistente a la succion de viento.

La impermeabilizacion se aplicara sobre superficies completamente secas. en un minimo de tres

manos, la primer mano rebajada con agua y luego pura. efectuadas luego de que se hava secado la

primera y no esté pegajosa. La aplicacion de la membrana liquida se realizara preferentemente. por
la tarde o por la noche. cuando la temperatura es descendente o estable. ya que ello reduce la
formacion de burbujas. Cuando el producto este asentado o separado al abrirlo. se deberé revolver el
producto por completo para obtener un color uniforme. y en forma lenta para evitar la entrada de
aire La impermeabilizacion se podra aplicar utilizando pincel de cerda suave. rodillo que no deje
pelusas. resistente a solvente o aspersor .

8. REVOQUES
NORMAS GENERALES

Los paramentos que deben revocarse seran perfectamente planos, degollandose las mezclas de las
Juntas. desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En
ninguin caso se revocaran muros que no se hayan asentado perfectamente.
Se deberan ejecutar puntos (bolines) y fajas de guias aplomadas con una separacion méxima de
1.50 m no admitiéndose espesores mayores de 2 cm para el jaharro y de 5 mm para el revoque fino
(enlucido). El mortero sera arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios
de las mismas.
La terminacion del revoque se realizara con alisador de fieltro en interiores. y texturado con llana de
goma en exteriores, seguin se indique en los planos correspondientes.
Las aristas y rehundidos seran perfectamente planas y estarn correctamente delineadas sin
depresiones ni alabeos: seran homogéneos en granos y color: libre de manchas. granos. rugosidades,
uniones defectuosas. ondulaciones. fallas, etc.
La forma de terminacién, se indicard para cada tipo. En el caso de revoques interiores la
terminacion se hard con fratds de lana. pasandose sobre el enlucido un fieltro ligeramente
humedecido con agua de cal. de manera de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de
evitar remiendos, no se revocara ningiin paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros
gremios, (sanitarios. electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos
a los muros.
Las reparaciones de revoques necesarias deberan asimilarse perfectamente en cuanto a
granulometria y terminacion a los existentes. no debiendo existir marcas de uniones entre ellos.

8.1 REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR
Se realizaran en los locales indicados en planos y de acuerdo a lo siguiente:
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I {migudo con mortero tipo J (1/8: cemento portland: 1: cal grasa en pasta: 3: arena fina) terminado
al fieltro.
En general tendran como maximo 2 a 2.5 em de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido
se cortaran a la altura del zocalo que se utilice. completandose desde alli v hacia abajo. con mortero
tipo L (1: cemento portland: 3: arena gruesa + agregado de hidréfugo al 10%).
8.2 REVOQUE GRUESO Y FINO IMPERMEABLE EXTERIOR
Donde se indique en planos se ejecutara revoque grueso con mortero 1/4:1:3 (cemento-cal grasa en
pasta-arena mediana) para el grueso y 1/4:1:3 (cemento-cal grasa en pasta-arena fina) y con
agregado de un aditivo potenciador acrilico (mejorador de adherencia. plasticidad. impermeabilidad
y resistencia) en proporcion que indica el fabricante. procediéndose con ello a un azotado uniforme
del paramento. El espesor del revoque grueso es de 1.5 mm. y de 2 cm. como méaximo. el espesor
del revoque fino debe ser de 5 mm. y se debe ejecutar cuando el jaharro (grueso) halla fraguado lo
suficiente. La arena fina usada para el jaharro, tiene que ser limpia y su tamano del grano variar
entre | a 5 mm. La forma de terminacion es fratasada al fieltro. Con el fin de evitar los remiendos
no se revocara ningun paramento hasta tanto hayan terminado su trabajo los otros gremios y estén
colocado todos los elementos que se adhieren al muro.
La Contratista pondra especial cuidado al ejecutar el revoque grueso. ya que. debera sellar
perfectamente todo el perimetro de las aberturas impidiendo el paso de agua.-
8.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO
— Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento. arena. con adicion de hidrofugo al 10%).
— Jaharro con mortero tipo L (1:3 cemento. arena mediana). debiendo quedar una superficie
perfectamente lisa. a plomo y sin alabeos para poder recibir el revestimiento encima.

9.- CIELORRASO

9.1- APLICADO REVOQUE GRUESO Y FINO COMUN
En obra de ampliacion de cubierta, se ejecutara cielorraso de revoque a la cal aplicado a la losa. con
azotado con mortero tipo L (1:3 cemento. arena gruesa y agregado de hidréfugo en pasta), posterior
jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4 cemento. cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero tipo |
(1/4:1:3 cemento. cal aérea, arena fina) terminado al fieltro.

10.-CONTRAPISO Y CARPETA

NORMAS GENERALES

CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL

Debajo de todos los pisos sobre terreno natural. se ejecutara un contrapiso de hormigon del tipo y
espesor que en cada caso particular se especifique.

En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen caiierias. el contrapiso tendrd un espesor
tal, que permita cubrir totalmente dichas canerias. cajas. piezas especiales. etc.

— Una vez extraida la capa de tierra vegetal. el terreno natural se compactard mecénicamente y se
nivelara perfectamente respetando las cotas. debiendo ser convenientemente humedecido mediante
regado antes de recibir el hormigon. Los desniveles entre pisos de locales. placares y/o bases de
mesadas, etc., se salvaran mediante rellenos con el mismo tipo de mezcla. en el caso en que dichos
rellenos superen el nivel de la capa aisladora horizontal.

Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondra de manera que su superficie sea
regular y lo mas paralela posible al piso correspondiente. debiendo ser la base fuertemente
apisonada de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigon debera ser preparado fuera del
lugar de aplicacion. cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.
La superficie de terminacion estara por debajo del nivel terminado. tantos centimetros como tenga
de espesor la pieza a colocar mas el espesor que ocupara el elemento adherente (adhesivos) mas el
de la carpeta de nivelacion. Para los pisos ceramico Ira se estima que el lomo del contrapiso debera
quedar 45 mm por debajo del nivel de piso terminado.

10.1- CONTRAPISO Y CARPETA DE NIVELACION 10CM+MALLA SIMA

DOBLE
En este caso se debera realizar el contrapiso con malla sima 15x15 diam 6 doble. ya que sera base
de estacionamiento de ambulancia.

10.2- CONTRAPISO Y CARPETA DE NIVELACION 10CM

10.3- CONTRAPISO Y CARPETA DE NIVELACION 7CM
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11.1.- PISOS CERAMICOS 1RA CALIDAD
Los pisos deberan presentar siempre superficies regulares. dispuestas segin las pendientes.
alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes. y que la DO verificard y
aprobard en cada caso.
Responderan estrictamente a las prescripciones sobre material. dimensiones. color y forma de
colocacion. que para cada caso particular.
Los pisos se colocaran por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel. Cuando las
dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes. éstos se ejecutarin a maquina con la
dimension y forma adecuada a fin de evitar posteriores rellenos con pastina. No se permitiran cortes
de piezas por otro medio que no sean los mecanicos. En el precio de estos trabajos se incluven las
Juntas dilatacién que correspondan, los biseles. cortes. juntas y/o enmarcados, etc.
Los pisos se entregardn perfectamente limpios. A los efectos de reponer baldosas posteriormente y
al terminar la obra, se entregaran al Comitente piezas de repuesto de todos y cada uno de los que se
colocaran. Al efecto la cantidad a entregar serd el equivalente al 2% de la superficie colocada de
cada uno. y nunca menos de 3 m* por cada tipo de pisos. La pastina a utilizar para el tomado de las
juntas sera clel color que determine la Direccion.
De ser necesario se realizard una carpeta de nivelacion cuyo precio debera ser incluido por el
oferente dentro del presente item.
Los ceramicos deberan ser de Ira calidad. de dimensiones 50x50 Portland Grey de resistencia nivel
4.

11.2- PISO DE HORMIGON LLANEADO
Los pisos se ejecutaran de acuerdo a los planos de conjunto. Estas especificaciones v las drdenes de
servicio que al respecto se impartan.
Se realizaran planchas de hormigon de 0.80m de ancho. de espesor de hormigén (cemento, arena y
granza de 1 al 3 sobre suelo compactado.
Terminacion: Se realizara de cemento cepillado con un marco de 10cm de hormigén liso.
El recorrido definitivo se replanteara con la Inspeccion Tecnica.-

11.3.- HORMIGON ALISADO
Los pisos de los locales o lugares que se indiquen en planos con esta denominacion. serdn
ejecutados a partir de un mortero de cemento y arena en dosaje 1:3. de aproximadamente 2.5cm de
espesor. con el agregado de aditivos endurecedores y/o de aporte de color segin se indique y en su
caso, respondiendo a las recomendaciones de uso de estos agregados.
Por lo tanto todas las caracteristicas técnicas y estéticas que se exigen de este piso (textura. color,
etc). se obtendran siguiendo las instrucciones de aporte de materiales especificos (endurecedor tipo
ferrocement. color natural u otro): con la particularidad técnica de terminacion llaneado mecanico.

12. - ZOCALOS
12.1.- ZOCALOS CERAMICOS
NORMAS GENERALES
En todo el perimetro interior del edificio. se colocaran zocalos de ceramico de mismo tipo y color
que los pisos de cada local.
Se colocaran alineados con los paramentos de los muros. cuidando especialmente la nivelacion
general y reciproca entre los elementos.
En los angulos entrantes y salientes se colocaran las piezas especiales que correspondan o se

cortaran a bisel para un perfecto encuentro.

Los zécalos se realizaran del mismo material que el solado utilizado en los locales. con una altura
de 10 cm. ;

13.- REVESTIMIENTOS

13.1 - REVESTIMIENTO ANTISEPTICO
NORMAS GENERALES
En el bafio y cocina se colocara revestimiento de ceramicos. dimensiones. color y diseiio o textura a
definir por la DO, de acuerdo con disefio in situ teniendo en cuenta diversidad de colores acorde con
colores de placas divisorias de banos.
En todos los casos las superficies de terminacion deberan quedar uniformes. lisas. sin ondulaciones,
aplomadas. con juntas alineadas. horizontales y coincidentes en los quiebres de los muros.
Sobre el azotado y jaharro bajo revestimiento ejecutados al efecto y que se humedecerin
adecuadamente, se colocaran las piezas fijandolas con adhesivo plastico del tipo Klaukol. El
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A fin de determinar los niveles de las hiladas. se ejecutard una primera columna replanteandola de
arriba hacia abajo. tomando como punto de partida los cabezales de marcos. muebles de cocina.
antepechos de ventanas. etc.. segtn corresponda: teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes
de piezas con los ejes de piletas. canillas, duchas v accesorios en general.
El resto de las hiladas ya se podran trabajar de abajo hacia arriba. tomando como referencia las
Juntas horizontales de las columnas. de tal modo. que los cortes horizontales necesarios. se
produzcan en la hilada inferior. y en el remate se coloquen piezas completas.
Las juntas seran a tope utilizandose espaciadores de plastico tipo "estrella" de 2 mm de espesor. Las
Juntas deberdn observar una perfecta alineacion v coincidencia entre ellas: seran debidamente
limpiadas y escarificadas. tomandolas con pastina del mismo color del revestimiento.
El arrimo a bocas de luz. tomas, marcos, canillas, etc.. se obtendra por rebajas o calados. no
admitiéndose cortes para completar una pieza.

14. - PINTURAS
NORMAS GENERALES
Todas las superficies de techo que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas. responderan a
las indicaciones sobre tipo. color, etc., que para cada caso particular determinan los planos y/o
planillas de locales correspondientes. Todos los materiales a emplearse seran de primera calidad y
responderan a las caracteristicas de fibrica.
Todas las superficies (maderas, revoques. yesos. trabajos de herreria, etc.) que deban pintarse se
prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener. Serd fundamental la
preparacion previa de la superficie. en lo relativo al lijado de la misma y a la aplicacion de fijadores
que actuen como puentes de adherencia entre la pelicula y el sustrato.
El color serd a eleccion del DO. Las distintas manos seran dadas con diferencias en la intensidad del
tono. del mas claro al tono definitivo.
Dentro de lo posible. debe terminarse con una mano en toda la obra. antes de aplicarse la siguiente.
No se permitira el uso de pintura espesa para tapar poros. grietas u otros defectos, debiendo
utilizarse a tal fin enduidos de marca reconocida. Deberan tomarse todas las precauciones
necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura del polvo, la Huvia. etc.. debiendo evitar que se
abran las aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado totalmente.
Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos. que éstos tengan un acabado
perfecto. no admitiéndose sefiales de pinceladas. pelos pegados. ete.
Se debera efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura.
Se cuidara de proveer. en cantidad suficiente. lonas, papel. polietilenos, etc., para preservar los pisos
y umbrales existentes durante los trabajos de pinturas.
Se cuidard muy especialmente el "recorte”. bien limpio v perfecto en los contravidrios. herrajes.
zocalos, contramarcos, vigas. cielorrasos. etc.

14.1.- AL LATEX PARA INTERIORES 1RA CALIDAD
Sobre los cielorrasos y muros que deban ser cubiertos con pintura, primeramente se dard una mano
de fijador al agua hasta cubrir perfectamente. Posteriormente y una vez que haya secado
perfectamente el fijador. se aplicaran dos manos de pintura a base de latex vinilico satinado. El
espesor de pelicula seca no sera menor de 80 micrones. Una vez dada la mano de fijador al agua se
aplicara el latex especial para cielorrasos que a los efectos se comercializa (Z-10 de Sherwin
Williams).-

14.2.- AL LATEX PARA EXTERIORES 1RA CALIDAD
Se aplicara sobre las superficies terminadas con revoques texturados con color incorporado. cuando
a criterio de la DO, las mismas no presenten una superficie cromatica uniforme.
En ese caso y previa limpieza con hidrolavadora, se aplicara una mano de latex para exteriores de
marcas reconocidas. Las indicaciones son las mismas que para los latex interiores v que figuran en
las normas generales.

143.- SINTETICO SOBRE MARCOS 1RA CALIDAD Y ESTRUCTURA

METALICA
Se colocara una mano previa de convertidor de oxido. v luego dos manos de sintético de acabado
brillante. color a definir por el D.O. En el lado interno del marco, (que esta en contacto con la
pared) se colocara una mano de pintura asfaltica para evitar su oxidacion.
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- 77* 18, - ESTRUCTURA METALICA
Las estructuras metélicas deberan responder en un todo a las normas vigentes en el
REGLAMENTO CIRSOC 301 (Proyecto. calculo y ejecucion de estructuras metalicas). reglamento
CIRSOC 302 (Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las
estructuras de acero para edificios). recomendacion CIRSOC 303 (Estructuras livianas de acero).
reglamento CIRSOC 304 (Estructuras de acero soldadas). recomendacion CIRSOC 302-1 {Métodos
de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero).
recomendacion CIRSOC 301-2 (Métodos simplificados admitidos para el calculo de las estructuras
metalicas). Se respetara en forma estricta el diseio estructural y los modos de sujecion indicados en
los Planos confeccionados. Bajo ninglin motivo se admitiran reducciones en las medidas de los
elementos resistentes. Es obligacion de la Contratista revisar las estructuras metalicas consignadas
en el Pliego. para lo cual debera presentar para su aprobacion con quince (135) dias de anticipacion
como minimo al comienzo de las tareas del item estructura metdlica. una memoria de célculo y
planillas de todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez y estabilidad y/o
durabilidad de las obras. el que debera poseer un analisis de los estados o acciones sobre
estructuras, detallados en un desarrollo claro segiin los lineamientos de los Reglamentos CIRSOC
101. y Recomendacion CIRSOC 105. teniendo en cuenta que toda la obra debera cumplir con las
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos, calculo de
solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo normado por los reglamentos CIRSOC 301,
CIRSOC 302, CIRSOC 304 y Recomendaciones CIRSOC 303, CIRSOC 302-1 y CIRSOC 301-2.
La contratista sera responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccion de las obras que
fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.
La Contratista trabajara el acero conforme a las “reglas del buen arte™. ejecutando los cordones de
soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada v pasada. cuando aquellos tengan un
espesor importante. El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2400kg/cm2.
Proteccion Sobre todas las estructuras metalicas se efectuara una completa extraccion de escorias
mediante picado, cepillado y arenado prolijo. Se efectuara un desengrasado y desoxidado a fondo.
cuando fuera menester. mediante la aplicacion de solventes o de otras técnicas de reconocida
eficacia. Antes de pintar se eliminaran los restos de polvillo. debiendo estar las piezas
completamente secas. Se daran dos manos de Esmalte Anticorrosivo Rojo al Cromato de Zine
(NORMA IRAM N° 1119) a satisfaccion de la Direccion. La terminacion de las estructuras que
quedarén a la vista se hara mediante tantas manos de Esmalte Sintético Brillante. de color a definir
por la Direccion, como sea necesario para lograr una correcta terminacion. a satisfaccion de la
Direccion. En todos los casos se dejard secar completamente la mano anterior antes de aplicar la
siguiente, con el intervalo minimo de 8 (ocho) horas.
La Direccion de Obra dictaminara en lo referente a la calidad de materias primas o métodos de
fabricacion utilizados por la Contratista, la cual deberd proporcionar toda la documentacion que se
requiera para determinar el origen de cada componente que proponga emplear. Como en todos los
= rubros que componen la presente Obra. no se certificaran elementos que no estuvieran debidamente
colocados en su posicion final prevista en el Pliego.
El contratista presentara a la Inspeccion. para su aprobacion y antes de la realizacion de cualquier
tipo de obra, los cilculos de todos los elementos resistentes y de los que hagan a la solidez
estabilidad y/o durabilidad de toda la obra que se encomiende realizar. teniendo en cuenta que la
misma debera cumplir con las finalidades del proyecto. Por todo lo cual el contratista ha de
presentar: Planillas de calculo, memorias de calculo. planos de detalles. secciones, forma y/o tiempo
de ejecucion. Para toda la documentacion técnica se entendera que los productos y/o marcas que se
especifiquen seran los referidos o “similares™, de igual o mayor calidad reconocida. a juicio de la
mspeccion. Ante cualquier discrepancia o falta de concordancia de los planos de obras y la
Inspeccion. el contratista se sometera sin lugar a protesta a las decisiones que la misma emane al
respecto.
15.1.- ESTRUCTURA METALICA SOPORTE CON MEDIASOMBRA
Dicha estructura debera realizarse disposicion y dimensiones segiin se indican en planos adjuntos. con
terminaciones otimas y cierres de caflos en sus aristas para evitar corrosiones.
La mediasombra que se debera colocar sera color gris 90 % reforzada con proteccion UV,
15.2.- REFUERZOS ESTRUCTURALES

Los refuerzos estructurales que se deberan realizar se indican en planos adjuntos. verificar secciones y
colocacion segun indicaciones de D.O.
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"6, CARPINTERIAS

NORMAS GENERALES

Se proveeran y colocaran en la obra todas las carpinterias. las que se regiran v ejecutardn de acuerdo

a las especificaciones que se expresan a continuacion. y responderan en su conformacion a lo

indicado en planos generales v de detalles correspondientes.

Todos los materiales. herrajes. accesorios v dispositivos que se prevén en los planos,

especificaciones y planillas de carpinteria. serdn exactamente los previstos y las posibles

variaciones o cambios se someteran a juicio de la DO que podra o no aceptarlas. Las medidas

expresadas en los planos indican con aproximacion las dimensiones de las aberturas. aunque las

mismas deberan ajustarse en obra. bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

La ubicacion de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos generales de plantas.

como asi también el sentido de abrir de las hojas de las puertas. las que se verificaran antes de su

ejecucion.

Los herrajes serdn de la mejor calidad indicada en los planos respectivos v se fijaran a las

estructuras de cada abertura con tornillos de igual terminacion o metal que los herrajes.

Todas aquellas obras de carpinteria que se determinan graficamente y las especificaciones

contenidas en los planos y de las cuales no se realizan planos de detalles. se resolverdn por analogia

en la calidad de la construccion y terminacion. con aquellas que sirven de ejemplo o prototipo v que

se encuentran detalladas en la documentacion.

Estan incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento. el costo de todas las

partes complementarias.

El Contratista debera presentar para su aprobacion y antes de comenzar los trabajos. las muestras de

los distintos tipos de aberturas y todos los elementos complementarios tales como herrajes. etc.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente en las cajas que se abran en las

carpinterias para su colocacion. El Contratista estd obligado a sustituir todos lo herrajes que no

funcionen con facilidad y perfeccion.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos

se designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la

inercia adecuada en funcion las dimensiones de la abertura. debiendo colocar refuerzos donde sea

necesario aumentar la rigidez de la abertura.

PREMARCOS: Se proveeran en una medida Smm mayor por lado a la nominal de la tipologia. con

riostras que aseguren sus dimensiones v escuadria. colocados en todo el perimetro de ventanas y

Jambas y dinteles de puertas ventanas. Se presentara vy fijard al hormigén mediante grapas de amure.

Una vez colocado se presenta la abertura y se fijara al perfil con tornillos Parker autorroscantes. El

tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco. llevard la misma terminacion superficial que la

abertura.

Para la ejecucion de las aberturas. se tendran en cuenta las siguientes normas generales:

Para el cdlculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos maximos de la zona donde se

Yl edifica y para esa altura de edificio y no ser menor de 146Kg/m>.

En ninglin caso el perfil sometido a la accion del viento. tendra una deflexion que supere 1/375 de la
luz libre entre apoyos.
Las medidas de los elementos tendran una tolerancia de mas o menos 3mm. Para las medidas
mayores de 1.80 m tendran [.5mm.
JUNTAS Y SELLADOS: En todos los casos sin excepcion. se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicion inicial y conserven su alineamiento. Debe ser ocupado por una junta
elastica el espacio para juego que pueda necesitar la unién de los elementos. por movimientos
provocados por la accion del viento (presion o depresion). movimientos propios de las estructuras
por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a llenar. sera inferior a 3mm.. si en
la misma hay juego de dilatacion. Las uniones entre los marcos de aluminio y los mufiones fijos de
hierro deberan ser perfectamente aisladas. mediante la introduccion de una cinta de "Compriband".
sellador tipo Scotch o cualquier otro elemento que asegure una perfecta aislacion entre una y otra
superficie: previamente recibiran las partes en contacto una doble mano de laca fransparente a base
de metacrilato y una cubierta a base de cromato de zinc con una doble mano de pintura asféltica.-
CAPA ANODICA: El Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o elementos. si en el
momento de la medicién de la capa anddica y control del sellado se establece que no responden a
las establecidas en el presente pliego de condiciones. haciéndose cargo de su reposicion: como
también de los daiios y perjuicios.
PROTECCIONES: En los casos que sea necesario un cerramiento en obra. se aplicara en taller a
todas las superficies expuestas a deterioro. una mano de pintura descortezable especial para estos
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casos. Antes de adoptar la marca de pintura. se hard una prueba en taller en presencia de la
Inspeccion de Obra de las marcas de mejor calidad en plaza v se elegira la que ofrezca mejor
proteccion y facil descortezado posterior.
CONTROL EN TALLER: El Contratista hara controlar periodicamente la calidad de los trabajos
que se le encomienden. Ademds la Inspeccion de Obra cuando lo estime conveniente. hard
inspecciones en taller. sin previo aviso. para constatar la calidad de la mano de obra empleada. v si
los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.
En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los tests, pruebas o
ensayos que sean necesarios. Se dara especial importancia al proceso de oxidacion anddica.
controlando todas las fases del mismo y se medird el espesor de la capa de oxidacion anddica: para
esto se deberd proveer a la Inspeccion de un ISOMETRO o cualquier otro aparato que permita
medir, sin deteriorar la superficie anodizada. Antes de enviar a obra los elementos terminados. se
solicitara anticipadamente la Inspeccion de estos en taller.
CONTROL EN OBRA: Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra. de un
elemento terminado. ser devuelto a taller para su correccion. asi haya sido éste inspeccionado y
aceptado en taller. Se controlard nuevamente la calidad v espesor de la capa de oxidacién anddica
en elementos colocados y sin colocar. corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos
que no estén en condiciones.
VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES: El Contratista deberd verificar en la obra todas las
dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion y terminacion de sus trabajos v su posterior colocacion. asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los
inconvenientes que se presenten.
COLOCACION EN OBRA: La colocacion se hard con arreglo a las medidas v a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberdn ser verificados por el Contratista antes de
la ejecucion de las carpinterias.
Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador. de competencia bien comprobada por la
[nspeccion de Obra. en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada
vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra con respecto a la colocacion exacta
de las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correra por cuenta del Contratista el costo de las
unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.
El arreglo de las carpinterias desechadas. solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o
estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.
HERRAJES: Se preveran en cantidad. calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas segiin la
linea a la que pertenezca. entendiéndose que el costo de estos herrajes va esta incluido en el precio
unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.
Seran de acero inoxidable. bronce platil. hierro cadmiado o aluminio anodizado, segin se
especifique en planillas y/o planos de detalles.
b = RODAMIENTOS: Si existiesen rodamientos. se ejecutaran de cloruro de polivinilo o material
similar, con medidas adecuadas al tamaiio y peso de la hoja a mover.
CIERRES: Seran ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo. los que se fijaran
dentro de los canales del perfil tubular de la hoja. o con friccion de bronce.
CRISTALES Y BURLETES: Todas las aberturas exteriores, llevaran vidrios. vidrios templados,
DVH, o vidrios laminados segiin colores y espesores que se indiquen en planillas y/o planos de
detalles. tomado con burletes de neopreno. de disefio ajustado al tipo de perfil para lo cual deberéan
preverse los contravidrios necesarios segun la linea utilizada.
LIMPIEZA Y AJUSTE: El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra
entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento.
ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO DE ABERTURA: La descripcion de cada tipo de abertura
se encontrard en las planillas y/o planos de detalles adjuntos a la documentacion del legajo v el
pliego de la licitacion.
16.1. Puerta de ingreso tipo BLINDEX
16.2. Ventanas de aluminio
Deberan ser Linea MODENA dvh con cierres laterales reforzados en cosos de ser
corredizas y manijas en casos de ser de abrir. Color a definir por la D.O.
16.3. Puertas
Segun se indica en planilla de carpinterias.
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17. - REJAS

% NORMAS GENERALES

El contratista estard a cargo de la fabricacion v colocacion de rejas con dimensiones v
especificaciones técnicas segin planilla de rejas.
Se fabricaran de cafios rectangulares de 0.04 de espesor con una separacion de 7 cm entre caios.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
La ejecucion se cefira estrictamente a los planos y a las instrucciones escritas por el director técnico
de la Obra.
Los canos seran soldaros y amurados segin se indica en panilla de rejas.
Es responsabilidad del Contratista comprobar la buena ejecucion de la obra. debiendo corregir
cualquier defecto, previa consulta con el director técnico de Obra.
Una vez colocado las rejas se procedera al lijado de las barras prolijosamente. para posteriormente
recibir la pintura anticorrosiva.
17.1.- Reja de abrir ingreso principal con cerradura acytra 1.80 de ancho x 2.00.
17.2.- Rejas ventanas

18. - INSTALACION ELECTRICA

NORMAS GENERALES

Se debera asegurar la provision de materiales y mano de obra para la ejecucion de la instalacion
cléctrica. Se deberan incluir todas las tareas que ain sin estar especificamente indicadas sean
necesarias para la correcta terminacion, perfecto funcionamiento y maximo rendimiento de las
instalaciones de iluminacion y fuerza motriz de la obra, ademés de todos los tramites requeridos y
cumplimiento de exigencias de entes reglamentarios.

Se debera cumplir con la reglamentacion de la AEA (norma n® 90364 especialmente apartado
771.8.4: Establecimientos educacionales y apartado 771.8.5: Criterios generales) v reglamentacion
de EPEC o cooperativa eléctrica y presentar la documentacion correspondiente.

Todos los materiales y trabajos seran inspeccionados por la Inspeccion de Obra. y deberan
realizarse ante su presencia las pruebas v ensayos.

En todos los casos se verificara el tablero general a fin de que cumpla las condiciones indicadas: se
asegurara la correcta puesta a tierra de la instalacion y la conexion trifisica. que en caso de
inexistencia se gestionara y ejecutara realizando todos los trabajos necesarios y presentando detalle
de acometida del conductor de alimentacion al tablero general (en tierra. cruce de muros. etc.). En
este caso la solicitud de servicio eléctrico al

ente prestatario debera efectuarse al comenzar la obra (a tal efecto se les presentard la carga
eléctrica necesaria al ente).

Para obra nueva se ejecutara la instalacion cléctrica con pilar, tablero general y seccional, con
canalizacion. cableado y colocacion de artefactos. segiin las especificaciones a continuacion.
SUMINISTRO

Todos los tableros nuevos deberan ser ubicados segin planos eléctricos.

La solicitud de servicio eléctrico al ente prestatario debera efectuarse al comenzar la obra.
TABLEROS Y CABLEADO

Tableros: Seran tipo IDT o calidad similar o superior. cumpliran normas DIN vy llevaran riel
modular. Tendran protector (disyuntor) diferencial. que sera siiper inmunizado para lineas
estabilizadas (para informatica). e PET 21 interruptores termomagnéticos monofisicos o trifasicos
que seran tipo Siemens o calidad similar o superior. El tablero y todos sus elementos seran de marca
reconocida y aprobada.

Desde el mismo saldrd un conductor desnudo de cobre de 10 mm2 hasta la puesta a tierra: jabalina
de cobre O 19 mm y 2 m de longitud. inmersa en un bulbo relleno con una mezcla de tierra vegetal
y carbonilla. Las jabalinas de puesta a tierra deben ir en todos los casos en terreno natural (no
caliza) con su correspondiente camara de inspeccion de hierro fundido.

La resistencia 6hmica que se medira en todas las jabalinas debera ser como maxinmo 10 Ohms,
excepto las puestas a tierra de columnas de iluminacion exterior y bandejas portacables que sera
inferior a 5 Ohms.

En todos los casos se deberan verificar las secciones segin las cargas v tener presente en los
célculos el escalonamiento de las protecciones.

Se debe analizar en cada circuito seccion y cantidad de conductores que portard el conductor.

El gabinete del tablero equipado y los componentes deben inspeccionarse antes de su colocacion en
obra.

ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMANDO

h
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“=“s~Todos los elementos de proteccion y comando seran: Siemens. M. Gerin o de superior calidad. Los
elementos que se hace referencia son. entre otros: Interruptor termomagnetico.
Disyuntores Diferencial, Interruptor bajo carga. Interruptor bifasico. trifisicos. tetrapolares. etc.
Los tomacorrientes estabilizados. en cada aula, deben estar centralizados a un tablero que contenga
un disyuntor stiper inmunizado (SI) a fin de estabilizar los tomacorrientes para las netbooks.
Conductores: Seran aislados con PVC, antillama segiin normas 1SO. El color celeste serd reservado
para los neutros. El conductor de tierra sera de 2.5 mm?2 aislado en PVC bicolor (verde y amarillo)
segiin normas. que sera conducido por toda la instalacion v conectado en los contactos de los
tomacorrientes.
No se permitira seccion de conductor menor a 2.5 mm?2.
Todos los encuentros de cables iran soldados y protegidos con cinta aisladora (dos capas enrolladas
en sentido opuesto) o se les colocaran mangos preaislados.
CANALIZACIONES
Canierias y cajas: La instalacién se realizara con caiieria de acero semipesado y cajas de chapa
estampada pesada.
La seccion minima de caiieria serd de 7/87. Las cajas seran cuadradas u octogonales de 7 x 7. 8 x 8
y 10 x 10, y rectangulares de 10 x 3.
Las cajas de conexion llevaran atornillados con Terminal el cable de puesta a tierra.
En caso de cruzar con caferias por juntas de dilatacion. se deberan prever las uniones elasticas
correspondientes.
En caso que entre boca y boca existan dos 0 més curvas se colocard cimara de conexion entre ellas.
Donde sea inconveniente embutir caferias. se podra colocar a la vista. empleando canos de %~
sujetos a la pared con fijaciones de grapas metalicas galvanizadas tipo omega cada 1.50 m como
maximo. Todos los elementos metalicos expuestos seran pintados con esmalte sintético color blanco
de primera marca v calidad.
Llaves: Tipo tecla de contactos de cobre. de primera calidad. Se colocaran a 1.20 m de altura desde
el nivel de piso.
Tomacorrientes: Seran binorma. con toma a tierra incorporado (tres patas). dando continuidad al
conductor bicolor / tierra.
Sobre mesadas y donde se encuentren cerca de agua serdn de tipo exterior con tapa. Para
artefactos eléctricos de ventilacion y de calefaccion se colocardn tomacorrientes exclusivos. segun
ubicacion indicada en planos.
ARTEFACTOS
Todos los artefactos eléctricos a colocar seran de primera marca v calidad. deberan cumplir con
normas IRAM y ser aprobados por la inspeccion antes de su colocacion. Su ubicacion sera la
sefialada en planos correspondientes.
Las luminarias a colocar seran cuadradas leds blanco extraplano de 24w empotrable en techo.
18.1.- Instalacion eléctrica completa (interior y exterior) de todo el edificio con
— tablero general.
18.2.- Artefactos eléctricos interiores y exteriores, seiiales débiles, telefonia, internet
vy previscion de alarma, iluminacion de emergencia.

19. - INSTALACION SANITARIA

GENERALIDADES

Las instalaciones se pensaron y proyectaron, dentro de lo posible. de forma que el mantenimiento

de las mismas sea lo mas sencillo, con objeto de que dicho mantenimiento sea eficaz. con accesos
faciles para su reparacion, limpieza y sustitucion por parte del personal especializado. los oferentes
deberan mantener este concepto de diseiio en sus Proyectos Ejecutivos, también se penso en
instalaciones robustas que contemplen el vandalismo a que son sometidas las instalaciones publicas
en General.

Los Planos de Proyecto de Concurso y estas Especificaciones del presente Anexo indican de manera
general y en forma esquematica los recorridos de las cafierias. ubicacion de los artefactos y
accesorios. los cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una
mejor eficiencia y rendimiento. SIEMPRE con la Aprobacion de la Direccion de Obra.

En caso que se deslizasen errores u omisiones en los planos. siempre predominaré lo que indique la DO
y seran absorbidos por el Contratista por su cuenta y cargo.

El Contratista confeccionara los Planos Reglamentarios que. sometera a la aprobacion de la
Direccion de Obra, asi como todo croquis. plano de modificacion y/o Planos Conforme a Obra que
sea necesario realizar hasta obtener la Aprobacion y Certificado Final de los entes o las instituciones
que correspondan.
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Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccidn de las modificaciones y
la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correcciones que resulten del estudio y aprobacion
de dichos planos por parte de los entes correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces
como sea necesario, para mantener actualizada la documentacion de obra.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de especificaciones téenicas. folletos. catalogos o
muestras como la aprobacion de las mismas por la Inspeccion o Direccion de obra. no eximen al
Contratista de su responsabilidad por la calidad, funcionamiento, rendimiento v demss
requerimientos técnicos de los equipos, establecidos explicita o implicitamente en las
Especificaciones Técnicas y en los Planos y Memorias del Proyecto.

Entre las obras comprendidas se encuentran todas aquellas necesarias para ejecutar las instalaciones de
obras sanitarias proyectadas en los planos y presente pliego que sirvan de base a la licitacion, debiendo
el contratista proveer ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones todos aquellos
trabajos y elementos que no se detallen o indiquen expresamente. forman parte de los mismos o sean
necesarios para su correcta terminacion o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o
maximo rendimiento, como asi también todos los gastos que se originen en concepto de transporte.
inspecciones, pruebas y demas erogaciones.

Mientras dure la ejecucion de las obras sera el nico responsable de la instalacion por lo tanto deberd
sellar provisoriamente las bocas de inspeccion. desagiies. piletas de patio. tapa de inspeccion. etc. para
evitar el uso indebido o taponamiento de la caferia.

EI Contratista solicitard con la debida anticipacion a la DO las inspecciones parciales y finales que esta
estime convenientes. teniendo en cuenta que no podra cubrir ninguna instalacion sin previa inspeccion
Y autorizacion posterior de la DO.

Las instalaciones de agua fria y caliente se someteran a una prueba hidraulica durante 30min con una
presion hidrostdtica de 10kg/em2. Las instalaciones cloacales y de desagiies pluviales se someteran a
una carga hidraulica minima de 2.00m sobre el nivel de piso terminado.
La realizacion de pruebas de las instalaciones y aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista de
su responsabilidad por defectos de ejecucion y/o funcionamiento de las instalaciones. roturas e
inconvenientes que se produzcan ya sea en el periodo de ejecucion o terminada la instalacion. tanto si
las deficiencias fueron ocasionadas por el empleo de materiales en malas condiciones 0 mano de obra
defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente con las
reparaciones que la instalacion demandara, sino también a las estructuras en obras que. como
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion. fueran afectadas.
Los materiales a utilizar en la obra seran de primera calidad y aprobados por OSN debiendo cumplir
estrictamente las necesidades de la obra. siendo rechazado por la DO sin mas tramite, todo material o
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones v/o defectos que perjudicaran el funcionamiento de
los mismos.

W Para realizar los trabajos solicitados se procederé a presentar previamente el Provecto Ejecutivo y
replantear en obra las instalaciones a realizar.
El Contratista debera confeccionar y entregar al finalizar la obra. plano original y copia de conforme a
obra en escala 1:100.
DESAGUES CLOACALES
Comprende el conjunto de caferias de desagiies primarios v secundarios de todos los artefactos
indicados en los planos. hasta su conexion con la futura red cloacal. con todos los ramales de
ventilacion y desagiies secundarios conectados a la misma. Didmetros de cafierias indicados en plano.
Todas las caferias cloacales horizontales v verticales correspondientes a bafios. deberan ser de
Polipropileno AWADUCT o similar de superior calidad. con juntas de aro de goma tipo O'ring de
doble labio. con los didmetros indicados en los planos.
Las caiierias ubicadas en zanjas estaran ancladas en los desvios y ramales y en los tramos rectos
calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento. Se tendra especial cuidado en el relleno de
las mismas para evitar eventualmente roturas de las cafierias. Entre el cafio y la base de zanja se
colocard un lecho de arena de 5 cm de espesor. Se cubrird con arena hasta superar el nivel del lomo del
cano y recién entonces podra hacerse con tierra u otro relleno.
Los espesores de las caiierias y sus accesorios serdn como minimo los especificados en la norma
correspondiente.
Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccion y control estardn ubicadas en lugares de
facil acceso v a la vista.
Se prestara especial atencion a los verticales de inodoro y bocas de acceso, en cuanto a su longitud.
la que no podra superar los 50 cm. desde el piso terminado. hasta el fondo del mismo.
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SE ‘cuidara especialmente la libre dilatacion de los tramos de mayor longitud. mediante la inclusion
de dilatadores compatibles con el tipo de material utilizado.

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista. seran de caiio de bronce
cromado de diametro adecuado. con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del
revestimiento.

Las piletas de Piso que se instalen deberdn ser de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de
goma tipo O° I'lilé de doble labio. marca Awaduct o similar equivalente.

Las tapas de inspeccion se deberan ejecutar con cao de Polipropileno Sanitario con juntas por aro
de goma tipo O’ring de doble labio. marca Awaduct o similar equivalente. con acometida a 45
grados, con su correspondiente tapon. alojado en caja de mamposteria de 0.15m. de espesor y
revoque interior de cemento puro.

Se ejecutaran las ventilaciones correspondientes. con caiios de Polipropileno AWADUCT o similar de
superior calidad, donde lo indiquen los planos o determine la inspeccion. Estos conductos estaran
embutidos, como se indica en los planos. remataran a los cuatro vientos. a la altura reglamentaria y se
colocaran los sombreretes correspondientes.

Las Camaras de Inspeccion tendran las medidas indicadas en planos. Las tapas de la camaras se

ejecutaran segin el lugar donde estén ubicadas, terminacion de hor migon visto. o de porcelanato,
siempre con doble marco de angulo de hierro. medidas a definir por D.O.

AGUA FRIA

El agua corriente de alimentacion se conectara a la red

El agua corriente de distribucion, se tomara del colector del tanque de reserva ubicado en la azotea del
edificio, ejecutando las bajadas indicadas segiin la D.O. Se ejecutaran con caiio por Termofusion IPS o
similar de superior calidad. del diametro indicado en plano. La alimentacion al termo generador de
agua se hara también con caio por termofusion IPS o similar de superior calidad.

La caiieria correrda embutida en muro. En los tramos en que corren aéreas. seran debidamente
tomadas a la pared o losa con grapas omega o soportes construidos para tal fin. en todo su recorrido
a dos metros de distancia como maximo tanto en su recorrido vertical como horizontal. Toda
caneria a instalar enterrada bajo piso ira colocada dentro de caos camisa de P.V.C. liviano cuyo
diametro superard como minimo en 1% a la caiieria de agua que se desea proteger.

MATERIALES ARTEFACTOS SANITARIOS

Todos los materiales. artefactos y accesorios seran de caracteristicas consignadas en el presente pliego
y planos respectivos. de primera calidad. marca reconocida y aprobada por OSN. La broncerfa del tipo
reforzado. Los empalmes a los artefactos y griferia seran con flexibles cromados.

EI Contratista presentara muestra de todos los materiales a emplear.

A continuacion y a modo orientativo segin planos. se indican los modelos de artefactos. griferias ¥
accesorios a proveer v colocar:

Artefactos

En bafios universales designado en plano se empleara inodoro modelo Espacio. marca Ferrum, de
altura reglamentaria para personas con movilidad reducida. con sus barrales (fijo v movil). El
asiento para inodoro sera de madera esmaltada de color blanco.

En baiio personal se colocara inodoro modelo Bari con mochila.

Lavatorios

En el los bafios accesibles se colocara lavatorio modt.lo ESPACIO con soporte fijo y en baiio
personal modelo Bari. marca ferrum con pie de apoyo y 3 agujeros.Toda la griferia FV.

Accesorios

Los sanitarios llevaran cada uno un porta-rollo y una percha doble para colgar carteras. bolsos o
abrigos. Para los sanitarios nifios y nifias se colocara. Dispenser P/papel Higiénico Pve Blanco
Rollo H/400 M en cada uno de los habitaculos.

También un dispenser de jabon PVC. uno para sanitario nifias y otro para sanitario nifios.

El habitaculo de discapacitados contara con los barrales extensibles de sostén correspondientes.
Dispenser P/papel Higi¢nico Pve Blanco Rollo H/400 M. y dispenser para jabon liquido PVC. En
todos los casos los accesorios seran de colocacion por via seca. cromados o peltre, de roscar. con
proteccion acrilica en color humo. Previo a su colocacion. el Contratista debera presentar el modelo
a la DO para su aprobacion.

Tanque de agua

Se colocara 1 tanque de agua plastico tricapa de 1100lts marca Rotoplast o similar.

EL tanque de reserva, dispondran en la alimentacion de una vilvula a flotante, con cuerpo y varilla
de bronce colorado. reforzado. bolla de cobre. pasante. Valvula de cierre de neopreno. Seran del
tipo a presion. de primera marca vy calidad.

10.. f
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“ip s, 19.1.- Instalacion Sanitaria Completa baios (incluye artefactos, y accesorios).

Distribucién agua fria TERMOFUSION, desagiies POLIPROPILENO (dejando a
futura conexion a red cloacal).

Incluye griferias en baiios, y Artefactos de bafo. Conexion a ciamara séptica
existente.

20. — AIRE ACONDICIONADO
Se deberan proveer e instalar dos equipo de aire acondicionado frio/calor.

20.1.- Instalacion
Se debera realizar la instalacion completa de desagues de aires, quedando embutidos v con saliente
hacia espacios verdes. En el caso del Aire Acondicionado ubicado en la sala de espera se debera
colocar la unidad exterior de ser posible sobre la cubierta. ubicacion a definir por la D.O. seglin
sugerencia del Instalador.
En el caso del Aire Acondicionado ubicado en la sala de limpieza, se debera colocar la unidad
exterior colgada apoyada sobre ménsulas.

20.2.- A.A. SALA DE LIMPIEZA
Provision y colocacion de Aire Acondicionado tipo Split FRIO/CALOR con tecnologia
INVERTER de 3200 frigorias.

20.3.- A.A. SALA DE ESPERA
Provision y colocacion de Aire Acondicionado tipo Split FRIO/CALOR con tecnologia
INVERTER de 5500 frigarias.

21. - SECTOR PATOGENOS
21.1.- FREEZER
En dicho espacio se debera colocar un frezzer de capacidad 350 litros.

22.— LIMPIEZA DE OBRA

La obra serd entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes v residuos. los que
seran retirados en contenedores.

La limpieza se hard permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Se incluyen en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos. acidos. etc.. a efectos
de dejar perfectamente limpios los pisos. revestimientos. revoques, carpinteria. vidrios, etc.

23. - DIRECCION TECNICA

La Direccion Técnica estard a cargo de un profesional que sera designado por el Municipio. los
honorarios de dicha Direccion Técnica estaran a cargo del Contratista y se abonara de manera
proporcional de acuerdo a cada certificacion de obra. El monto de dichos honorarios sera
establecido segiin el valor minimo que establece el Colegio profesional para dicha tarea, sobre el
monto final del pliego Licitado. En caso de realizarse una ampliacion del monto de obra del pliego
licitado, se calculara el honorario correspondiente de Direccion Técnica de acuerdo a tareas a
realizar en dicha ampliacion segiin honorarios minimos referenciales segtin colegio.-

Dicho Monto incluye aportes de Caja de Jubilaciones v Colegio de Arquitectos.

24. - IMPREVISTOS

En los casos que haya que cubrir items que no estén especificados en el pliego se debera presentar
una memoria descriptiva con el analisis de precios correspondientes, la inspeccion técnica serd la
encargada de autorizar dicha tarea.

19.1.- Imprevistos (3% del monto subtotal PRESUPUESTO OFICIAL)
Dicho monto es FIJO. segin presupuesto oficial. no variando segin oferta econdmica.
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Obra :MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA, BANOS,
ATENCION AL PUBLICO Y ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA EN CANILES MUNICIPALES, EN LA CIUDAD
DE VILLA CARLOS PAZ

PRELIMINARES

CANT

“ | PRECIO
unid| yNITARIO

PRECIO TOTAL

1.1|Obrador, Bafio quimico y contenedor 1 | Gl S 85,000
1.2|Cartel de Obra 1| Gl $ 8,000
1.3|Vvallado y seguridad del sector de trabajo 1| Gl S 85,000
1.4(Replanteo 1| Gl $ 80,000
1.5|Movimiento de suelos, nivelacion 1 Gl $ 60,000
TOTAL ITEM 1 $ 318,000 $ 318,000|
1] al 30,000.00 30,000.00
2.2|Demolicién mamposteria ingreso sala de espera 5 | m2 7,500.00 37,500.00
Demolicion mamposteria apertura sala limpieza para paso,
2.3|puerta corrediza y ventana 5 | m2 7,500.00 37,500.00
2.4|Demolicién de vano para paso hacia sector con freezer 1 [m2 7,500.00 7,500.00
2.5|Extraccion de artefactos (inodoros, bidet, ducha, pileta) 4 | m3 3,000.00 12,000.00
2.6|extraccion de cafieria a la vista (cloaca, gas y agua) 1 gl 20,000.00 20,000.00
2.7 |extraccion de carpinterias 5 [ ud 4,000.00 20,000.00
2.8|demolicion piso ducha para nivelar 1 |m2 5,000.00 5,000.00
demolicion de lateral puerta existente sala de limpieza para
2.9]|colocacion de puerta mas ancha 1 gl 5,000.00 5,000.00
2.10|Llenado de contenedores 3 | ud 14,000.00 42,000.00
TOTAL ITEM 2 216,500.00 216,500.00
3.1|Bases de Columnas 0.60X0.60 5 | m3|$125,000.00 $ 625,000
~ 3.2|Bases de Columnas 0.40X0.40 (estac. Ambulancia) 1 | m3 (S 125,000.00 $ 125,000
3.3|Vigas de Fundacion (60 ml) 2.5 | m3 | $ 160,000.00 $ 400,000
TOTAL ITEM 3 $1,150,000f  $ 1,150,000
4.1|Mamposteria de elevacién ladrillo cerdmico pértante 18x18x32| 100 | m2 | $ 10,200.00 $ 1,020,000
4.2|Mamposteria de elevacion ladrillo cerdmico pértante 12x18x32| 15 | m2 | $ 10,200.00 $ 153,000
$ 1,173,000

5 H |8 i‘! :\:'I | \L[' N

TOTAL ITEM 4

$ 1,173,000

5.1|Losa de viguetas pretensadas inclinada 80 | m2| $30,000.00

5.2|Losa de viguetas plana tanque 4.5 | m2| $30,000.00 $ 135,000
Vigas y columnas de encadenado 18x18 (columnas y,
encadenados horizontales, encadenados de tanque de reserva

5.3|) 90 [ ml [ $9,800.00 $ 882,000
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TOTAL ITEM 5

2, 100 00

$ 3,972,000

94,500.00

corin G
| PRECIO e '”““""""'&m-.:s::;
ITEM CANTIunid| niTaRiO | PRECIO TOTAL
5.4|Vigas estructurales 3 | m3|$ 185,000.00 $ 555,000
$ 3,972,000]

TOTALITEM 6 94,500.00 94,500.00]
84.5| m2 22,000.00 1,859,000.00
TOTALITEM 7 1,859,000.00 1,859,000.00
Revoque grueso y fino Interior {(incluye muchetas y
8.1|reparaciones con picado de revoques necesario en cada caso) | 130 | m2 11,500.00 1,495,000.00
8.2|Revoque grueso y fino impermeable exterior 105 | m2 12,000.00 1,260,000.00
8.3|Revoque bajo revestimiento bafios. 96 | m2 10,500.00 1,008,000.00
TOTALITEM 8|  3,763,000.00]  3,763,000.00]
6,000.00 480,000.00
TOTAL ITEM 9 480,000.00(  480,000.00]
10.1 contraplso y carpeta de nivelacion 10 cm + malla doble 21 [ m2 15, 000 00 315,000.00
10.2|contrapiso y carpeta de nivelacion 10 cm 37.6| m2 13,500.00 507,600.00
10.3|contrapiso y carpeta de nivelacion 7 cm 45 | m2 12,500.00 562,500.00
TOTAL ITEM 10 1,385,100.00 1,385,100.00
Cerémlco 1ra calu:tad 50x50 portland grey nivel 4 {banos sala
11.1|de espera) 45 | m2 12,000.00 540,000.00
Vereda de hormigdn llaneado con bordes en fino. incluye
11.2|juntas y compactacion de suelos 443 m2 9,000.00 398,700.00
11.4{Hormigon alisado estacionamiento ambulancia 21 | m2 11,000.00 231,000.00
TOTALITEM 11| 1,169,700.00]  1,169,700.00|
3, 500 00 94, 500 00
TOTAL ITEM 12 94,500.00 94,500.00]
Revestimiento antiseptico en Bafios, sector patogenos y sala de
13.1|limpieza (incluye tambien ceramicos faltantes en vestuario) 96 | m2 11,000.00 1,056,000.00
TOTALITEM 13|  1,056,000.00f  1,056,000.00
14.1|Al ldtex para interiores 1ra calidad 210 | m2 7,200.00 1, 512 000 00
14.2|Al latex para exteriores 1ra calidad 105 | m2 7,500.00 787,500.00
14.3|Sintética sobre marcos de chapa y estructura pergola 20 | m2 12,000.00 240,000.00
TOTAL ITEM 14 2,539,500.00 2,539,500.00

15.1

Estructura metalica soporte con mediasombra

450,000.00

450,000.00

15.2

refuerzos estructurales

250,000.00

250,000.00

10
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24.1[Imprevistos (3% del monto oficial )

PRECIO S0 g =
. Al 1 AS
ITEM UNITARIO | PRECIO TOTAL
15.3|Puertas de chapa bomba exterior con vent 1 | ud 65,000.00 65,000.00
TOTALITEM 15| 700,000.00f  700,000.00
16.1|PUERTA INGRESO BLINDEX PV1 1 gl 450,000.00 450,000.00
ventanas aluminio blanco segun planilla de
16.2|aberturas+colocacion 1 gl 650,000.00 650,000.00
16.3|Puertas segun planilla de aberturas 1 gl 450,000.00 450,000.00
TOTALITEM 16|  1,550,000.00 5-1-;55'0,'000.'00]
17.1|rejas de abrir puerta ingreso 1 |unid| 360,000.00 360,000.00
17.2|rejas ventanas 1 gl 750,000.00 750,000.00
TOTALITEM 17|  1,110,000.00{ 1,110,000.00
Instalacion Eléctrica Completa (Interior y exterior)70 Bocas
18.1|(luces y tomas) de todo el edificio ¢/ tablero general. 1 Gl 920,000.00 920,000.00
Artefactos electricos interiores y exteriores, sefiales debiles,
18.2 [telefonia, internet, alarma, iluminacion de emergencia. 1| Gl 350,000.00 350,000.00
TOTALITEM 18 1,270,000.00 1,270,000.00|
Instalacidn Sanitaria Completa bafios(incluye artefactos, y
19.1|accesorios) . Distribucion agua fria TERMOFUSION, , desagues
POLIPROPILENO (dejando a futura conexion a red cloacal).
Incluye griferias en bafos, y Artefactos de bafio.conexion a
camara séptica existente 1 Gl |1,750,000.00 1,750,000.00
TOTAL ITEM 19 1,750,000.00 1,750,000.00
20.1|AA. INSTALACION 2 | Un 70,000.00 140,000.00
20.2|AA. SALA DE LIMPIEZA 1 ud 280,000.00 280,000.00
20.3]|AA. SALA DE ESPERA 1 [ ud| 520,000.00 520,000.00
TOTAL ITEM 20 940,000.00 940,000.00|
_21.1|FREZZER 1 | Un| 190,000.00 190,000.00
TOTAL ITEM 20 190,000.00 190,000.00
60,000.00 60,000.00
TOTAL ITEM 21 60,000.00 60,000.00|
SUBTOTAL1 26,840,800.00
o2 cifcalfi s e FE e e
Direccion tecnica (Minimo referencial segtin colegio
21.1|profesional) 8a M0.26.840.800 1 gl 805451.2 805,451.20
21.2|Aporte a la caja de jubilaciones 1 gl 144981 144,981.00
21.3|Aporte al Colegio profesional 1 gl 42847 42,847.00
TOTAL ITEM 22 993,279.20 993,279.20|
SUBTOTAL 2 27,834,079.20
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| PRECIO sk,
ITEM CANTlunid| ;N iTARIO | PRECIO TOTAL
TOTAL ITEM 23 835,022.38 835,022.38|
TOTAL 28,669,101.58

X MONDO
Infragstructura Urbana
unicipalidad de Villa Carln- -
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% MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

O ] OBRA: SALA DE ESPERA Y BANOS CAMILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL
PLANO: UBICACION EDIFICIO EXISTENTE

ESCALA: SECRETARIO: DIRECTORA: PROYECTO:
SIE ARQ.GEELLA RAIMONDO

FECHA:
MARZIO 2023

ING. GUSTAVO GARCIA SETTI| Arg. LILIAMA BINA
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% MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

o5
X SECRETARIA DE DESARROLLO URBAMO AMBIENTAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
02 OBRA: SALA DE ESPERA Y BANOS CANILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL

PLANO: PLANTA DEMOLICIONES

ESCALA: SECRETARIO: DIRECTORA; PROYECTO:
1:75 : 4ONDO
ING. GUSTAVO GARCIA SETTI | Ara. LILAHA BINA R GIELBRAIION
FECHA:
|ARIO 2023
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oz MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

03

OBRA: SALA DE ESPERA Y BANOS CANILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL
PLANO: PLANTA GENERAL DE PROYECTO

FECHA:
MARTO 2023

ESCALA: SECRETARIO:
1:75

ING. GUSTAVO GARCIA SETTI Ara. LIIAHA BINA

DIRECTORA:

PROYECTO:
ARQ.GISELLA RAIMONDO
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"2% MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

: SECRETAR[A DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DIRECCION DE IMFRAESTRUCTURA URBAMA

OBRA: SALA DE ESPERA Y BANOS CANILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL
PLANO:PLANTA DE TECHOS

ESCALA:
1:75

SECRETARIO:

ING. GUSTAVO GARCIA SETTI

FECHA:
MARIO 2023

DIRECTORA:

Arcy. LLLANA BINA

PROYECTO:
ARQ.GISELLA RARACHDO
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA .

@ MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

PLANO:CORTES

OBRA: SALA DE ESPERA Y BARIOS CANILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL

ESCALA:
1:75

FECHA:

MARIO 2023

SECRETARIO:

ING. GUSTAVO GARCIA SETTI

DIRECTORA:

Arq. LILIANA BINA

PROYECTO:
ARQ.GISELLA RAMONDO
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PUERTAS

FACHADA FRONTAL

cubierta con media

e

ﬁ.z f= = £ 50— £ — 50— F— 600 — : L
f g
g - 18 !
[l
\Vi
Ubicacitn BANOS Y SALA LIMPIEZA BAROC PERSONAL INGRESO LATFRIACCES!BLE INGRESOS DE SERV. QUIROFANO
Cantidad 03 01 01 02 01
Linea
Forma de abrirf de abrir, IZQUIERDA de abrir, IZQUIERDA de abrir,IZQUIERDA de abrir,|IZQUIERDA GRANERO, 2 hojas corrediza
Premaico
Marco CHAPA CHAPA ALUMINIO CHAPA ALUMINIO
Hoja MADERA PLACA OBLAK MADERA PLACA OBLAK ALUMINIO CHAPA ALUMINIO
Terminacién
Herrajes
Vidria
Observacioned TOPSLASMEDIDAS SE VERFICARANEN OBRA | TODASLAS MEDIDAS SE VERIFICARAN ENOERA| TODAS LAS IMEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA mﬁ me"igﬁ:fwm
Las cotas cnnespunde_n Las colas culresponde.n Las colas corresponden Las cotas corespanden Las cotas corresponden
al vano de mamposteria alvano de mamposteria al vano de mamposteria al vano de mamposteria alvana de mamposleria

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

VENTANAS

A2 AERN AT PVh
& &
— 1200 — F— 1000 — 150
208 & o 180 ———
7 ] ” S Vi — 1020 —
[X ! § [ | |
i g 8
L :
= VF
F N
(sl g
V 4
Ubicacién SALA DE ESPERA SALA DE LIMPIEZA BANOS SALA DE ESPERA SALA DE ESPERA
Cantidad 02 02 03 02 01
Linea MODENA MODENA MODENA MODENA TIPO BLINDEX CON FRENO
Forma de abri DOS HOJAS CORREDIZA DOS HOJAS CORREDIZA +VIDRIO FLIO DE ABRIR DOS HOJAS DE ABRIR
Premarco
Marco ALUMINIO ALUMINIO ALUMINIO ALUMINIO
Hoja ALUMINIO ALUMINIO ALUMINIO ALUMINIO
Terminacién
Herrajes
Vidrio DVH SIMPLE DVH SIMPLE DVH SIMPLE DVH SIMPLE
Observaciones] TOPASLASMEDIDAS SEVERICARAN EN OBRA | TODASLAS MEDIDAS SE VERIFICARANEN OBRA| TODAS LAS LEDIDAS SE VERIFICARAN EN 0BRA TODAS LAS MEDIDAS SE VERFICARANEN 08RA | TODASLAS MEDIDAS SE VERIFICARAHEN OBRA
Las cotas corresponden Las cotas corresponden Las cotas correspanden Las colas corresponden Las colas corresponden
al vano de mamposteria al vano de mamposteria alvano de mamposleria al vano de mamposteria al vano de mamposleria

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

06

sombra gris
& ]
E DESIGNACION DIMENSIONES AREAS DESCRIPCION
% TIPO ANCHO| ALTO | ILUM. | VENT.
2 | vi | SALA DE ESPERA 1.20 1.50 1.80 0.90 CORREDIZA
2 | V2 | SALA LIMPIEZA 1.00 1.00 1.00 0.50 CORREDIZA
3 | va |BANOS 0.60 0.40 0.24 0.24 DE ABRIR
2 | VF1 | SALA DE ESPERA 1.00 1.50 1.50 = PANO FIJO
1 PV1 | SALA DE ESPERA 1.80 2.00 3.60 3.60 DE ABRIR
3 | P2 | BANOS Y SALA LIMP. 0.90 2.00 - = PLACA
1 | P3 | BANO PERS. 0.75 2.00 - - PLACA
1 | P4 | INGRESO ACCESIBLE 0.90 2.00 - - ALUMINIO
1 | P5 | INGRESOS SERVICIO 0.80 2.00 - - ALUMINIO
LOTE 1%

5 MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

OBRA: SALA DE ESPERA Y BARNOS CANILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL
PLANO:FACHADA Y PLANILLA DE ABERTURAS

ESCALA:
1:75

FECHA:

IMARZO 2023

SECRETARIO:

|NG. GUSTAVO GARCIA SETTI

PROYECTO:
ARC.GISELLA RAIAONDO

DIRECTORA:

Arg. LILIATIA BINA
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;:.;.‘.; MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

i SECRETAF[A DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
s ) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

OBRA: SALA DE ESPERA Y BAROS CANILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL
PLANO:FUNDACIONES

ESCALA:
1:75

FECHA:

MARIO 2023

PROYECIO:
ARQLGISELLA RAIMONDO

SECRETARIO: DIRECTORA:

ING. GUSTAVO GARCIA SETTI| Arg. LILANA BINA
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MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

'3 T 3210 T 308
2 208
estr@be/15 estr@6e/15
estr@Be/20
& 17x17cm 16x36cm ] 15x26¢m
o o
208 B o 3@12+228 U3@10
o018 0.20 0.18
Detalle de Encuentro de vigas y
columnas: =1
E
ve,/V ve,/ V
L _\
l} }i
,0.60m 0.60 m
ce/C
ho-_ —_—
i
Mota: en encuentros de vigns y columnas hoy que
densificar estribos 6C crn., £s decir que a 80 crm.
hay que colocar estribos a lu itod de o
Q 5epmr(‘.(_ir’\.n especi:’icw‘w(%'n si la sesaracién es 20 hoy
= gue colocor a 10 crn, y si es 15 o 7.5 cm., en
cel ~cef dicho encuentro se extenderan los estribos de o
viga.
= ved -
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-
g [f12)
b g
: (25 J E :
¥ 8 X
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OBRA: SALA DE ESPERA Y BANOS CANILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL

PLANO: ESTRUCTURA

ESCALA:
1:75

FECHA:

MARZO 2023

SECRETARIO:

ING. GUSTAVO GARCIA SETTI

DIRECTORA:

Arg. LILIANA BINA

PROYECTO:
ARQLGISELLA RAIMONDO
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5 MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBAMO AMBIENTAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

OBRA: SALA DE ESPERA Y BARIOS CANILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL
PLANO: CONTRAPISOS

ESCALA:
1:75

FECHA:
MARIO 2023

SECRETARIO: DIRECTORA: PROYECTO:

NG, GUSTAVO GARCIA SETTI| Arg. LILIANA BINA AR GRELLA RAMONDD
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5 MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

(OBRA: SALA DE ESPERA Y BANOS CANILES MUNICIPALES
UBICACION: COSTA AZUL
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PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA
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