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Villa Carlos Paz, 03 de Abril de 2023
Seniores
Presente
De mi consideracion:

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quién
corresponda a los fines de invitarles a asistir el dia Jueves 20 de Abril
de 2023, a las 10.00 hs. Concurso Publico N° 23/2023, para la Obra
“MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE SALA PARA SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA, BARRIO
VILLA DEL LAGO, de la Ciudad de Villa Carlos Paz.- .-

Presupuesto Oficial: ($91.608.262,89.) Noventa y Un Millones
Seiscientos Ocho Mil Doscientos Sesentay Dos con 89/ centavos.-

Valor del Pliego $91.608.26 (Noventa y Un Mil Seiscientos ocho con
26/00 centavos )

Los sobres se receptaran hasta una hora antes
del horario fijado de la apertura de las propuestas , que figura en el
pliego de bases y condiciones generales, con diez minutos de
tolerancia.-

Dicho concurso se realizard en la Dir. de
Modernizacion y Gestion de Calidad Municipalidad, sito en calle
Liniers 50 de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Se adjunta pliego de condiciones particulares.

Atentamente.-

NOTIFICADO

FIRMA ACLARACION DNI
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LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE SALA PARA SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA. BARRIO
VILLA DEL LAGO, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”.-

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO 1: PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION

El procedimiento de la contratacion es por Concurso Publico de Precios. Se solicita la
presentacion de ofertas conforme al presente Pliego y al articulo 61 bis de la Ordenanza N°
1.511, adjudicandose a la propuesta técnica y econdmicamente mds conveniente. Se establece
como fecha de apertura de los sobres el dia2©..de Aaeil... de 2023, a las AQ.:Qe@ hs., en la
Direccién de Modernizacion y Gestion de Calidad del Municipio sita en la calle Liniers N° 50,
subsuelo, de la ciudad de Villa Carlos Paz.

ARTICULO 2: OBJETO

El presente concurso tiene por objeto la contratacion de los trabajos necesarios para la Obra:
“MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA SALA DE
SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA. BARRIO VILLA DEL LAGO, EN LA CIUDAD DE
VILLA CARLOS PAZ”, en un todo de acuerdo al computo métrico, Planos, Pliegos de
Especificaciones Técnicas y demds documentacion que forma parte del presente Pliego. La
oferta comprende la provision de equipamiento, mano de obra y materiales necesarios.

ARTICULO 3.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

La Obra serd contratada mediante Concurso Piblico de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Contabilidad y Presupuesto N° 1511 y modificatoria, y Decretos
Reglamentarios. Es de aplicacion la Ley Provincial de Obras Publicas, en forma supletoria.

ARTICULO 4.- CONSULTAS

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Direccién de Infraestructura Urbana

respondera las consultas que se le formulen acerca de la interpretacion de los documentos del

Concurso, hasta (2) dos dias corridos antes de la fecha fijada para la apertura de las

propuestas.

Dichas consultas deberan ser presentadas por escrito, con claridad suficiente para conocer el

alcance de las mismas y serdn respondidas mediante circulares que se remitirdn
e simultaneamente a todos los que hayan adquirido los pliegos, quienes acusardn el respectivo

recibo. Las respuestas pasaran a formar parte del Pliego si se considerase necesario. En dichas

circulares no se consignara el nombre del consultante.

ARTICULO 5: TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual, se emplearan las
siguientes denominaciones:

Municipalidad: Por Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Oficina o Reparticion: Se refiere a la Direccion de Infraestructura Urbana.

Direccion Técnica: Profesional que tendrd a su cargo ejercer la misma con los alcances que
fija este pliego.
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 de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con todas las atribuciones que surjan del presente
pliego para realizar el control de ejecucion y la certificacion de trabajos.
Oferente: Por la persona juridica que formula la oferta o propuesta.
Contratista: Por la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos y suscriba el contrato
obligandose a tomar a su cargo la ejecucion de la Obra, y que serd representada técnicamente
por un profesional habilitado, designado a tal fin como representante técnico de la Empresa.
Propuesta: Comprende tanto la Presentacion como la Oferta Econdmica de un adquirente de
Pliegos para ejecutar la obra.
Contrato: Instrumento suscripto por las partes, que ratifica y complementa el conjunto de los
documentos técnicos, legales, normativos y de condiciones y en el cual se establece el
domicilio legal de las partes, fecha de Contrato, Sistema de Contratacion, la jurisdiccion de los
Tribunales de Justicia donde las partes recurriran en caso de divergencias y otras condiciones
particulares.
Comision de Adjudicacion: Funcionarios que tendra a su cargo estudiar la documentacion
respecto de la presentacion, evaluar la oferta econémica y proponer al Departamento Ejecutivo
el orden de mérito.

ARTICULO 6: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y UN MILLONES

SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 89/100
- ($91.608.262,89).-

La oferta se harda en moneda de curso legal en la Republica Argentina, debiendo cotizarse por

escrito.

Los precios cotizados se consignaran incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). El

Oferente debera cotizar el precio total de la oferta.

ARTICULO 7: DISPOSICIONES QUE RIGEN EL CONCURSO
a) Ordenanza N° 1511 y modificatorias (Contabilidad y Presupuesto)
b) El presente Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas y Computos
Métricos y supletoriamente, en cuanto a la cuestion técnica:
1.- El Pliego General de Especificaciones.
2.- Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 y sus modificaciones.
¢) Supletoriamente la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614, modificatorias y Decretos
Reglamentarios.-
d) El Contrato de Obra
e) Los Planos adjuntos al Pliego y Anexos.
— f) Proyecto Ejecutivo a desarrollar por el contratista.

ARTICULO 8: FORMA DE PAGO

El pago se realizara dentro del plazo de treinta (30) dias, a partir de la fecha de recepcion de la
factura en el Departamento Contaduria, previa certificacion del area correspondiente de los
trabajos efectivamente ejecutados segun las especificaciones técnicas correspondientes. El
contratista debera presentar ante la Municipalidad las facturas correspondientes para su
conformacion. Si las facturas no se encontraren en forma o no se adecuaren a las condiciones
estipuladas, seran devueltas al contratista, quien debera subsanar el o los errores o
deficiencias y presentarlas nuevamente para su conformidad.-

ARTICULO 9: FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO
El financiamiento de la obra: “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION PARA SALA DE SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA. BARRIO



VILLA DEL LAGO, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”, estard a cargo de la
Municipalidad de Villa Carlos Paz. La Municipalidad abonara a la Contratista de acuerdo a las
cantidades visadas y aprobadas por la Inspecciéon. La forma de pago serd en efectivo en un
todo de acuerdo a lo manifestado en el Articulo 42 del presente Pliego.

ARTICULO 10: SISTEMA DE CONTRATACION

Se contratara por unidad de medida para cada uno de los Item que constituyen y conforman el
proyecto, siendo las obras a contratar un conjunto indivisible que sera adjudicado a un solo
oferente. El Oferente podra presentar alternativas al proyecto, utilizando materiales diferentes
a los establecidos por el Pliego, siempre y cuando no se altere el criterio de calidad establecido
en el presente Pliego.

ARTICULO 11: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién de la presente Obra sera de CIEN DIAS (100) dias corridos, contados a
partir del Acta de Inicio de Obra, de no mediar plazo diferente en la Planilla de Cémputo y
Presupuesto. Todos los plazos establecidos en el presente pliego y en toda otra documentacion
relacionada el Concurso seran computados en dia habiles, cuando no se establezca
expresamente lo contrario.

ARTICULO 12: FORMA DE PRESENTACION - DOCUMENTACION A
PRESENTAR - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

Toda la documentacion se presentara contenida en un sobre cerrado, sin membrete comercial,
que llevard la inscripcion: “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION PARA SALA DE SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA. BARRIO
VILLA DEL LAGO, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”, Apertura
Dia........./....../.2023”, que contendra a su vez dos sobres cerrados los que se denominaran
“sobre presentacion” y “sobre propuesta”.

Este sobre debera ser presentado hasta una (1) hora antes del horario fijado para la apertura de
las propuestas, con diez (10) minutos tolerancia, en la Direccion de Modernizacion y Gestién
de Calidad del Municipio sita en la calle Liniers N° 50, subsuelo, de la ciudad de Villa Carlos
Paz.

SOBRE PRESENTACION
Los oferentes que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores, deberan adjuntar:

1. El presente pliego, firmado en todas sus hojas por el proponente o su representante
legal.

2. Inscripcién en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Villa Carlos Paz,
actualizada al afio en curso.

3. Nota suscripta por el oferente, con caracter de declaracion jurada, en la que denuncie:
a) La subsistencia de los datos de su inscripcion en el Registro de Proveedores; b) La
inexistencia de incompatibilidades y/o impedimentos para ser contratista municipal; c)
Domicilio especial a los fines de la contratacion (resultando vélido para tales fines el
correo electronico).

4. Garantia de Mantenimiento de Oferta en las condiciones del Pliego, en original o copia
debidamente certificada.

5. Nomina de obras similares, nota del Oferente donde designa, y éste acepta, al
Profesional Matriculado y habilitado que actuaré como Representante Técnico de la
Empresa en la Obra.-

6. Nomina de personal técnico y operarios.-
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Plan de Trabajos: memoria descriptiva de la metodologia constructiva de la Obra,
indicando etapas, plazos de ejecucion, técnicas constructivas y todo aquel elemento
que considere de interés aportar .-

8. Inscripcion en el ROPyCE, con capacidad de obra suficiente para el presente Concurso
Publico.

Los Oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores, deberan
adjuntar:

1. El presente pliego, firmado en todas sus hojas por el proponente o su representante
legal.

2. Nota suscripta por el oferente, con caracter de declaracidon jurada, en la que anuncie: a)
la inexistencia de incompatibilidades y/o impedimentos para ser contratista municipal;
b)Domicilio especial a los fines de la contratacion (resultado vélido para tales fines el
correo electronico).-

3. Garantia de mantenimiento de oferta en las condiciones del Pliego, en original o copia
debidamente certificada.

4. Nomina de obras similares, nota del Oferente donde designa, y éste acepta, al

Profesional Matriculado y habilitado que actuarda como Representante Técnico de la

Empresa en la Obra.-

Nomina de personal técnico y operarios.-

6. Plan de Trabajos: memoria descriptiva de la metodologia constructiva de la Obra,
indicando etapas, plazos de ejecucion, técnicas constructivas y todo aquel elemento
que considere de interés aportar.-

h

El oferente debera acreditar la inscripcion en el Registro de Proveedores dentro del término de
cuatro (4) dias, contados desde la apertura de sobres en el presente concurso, siendo su
incumplimiento causal de desestimacion de su propuesta.

SOBRE PROPUESTA
Oferta economica -original y copia-, expresada en moneda de curso legal, firmada por el
proponente o representante con poder debidamente legalizado u otro documento. En la oferta
deberd indicar el N° de CUIT y el N° de inscripcion en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La presentacion de ofertas significa la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones que
rigen la compra. En caso de resultar adjudicatario el citado Plan de Trabajos podra ser
readecuado si asi lo estima conveniente la Direccion Técnica y la Inspeccion de Obra.-
Se deja constancia respecto de la totalidad de la documentacion que debe contener la
PROPUESTA ( Presentacion y Oferta Economica), la misma sera analizada por la Comision
de Adjudicacion reservandose el derecho de verificar la autenticidad de los antecedentes y
documentacion que hayan sido suministrados por los Oferentes, pudiendo requerir toda otra
informacion aclaratoria que a su solo juicio estime necesaria.
La Oferta Econ6émica, debera ser de acuerdo a las cantidades especificadas en el Cémputo
Métrico; dentro de los precios evaluados se deberan incluir la realizacion de todos los trabajos
con provision de todos los materiales y equipos necesarios para dejar la Obra en perfecto
estado de funcionamiento, aunque no se encuentren detallados en el pliego de
Especificaciones Técnicas y computos métricos.- Los precios incluiran IVA .-

CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

Por el solo hecho de formular la presentacion, se tendra al oferente por consustanciado y
notificado de las bases y condiciones y las caracteristicas de los productos a adquirir, por lo
que no podra con posterioridad invocar a su favor, para justificar los errores en que pudiera
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- haber incurrido al formular la oferta, duda o desconocimiento de las clausulas y disposiciones

2 legales aplicables.

% La presentacién de las ofertas significa la aceptacion lisa y llana de todas las estipulaciones
que rigen la contratacion, lo que implica que los Proponentes han estudiado cuidadosamente
los documentos del Concurso y que obtuvieron todos los datos e informes necesarios para
proyectar y construir la obra correctamente durante el periodo de ejecucion con lo que asumen
la responsabilidad absoluta y exclusiva en caso de adjudicacion.

Las propuestas deberan estar escritas en idioma castellano y a maquina (formato digital).

Si dos o mas personas o sociedades ofertaran en forma conjunta, deberan estar constituidas
como UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS y debidamente inscripta en el Registro
PUBLICO de Comercio, presentar la documentacion a sus nombres y subscriptas por sus
representantes autorizados, debiendo manifestar por ESCRITO en la propuesta, que las
mismas asumen ante la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la responsabilidad en forma
mancomunada y solidaria, tanto en la ejecucion de la Obra, como en la totalidad de las
obligaciones emergentes del contrato a celebrarse, debiendo regirse para ello por la Ley
respectiva a todos los efectos contractuales emergentes de este Concurso.

Toda documentacion que se presente ademas del pliego, debe ir firmada en todas sus fojas por
el proponente o su representante legal sin enmiendas, testados, interlineados, debidamente
salvados por el proponente; foliada en orden consecutivo en margen izquierdo inferior y
contener un indice de la informacion presentada.

No podran ser proponentes los comprendidos en siguientes casos:

Las Sociedades, o sus directores o Gerentes que se encuentren con inhibiciones civiles o

inhabilidades penales vigentes.

Las Sociedades en las que en los dos ultimos afios a la fecha hayan actuado como Directores,

Gerentes, Administradores o Apoderados, personas fisicas que se desempefien como

funcionario o agente de la Administracion Municipal.

Las Empresas en estado de Convocatoria de Acreedores, Quiebra o Liquidacion.

Las Empresas deudoras morosas del Estado Municipal por obligaciones emergentes de

contrataciones con el mismo. Asimismo no podran ser proponentes las Sociedades cuyos

integrantes estén comprendidos en las siguientes causales, salvo en sociedades Andonimas que

se hara extensivo solo a los miembros del Directorio.

Estar condenado por causas criminales.

Los que habiendo contratado con algun municipio en lo Gltimos diez afios hayan sido objeto

de suspensiones, inhabilitaciones o rescisiones culpables.

Las Sociedades, o sus directores o Gerentes que se encuentren con inhibiciones civiles o
e inhabilidades penales vigentes.

Las Sociedades en las que en los dos ultimos afios a la fecha hayan actuado como Directores,

Gerentes, Administradores o Apoderados, personas fisicas que se desempefien como

funcionario o agente de la Administracién Municipal.

Las Empresas en estado de Convocatoria de Acreedores, Quiebra o Liquidacion.

Las Empresas deudoras morosas del Estado Municipal por obligaciones emergentes de

contrataciones con el mismo. Asimismo no podran ser proponentes las Sociedades cuyos

integrantes estén comprendidos en las siguientes causales, salvo en sociedades Andnimas que

se haré extensivo solo a los miembros del Directorio.

Estar condenado por causas criminales.

Los que habiendo contratado con algiin municipio en lo ultimos diez afios hayan sido objeto

de suspensiones, inhabilitaciones o rescisiones culpables.

Los oferentes deberan acompafiar con su presentacion, una declaracion jurada en la que

expresen no encontrarse incursos en ninguna de las circunstancias sefialadas precedentemente.
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CULO 13: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En el dia, hora y lugar fijados para el llamado a Concurso y en presencia del funcionario
actuante, se realizard la apertura de las Propuestas de la siguiente forma:

Se anunciara el numero de sobres recibidos y se procedera a su apertura por el orden en que
se hayan efectuado las Presentaciones de las Propuestas.-

Se Verificara la presentacion formal de acuerdo a lo exigido en el Articulo 12.

Al finalizar la apertura de sobres, se oirdn las observaciones que deseen formular los oferentes.
Las presentaciones seran agregadas como constancia al respectivo expediente.

De todo lo ocurrido en el acto de apertura, se labrard un acta, que serd suscripta por los
funcionarios autorizados y por los oferentes que hubieren solicitado la inclusion de
manifestaciones de cualquier naturaleza, y por los demas oferentes que quisieran hacerlo.-

ARTICULO 14: COMISION DE ADJUDICACION:

Terminado el Acto de Apertura de las Propuestas, se constituird una Comision de
Adjudicacion la que estara integrada por el Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, el
Secretario de Economia y la Directora de Infraestructura Urbana de Villa Carlos Paz.
Evaluaran las propuestas respecto de la conveniencia econdmica, técnica, antecedentes y
demas elementos que se consideren necesarios a tener en consideracion, en base a los
elementos aportados en las presentaciones, a los antecedentes obrantes en la Municipalidad de
los ultimos dos (2) afios si los hubiere y a lo dictaminado por la Asesoria Letrada. Con esas
bases, se elaborara un orden de mérito.-

A tal efecto, la Comision de Adjudicacion queda facultada para solicitar las aclaraciones que
estime necesarias a los fines de la mejor evaluacion de los oferentes, como asimismo recabar
toda la informacion relativa a idoneidad de planteles humanos, materiales, medios econdmicos
y técnicos que permitan verificar que los Oferentes se encuentran en condiciones de
cumplimentar con las obligaciones emergentes del presente Pliego.

Las aclaraciones que pudieren resultar necesarias, no implicardin modificacion de la
propuesta.

a) Los antecedentes con relacion a la prestacion del Servicio, en cuanto a la capacidad,
experiencia, solvencia y antecedentes de conducta contractual y estructuraciéon empresaria del
oferente.

b) La oferta econémica mas conveniente. Sobre estas bases se confeccionara un orden de
mérito. Podrd también la comision de adjudicacion solicitar a su exclusivo criterio
mejoramiento de la oferta la que debera extenderse a todos los oferentes.

Podra también la Comision de Adjudicacion solicitar a su exclusivo criterio, Mejoramiento de
Oferta, la que debera solicitar a todos los Oferentes que hayan cumplimentado con la totalidad
de los requisitos establecidos en el Pliego General de Condiciones o que faltando alguno sean
susceptibles de ser subsanados.

ARTICULO 15: GARANTIA DE LA OFERTA Y MANTENIMIENTO DE LAS

OFERTAS

Se constituird a favor de la Municipalidad una garantia de mantenimiento de oferta por un

importe equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto oficial, 1a que podra constituirse;

1. En dinero efectivo, depositado por caja recaudadora de Tesoreria Municipal.

2. Mediante Fianza Bancaria.

3. Seguro de caucion otorgado por compaiiia autorizada al efecto por el Organismo Nacional
Competente.

La garantia sera devuelta al contratista a los quince dias contados a partir de la fecha de

extincion de las obligaciones del contratista con la Municipalidad.
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s propuestas se consideraran firmes y validas durante treinta dias (30) a contar desde la
fecha de apertura del concurso y durante este lapso la Municipalidad debera aceptarlas o
* rechazarlas.-
Si algun proponente desistiera antes de este plazo, perdera el depdsito de Garantia de la Oferta
en un todo de acuerdo a lo comprometido en del presente Pliego.
Si por causas de fuerza mayor, la Municipalidad no resolviera la adjudicacién en el plazo
previsto, podré solicitar a los Oferentes una ampliacion de hasta treinta (30) dias del plazo de
mantenimiento, la cual podra o no, ser aceptada por los Oferentes sin penalidad alguna.

ARTICULO 16: IRRECURRIBILIDAD

La resolucion sobre la calificacion de oferentes y propuestas sera IRRECURRIBLE y no dara
derecho a reclamo de ninguna naturaleza por cuanto queda establecido que ello es facultad
privativa y exclusiva del Municipio.

ARTICULO 17: CUANDO NO SE HUBIERAN PRESENTADO PROPONENTES

El Concurso de Precios se declarara desierto mediante Decreto del Departamento Ejecutivo.
En caso de que las ofertas no se ajusten al Pliego de Condiciones o modifiquen las bases
establecidas, se declararan inadmisibles éstas, por acto emitido por autoridad competente para
resolver sobre la adjudicacion. En ambos casos el efecto juridico serd el mismo y podra
procederse a un nuevo llamado a Concurso, mediante Decreto del Departamento Ejecutivo.

- ARTICULO 18: ADJUDICACION - IMPUGNACIONES
La Adjudicacion recaera en la propuesta que se estime como mas conveniente o ventajosa.

La Adjudicacion serd resuelta por Decreto Municipal y notificada a través de la Direccién de
Infraestructura Urbana.

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho conferido por el articulo 81° de la Ord. N°
1511 y modificatorias de rechazar total o parcialmente las propuestas. Este rechazo no dara
lugar a indemnizacion o resarcimiento alguno, por parte del Municipio.-

La resolucion sobre la calificacion de oferentes y propuestas sera IRRECURRIBLE, y no dar
derecho a reclamo de ninguna naturaleza, por cuanto queda establecido que ello es facultad
exclusiva del Municipio.

Las impugnaciones o recursos en contra de la adjudicacion deberan presentarse por Mesa de
Entradas dentro de los tres (3) dias, contados desde la fecha de promulgacion del respectivo
Decreto.-

Para presentar cada una de las impugnaciones o recursos, el interesado debera constituir un
deposito en efectivo por la suma de pesos diez mil ($ 10.000) la que debera ser depositada en
la Tesoreria Municipal. Este depdsito deberd constituirlo para cada proceso.

— Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito y suscripta por el
impugnante. Ademas para que sean consideradas deberan ser acompafiadas por el
correspondiente recibo del Depdsito por impugnacion.

Dicho Depdsito le sera devuelto en el supuesto de que dicha impugnacién sea admitida; en el
caso de ser rechazada se perdera a favor de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

ARTICULO 19: FIRMA DEL CONTRATO - PLAZOS

El plazo de Obra sera de ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir de la Fecha del
Acta de Inicio o Replanteo de Obra, de no mediar plazo diferente en la Planilla de Cémputo y
Presupuesto.-

A partir de la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el Adjudicatario dispondréa de cinco
(5) dias habiles para firmar el correspondiente Contrato de Obra. Para el caso que transcurrido
dicho plazo no concurra a firmarlo abonara por cada dia de atraso la multa prevista por tal
causa en el Articulo 19° del presente Pliego.
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Para el caso que transcurridos diez (10) dias desde la notificacion de la adjudicacién y el
Adjudicatario no haya concurrido a firmar el Contrato, perdera la adjudicacion y la Garantia
de la Oferta sin perjuicio de las sanciones y acciones legales por parte de la Municipalidad en
concepto de indemnizacion que le pudieran corresponder.-

En este tltimo caso, la Adjudicacion recaera en el oferente que le sigue en Orden de Mérito,
quien estard sujeto a las mismas obligaciones tanto en lo que se refiere a la firma del
Contrato como del cumplimiento de todas las demas obligaciones.-

ARTICULO 20: GARANTIA DEL CONTRATO

En el acto de la firma del Contrato, el Adjudicatario constituira a favor de la Municipalidad
una Garantia de fiel cumplimiento de todas sus obligaciones, por un importe equivalente al
seis por ciento (6%) del monto contratado.

Para conformar esta garantia podra adicionar a la Garantia de oferta, siempre que esta
mantenga vigencia, un nuevo deposito o pdliza que cubra la diferencia hasta integrar el
porcentaje del seis por ciento citado.

Esta garantia podra constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el Articulo 15 del
presente Pliego para constituir la Garantia de la Oferta y serd devuelta al Contratista a los
quince (15) dias contados a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva de la Obra.

El plazo de esta Garantia sera hasta tanto se extingan todas las obligaciones del Contratista
con la Municipalidad.

- ARTICULO 21: TRANSFERENCIAS Y SUBCONTRATOS

El Contrato celebrado entre la Municipalidad y el Adjudicatario del Concurso no podra ser
transferido ni cedido parcial ni totalmente, si no mediara autorizacion por escrito de la
Municipalidad, quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual
transferencia o cesion.

La aprobacion por parte de la Municipalidad de una eventual subcontratacion de la obra en
forma total o parcial, no eximird de ninguna forma al Contratista de las obligaciones y
responsabilidades emergentes del Contrato y no crea, para la Municipalidad, obligacion alguna
con el Subcontratista.

ARTICULO 22. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Son causales de multa:

a) Mora en la presentacion de la Garantia del Contrato: uno por ciento (1%) por cada dia de

atraso.

b) Mora en la firma del Contrato: uno por mil (1%o) por cada dia de atraso.

¢) No acatamiento de las 6rdenes de la Inspeccion Municipal: variaran entre el uno por mil
- (1%o) y el cinco por mil (5%o), de acuerdo a la gravedad de la falta.

d) Se establece una multa del tres por mil (3%o0) como multa por cada dia de atraso

injustificado en el cumplimiento del plazo de ejecucién de la obra.

¢) Cuando el Contratista realice trabajos ejecutdndolos en forma defectuosa y/o que no

correspondan estrictamente a lo especificado en Pliegos o a las normas del arte del buen

construir, aunque la Inspeccion Técnica, en esta eventualidad, no proceda a ordenar su

demolicién y/o reconstruccion total o parcial por razones de fuerza mayor (perjuicios o

pérdidas), hechos consumados, premura en la entrega de la Obra u otros que se estimen de

aplicacion, se establece una multa que variara entre el uno por ciento (1 %) y el cuatro por

ciento (4%).

f) Cuando el Contratista no cumpla con el Plan de Trabajos de la Obra, se aplicard una multa

del dos por mil (2%o) diario mientras dure el incumplimiento.



ser aplicadas de manera simultanea. La aplicacion de multas es sin perjuicio de la rescision del
Contrato y reclamo por los dafios ocasionados al Municipio.

ARTICULO 23: PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS

Producido un caso de aplicacion de multa, la Inspeccion de Obra comunicard a la Sra.
Directora de Infraestructura Urbana, quien la comunicard a la Empresa.

En caso de no presentarse descargos en un plazo de 48 hs. de notificado o éstos sean
rechazados o desestimados, las multas quedaran firmes y definitivas, pudiendo Ia
Municipalidad retener su importe de los pagos que le adeude al Contratista como frentista de
la obra y en caso de no haber pagos pendientes, debera depositar las sumas correspondientes
en la Tesoreria Municipal dentro de las setenta y dos horas (72 Hs.) de notificado, sin
perjuicio de la ejecucién de la Garantia de Contrato.-

ARTICULO 24: PROYECTO EJECUTIVO

Una vez firmado el contrato de adjudicacion de la Obra, la Contratista debera presentar el
PROYECTO EJECUTIVO de la obra, el cual comprende el desarrollo completo de la misma,
en todos sus componentes, funcionalidades, dimensionado de piezas estructurales, y
terminaciones, para ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 25: DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara, por Resolucion de la Secretaria de Desarrollo Urbano
Ambiental, al profesional habilitado y matriculado, a propuesta de la empresa o por decision
del Municipio, que ejercera la Direccion Técnica de la Obra y quién tendrd a su cargo
controlar la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a la Obra contratada y a las
modificaciones propuestas por ¢éste. Los honorarios de Ley y aportes Previsionales
correspondientes a la Tarea de Direccion Técnica serdn abonados en su totalidad por la
Empresa Contratista al Profesional.-

ARTICULO 26: INSPECCION DE OBRA

La Municipalidad designara a través de la Direccion de Infraestructura Urbana al Profesional
habilitado, que tendra a su cargo ejercer la Inspeccion de las Obras.

La ejecucion de las obras estara sujeta al control y vigilancia permanente de la Inspeccion de
Obra quien tendra a cargo las mediciones de las tareas ejecutadas.

El Contratista debera permitir que la Inspeccion de Obra, en cualquier momento inspeccione
la obra, equipos y materiales, personal afectado.-

ARTICULO 27: REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

La Contratista tendra a su cargo la designacion de una persona para ser su Representante Legal
y sera el responsable de la Contratista respecto a la documentacion de obra fuera del aspecto
técnico.

ARTICULO 28: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

La documentacion que forma parte del Concurso, se considerara como suficiente para
determinar las caracteristicas de las obras.

El Contratista es el responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion
de la obra y responderd de los defectos que puedan producirse durante la ejecucién o
conservacion de la misma hasta la Recepcion Definitiva.




e S04 ¥ I B - -
AN —
pol e

A

Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o en los planos que requiera ser
subsanado, deberd comunicarse por escrito a la Inspeccion de la Obra antes de ejecutarse los
trabajos.

ARTICULO 29: AVANCE DE OBRA

El Contratista, debera cumplir el Plan de Trabajo aprobado. Para el caso que el Contratista no
diere cumplimiento a las drdenes impartidas sera sancionado y se hara pasible de las multas
previstas por esta causal en el Art. 22 del presente Pliego.

ARTICULO 30: LETREROS, VIGILANCIA, SENALIZACION, MEDIDAS DE
PRECAUCION Y SEGURIDAD

El Contratista establecerd una vigilancia continua en las Obras para prevenir robos o
deterioros de los materiales y estructuras y a tal fin tendra un servicio continuo de guardia
diurno 'y nocturno, sera el unico responsable, hasta la recepcion de la obra, de toda
pérdida o deterioro producido en las estructuras y materiales, como asimismo de los accidentes
ocurridos en ella, cualquiera sean las causas que los motiven.

Debera colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaucion necesarias en todos
aquellos lugares de la Obra donde puedan producirse accidentes mientras se realice la
construccion.

Asimismo, debera realizar la adecuada sefializacion de las obras en ejecucion a fin de evitar
accidentes, mediante la utilizacion obligatoria de vallas o letreros cuyas caracteristicas, tipo de
letra, etc., seran proporcionadas por la Direccion Técnica, que también determinara la cantidad
necesaria a instalar 'y que se solicitara a  prensa@villacarlospaz.gov.ar;
dirprensamunicipalidadvep@gmail.com, no pudiendo utilizarse otro tipo de carteleria distinta
a la aprobada por el Municipio y cuyos modelos se adjuntan al presente pliego y que forman
parte del presente.-

Estos letreros estardn pintados con pintura reflectante y tendran las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma Octogonal: Apotema 0,30 m leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: DESVIO: y flecha indicativa del sentido del desvio .
¢) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m. leyenda: NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PRECAUCION.

f) Rectangular:1,22 x 2,44 m. cartel de obra (el disefio serad provisto por la Municipalidad)

Si fuera necesario desviar el transito, el Contratista construird a su costa las variantes, pasos
provisorios y cruces que acuerde con la Direccion Técnica.

Debera sefializar los desvios a plena satisfaccion de la Direccion Técnica/Inspeccion,
asegurandose su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y regular el transito
hacia el desvio, tanto de dia como de noche, para lo cual, en este dltimo caso, serdn
obligatorias las sefiales luminosas. El Contratista queda obligado a comunicar a la Inspeccion
con una anticipacion de cuarenta y ocho (48 hs.) el cierre de vias de comunicacion, debiendo
en caso de ser aprobada por la Inspeccion de la Obra, informarse a la Direccion de Seguridad
- Dpto. de Transito, con el fin de planificar los desvios. El Contratista serd el tnico
responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido
por causas de deficiencia en el sefialamiento y/o precauciones.

Todas las condiciones que se exigen en este articulo son de caracter permanente mientras dure
la ejecucion de las obras.

ARTICULO 31: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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ya sean éstas provisorias o definitivas, (derrumbes, desmoronamientos,
¢ estancaryientos, roturas de estructuras, dafios al Estado, o a sus propios operarios y obreros, o
* a terceros), salvo los acontecimientos extraordinarios de orden natural y situaciones tales que
no hubieran podido preverse y que previstos, no hubieran podido evitarse.
De comprobarse su responsabilidad se hara pasible de las acciones legales que
correspondieren, sin perjuicio de las Multas previstas en el presente Pliego y la ejecucion de
los seguros correspondientes y de la rescision del Contrato.-

ARTICULO 32: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, UTILES Y METODOS DE
TRABAJO

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccion
se necesite para la buena marcha de la misma.

No podra utilizar en otros trabajos estos abastecimientos sin autorizacion.

Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la Obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y enseres adoptados por el Contratista fueran ineficaces o inadecuados a juicio de la
Inspeccion, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o los reemplace por
otros mas eficientes.

El hecho de que la Inspeccion nada observe sobre el particular no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en
terminarlas.

ARTICULO 33: ENSAYO DE LOS MATERIALES

Los materiales a emplearse en la Obra, seran de primera calidad, en buen estado y tendran la
forma y dimensiones prescriptas en los planos, en el respectivo Pliego o exigidas por la
Inspeccion y serdn sometidas, antes de emplearse, a la aprobacion correspondiente.-

Las densidades que se exigiran en la obra, referidas porcentualmente a la densidad méaxima de
los ensayos Proctor AASHTO T-180, segin las Normas de Vialidad, VN-E-5-93 seran los
siguientes:

95% para la Base de Asiento (Suelo natural bajo la subrasante mejorada)

98% para la Subrasarte la que debera tener un espesor de 25 cm y debera ser ~ compactada
en dos capas. Si la densidad, en seco, fuera menor a 1,8 gramos por centimetro cibico se
debera mejorar con cal al 3%.

Para el control del grado de compactacion se determinara la densidad aparente efectuando
ensayos por el “método de la arena” o similar, por lo menos dos por cuadra o donde la
Inspeccidn lo crea necesario. En el mismo lugar se verificara el espesor de las capas.

El espesor de la subrasante mejorada podra ser disminuido si las condiciones de la base de
asiento bajo la subrasante mejorada lo permitieran, quedando a criterio de la Inspeccion la
toma de decisiones al respecto, la que debera quedar asentada en los Libros de Obra.

Cuando se trate de materiales de elevado costo a juicio de la Direccion Técnica, podra
solicitar, y a su juicio la Inspeccion podra autorizarlo, a la colocacion de la muestra ensayada
en la Obra, indicando su emplazamiento, sirviendo de comparacion para el resto de las
unidades.

Si de los analisis y ensayos efectuados correspondiere el rechazo de los materiales, el
Contratista abonard los gastos de los nuevos ensayos sin perjuicio de las demés sanciones que
correspondieran.
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Contratista debera retirar del acopio el material rechazado dentro del plazo que le fije la
Inspeccion y si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro y depositarlos donde crea
conveniente por cuenta exclusiva del Contratista.
Si el Contratista protestare y apelare una Orden de Servicio por rechazo de materiales, se
tomaran muestras para practicar los ensayos que correspondan, los que seran por cuenta y
costo de aquel, en los casos que sea infundada su demanda.
Durante el tiempo que duren los ensayos no podra usarse el material cuestionado y el mismo
se mantendrd fuera de la zona de las obras.
Cuando se trate de materiales ya aprobados por la Inspeccion y sobre los cudles se efectiien
ensayos, el Contratista no abonaré los gastos que demanden los mismos, pero debera proveer
las muestras necesarias.

ARTICULO 34: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando fueren sospechados vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar la
demolicion, desarme y desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueren comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo, estaran a cargo del Contratista.

En caso contrario, seran abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran a posteriori de la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le indique la

Municipalidad; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrin ser ejecutados por la
Municipalidad a costa del Contratista, formulandose el cargo que corresponda..

ARTICULO 35: OBRAS OCULTAS

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban
quedar ocultos por la construcciéon. Todo computo y detalle especial que se refiera a los
mismos, debera registrarse en el libro de obra.

ARTICULO 36: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion rechazard todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado los
materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa, o que no tengan las
formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del
proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo
que contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo, ni
resarcimiento alguno, ni a prorroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que

N le pudieren corresponder.

ARTICULO 37: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE
ACUERDO AL FIN Y USO

Los abastecimientos de materiales o la ejecuciéon de trabajos que sin estar expresamente
indicados en los Pliegos, planos o Contrato, fueren, no obstante, indispensables a juicio de la
Inspeccion, seran obligatoriamente realizados por el Contratista con todos los accesorios
necesarios para el fin y uso que se destina la obra.

En consecuencia, el Contratista no podra conceptuar como adicionales esos abastecimientos o
trabajos, los que serdn analogos a los estipulados en el Contrato.

ARTICULO 38: AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

12
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;I Contratista se exceda del plazo fijado para la ejecucion de los trabajos, podra
solicitar ina ampliacion de plazo, la que serd otorgada siempre que demuestre que la demora
se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomaran en consideracion, las siguientes
causas:

a) Cuando no se ha podido trabajar por lluvias, vientos u otras condiciones climaticas
adversas.

b) Cuando por disposicion escrita de la Inspeccion se haya prohibido el trabajo por causas no
imputables al Contratista.

c¢) Cuando causas fortuitas evidentes interrumpan o disminuyan el ritmo de trabajo.

d) Cuando se encomienden trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo
para la ejecucion de las obras.

Si el Contratista se viera obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos por los
motivos descriptos en los Inc. a), ¢) o d), deberd denunciarlas por escrito a la Inspeccion,
dentro de un plazo de cinco (5) dias de ocurridas, detallando claramente los motivos que le
impiden el avance de los trabajos en el plazo pactado. En todos los casos, sin excepcidn, las
causas determinantes de la prérroga del plazo deberan ser justificadas por la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambiental mediante Resolucion, previo informe de la Inspeccion.-

ARTICULO 39: LIBROS DE OBRA Y RELACION ENTRE REPARTICION Y
CONTRATISTA

El Contratista debera proveer a la Inspeccion de la Obra por lo menos de dos (2) libros con
hojas por triplicado dos (2) mdvil y una (1) fija.

Estos libros seran foliados, sellados y rubricados por la Oficialia Mayor Municipal y se
encontraran permanentemente en la Oficina de Inspeccion.

Al momento de efectuarse el Acta de Inicio o Replanteo de la Obra, se abriran los libros de
Obra que seran:

1 (uno) de Ordenes de Servicio

1 (uno) de Notas de Pedido

Las relaciones oficiales se mantendran por Ordenes de Servicio, que emitira la Inspeccién y
Notas de Pedido, que solicitara el Contratista. Seran numeradas y fechadas y se extenderan por
duplicado. El original quedara en el respectivo Libro y el duplicado se entregara al Contra-
tista.-

El Contratista o su Representante técnico NO podran negarse a firmar las Ordenes de Servicio,
pudiendo en todo caso manifestar su disconformidad en el libro de Notas de Pedidos, si es que
estima que la misma excede los términos del Contrato.-

ARTICULO 40: DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
En caso de divergencias por las Ordenes de Servicio impartidas por la Inspeccion, el
Contratista primero debera exponer con fundamentos su disconformidad en el Libro de Notas
de Pedido, no encontrando una respuesta favorable a su presentacion, dentro de los cinco dias,
contados a partir de la misma, podra proceder por nota escrita ante la Direccion de
Infraestructura Urbana, exponiendo claramente las razones en que fundamenta su
disconformidad. Cumplido ese plazo sin presentacion alguna, se considerara por desistido y
debera dar cumplimiento a la Orden de Servicio cuestionada.-

En el caso de presentacion dentro del plazo establecido, la Resolucion que emane de la
Direccion de Infraestructura Urbana tendra Caracter inapelable y para el caso de ser rechazado
el planteamiento presentado por el Contratista, la Orden de Servicio atacada quedara firme,
sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza.-
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ARTICULO 41: OBLIGATORIEDAD DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSION DE”
LA DOCUMENTACION Y PROCESOS DE LOS TRABAJOS

El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento de la Ordenanza 1511, de
la Ley de Obras Publicas, de lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones,
Especificaciones

Técnicas, Computos Métricos, planos o en el Contrato de Obra y demas documentacion o
normativa relativa al presente llamado.-

El solo hecho de concurrir al Concurso implica no so6lo el conocimiento sino la comprension
de cada uno de ellos, como también de los lugares donde la Obra debe ejecutarse, de sus
condiciones, posibles dificultades del trabajo, etc.-

No se admitiran por ello, reclamos que se funden en falta de conocimiento, o de informacion,
o deficiencias de las mismas o interpretaciones equivocadas de ellas.-

ARTICULO 42: MEDICION DE LAS OBRAS

La Inspeccion de la Obra convendré con el Contratista el dia en que practicaran las mediciones
de los trabajos ejecutados para la Certificacion correspondiente.-

El Contratista o representante autorizado estard obligado a asistir a las mediciones parciales y
a la medicion final, a fin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las
mismas.-

Su inasistencia, sera considerada como aceptacion de las mediciones efectuadas por la
Inspeccion.-

No se comprobaran las estructuras que por cualquier motivo modifique el proyecto, si estas no
han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se haran constar los antecedentes que
asi lo demuestren.-

En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspeccidn respecto a
los trabajos y mediciones de la obra ejecutada, deberd exponer en el cdmputo métrico
respectivo los motivos de su divergencia, los que deberan ampliar y fundar por escrito ante la
Oficina en el término improrrogable de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de
medicion por parte de la Inspeccion de la Obra.-

Si el Contratista no se presentara dentro de dicho término, debera entenderse que desiste de su
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.-

La liquidacién y pago de las tareas se efectivizara por el Departamento de Tesoreria
Municipal, dentro de los treinta (30) dias hdbiles posteriores al vencimiento del plazo para
conformar las facturas.-

Las mismas seran abonadas previa acreditacion por parte de la firma adjudicataria, de no
adeudar importe alguno exigible en concepto de contribucién municipal sobre la actividad
comercial y de servicios. A cada certificado se le retendra el fondo de reparo de acuerdo al
Art.42-

ARTICULO 43: CERTIFICACION DE OBRA - FONDO DE REPARO -
ACTUALIZACION DE PRECIOS — ACOPIO DE MATERIALES
1. Certificacion de Obra: Computadas y visadas por la Inspeccion de Obra las cantidades
efectivamente ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto, la
Contratista realizara los respectivos Certificados de Obra de acuerdo a lo previsto en la
documentacion que regula el presente Concurso de Precios, a los computos y
mediciones realizados por la Inspeccion con los importes correspondientes del item
basico de Oferta y sus coeficientes de equivalencia para los demas items.
2. Fondo de Reparo: Se retendrda de cada certificacion el cinco por ciento (5%) en
concepto de Fondo de Reparo, el cual sera devuelto con la recepcion definitiva de la
Obra. Los importes correspondientes a retenciones por Fondo de Reparo seran
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agturados por la Contratista en el momento de la recepcion Definitiva de la Obra y
seran actualizados desde la fecha de vencimiento del plazo de la oferta hasta la fecha
de recepcion definitiva de la obra.

Estos Certificados, una vez visados por la Inspeccion de Obra y la Direccion Técnica,
seran elevados a la Direccion de Infraestructura Urbana, y ésta a su vez lo elevara a la
Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental para su aprobacién final.

3. Actualizacion de Precios: La actualizacion de los precios cotizados sera de acuerdo al
porcentaje que surja de la aplicacion del Indice del Costo de la Construccién Cérdoba
— Nivel General, que publica la Direcciéon General de Estadistica y Censos, al mes de
la certificacion de obra y con referencia al indice base (que sera el correspondiente al
mes de vencimiento del plazo de la oferta de cotizacion).

4. Acopio_de Materiales: A pedido de la Contratista se podra certificar Acopio de
Materiales. Para ello, debera presentar fotocopia de la factura del proveedor de
materiales conjuntamente con una nota con membrete de la Contratista citando “N° de
factura, N° de contrato y manifestando que en caso de rescision del contrato los
materiales quedan a disposicion del Municipio”, y ambas certificadas por Oficialia
Mayor, mas la correspondiente factura del Contratista como parte documental del
Certificado de Obra. El pago de certificacion de acopio de materiales no sera
actualizado enel caso de que se abone dentro del plazo de la oferta. Vencido dicho
plazo se actualizara de igual manera que los demas certificados de obra.

ARTICULO 44: SEGUROS Y LEYES SOCIALES

El Contratista deberd contar para todo su personal con seguros por accidentes laborales,
contratando a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART), abonar los aportes jubilatorios y
toda otra carga social, siendo responsable de las obligaciones y cumplimiento de la
Legislacion vigente del personal a su cargo. Todo lo relacionado con el Contrato de trabajo o
empleo entre el Contratista y sus obreros o empleados es a su exclusivo cargo, liberando de
toda responsabilidad al Municipio.

ARTICULO 45: RESCISION

La Municipalidad podra rescindir el Contrato cuando por razones de orden PUBLICO lo
impongan o en el caso de incumplimientos reiterados, insolvencia manifiesta, sin derecho por
parte de la adjudicataria a indemnizacion alguna y sin perjuicio de la aplicacion de las
penalidades que correspondan y de ser también la adjudicataria responsable por los dafios y
perjuicios.

La Municipalidad podra dar por finalizado el Contrato, sin mediar explicacion de causa,
comunicando al adjudicatario con Cinco (5) dias de anticipacion, sin que esto de derecho al
mismo a solicitar indemnizacion o reclamo alguno.

ARTICULO 46: SEGUROS

1.- El Contratista debera proporcionar a la Inspeccion Municipal de la Obra, las pélizas de
seguro descriptas dentro de las 48 hs. antes de la Fecha del Acta de Inicio o Replanteo de
Obra.

Dichos seguros deberan proporcionar compensacion pagadera en los tipos y proporciones de
monedas a fines de cubrir la pérdida o perjuicio ocasionado.-

2.- El Contratista debera contratar seguros que a continuacion se detallan, a nombre conjunto
del Contratista y del Contratante para cubrir las siguientes eventualidades durante el periodo
comprendido entre la Fecha de Iniciacion hasta la extincién de todas sus obligaciones:

(a) dafios a los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista,

(b) muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista,
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(c) dafios sufridos por las obras y los materiales durante la construccion.-

3.- Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin la aprobacion de la Inspeccion de
Obra.-

4.- Las Pdlizas seran entregadas a la Oficialia Mayor para su custodia.-

ARTICULO 47: REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la Obra, ante el Colegio de Ingenieros Civiles de la
Provincia, como Obra de Vialidad conforme a la Ley 7674, debiendo presentar a la Inspeccion
dentro de los quince (15) dias calendarios de la fecha del Acta de Inicio o Replanteo, una
constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite.-

ARTICULO 48: MODIFICACION DEL PROYECTO

El Contratista deberd respetar fielmente el proyecto aprobado y contratado para la ejecucion
de la Obra, en todos sus detalles y no podra introducir modificaciones al mismo de no mediar
autorizacion por escrito por parte de la la Inspeccion de Obra.- Toda modificacion que pudiere
producirse, no representara variaciones de Precios Unitarios en ningun sentido.-

ARTICULO 49: PLANOS CONFORME A OBRA

Antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, los Planos
conforme a Obra si hubieren existido variantes, los que deberan ser aprobados u observados
por la Inspeccion. Si los mismos fueron observados, el Contratista debera rehacerlos y
completarlos dentro de los cinco (5) dias posteriores a su devolucidon por parte de la
Inspeccion.-

La Recepcion Provisoria se llevard a cabo recién cuando los planos conforme a la Obra, sean
aprobados por la Inspeccidn, estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instruc-
ciones que impartira la Inspeccion, quién fijard el numero de planos, copias, escalas, formatos,
detalles, etc.-

La presentacion y aprobacion de los planos conforme a Obra, debera ser efectuada dentro del
plazo de ejecucion de la Obra. Si el Contratista no proporcionara los planos en la fecha
estipulada se le retendra § 50.000,00 (PESOS: Cincuenta Mil) de los pagos que se le
adeudaren al Contratista.-

ARTICULO 50: RECEPCIONES Y PLAZO DE LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS
A) Recepcion Provisoria o Provisional: Sera la ultima operacion a realizar durante el plazo
contractual, consecuentemente y previo a ello, el Contratista tendrd que haber realizado y
aprobado por parte de la Inspeccion, todas las mediciones y ensayos que surgieren como
necesarios e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisoria.-

Plazo de Garantia: El plazo de garantia de los trabajos ejecutados sera de un (1) afio a partir de
la Recepcion Provisoria y durante ese. plazo, el Contratista serd el responsable de la
conservacion de las Obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos o vicios ocultos.

Cuando las causas de dichos vicios, no sean atribuibles al Contratista, éste quedara exento de
realizar las reparaciones a su cargo y podra presupuestarlas en caso que se le requiera y se
halle interesado en ejecutar los trabajos; dicho presupuesto debera ser aprobado por la
Reparticion que podra solicitar precios a otras Empresas.-

B) Recepcion Definitiva: Vencido el plazo de Garantia descripto en el Inciso anterior, el
Contratista tendra derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de la Obra, siempre que se
hubiere comprobado la buena calidad de los materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el
estado de la Obra justifique la misma.-
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#  ARTICULO 51: CLAUSULA ANTICORRUPCION.
Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier
estado del Concurso, o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que:

Funcionarios o empleados PUBLICOS con competencia referida al Concurso o Contrato,
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.-

O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado PUBLICO
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.-

Cualquier persona haga valer su relacion u influencia sobre un funcionario o empleado
PUBLICO con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones.-

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan comprometido tales actos
en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores,
socios, mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o
cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran ain cuando se hubiese consumado
en grado de tentativa.

ARTICULO 52°.- VALOR DEL PLIEGO:
Se establece el valor del pliego en el Uno por Mil (1 0/00) del Presupuesto Oficial (articulo
6°).-

ARTICULO 53°.- JURIDISCCION — RECLAMACION PREVIA.

Todas las Cuestiones a que de lugar la aplicacion e interpretacion del Contrato, deberan
debatirse ante la juridisccion de los TRIBUNALES DEL FUERO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CORDOBA, de conformidad a la ley de la materia. En forma previa
a la promocion de cualquier demanda judicial, el adjudicatario estard obligado a formular
reclamacion administrativa ante el municipio tendiente a obtener el pronunciamiento del
Departamento Ejecutivo.

A todos los efectos del contrato se considerard como domicilio del adjudicatario el fijado en la
presentacion, que debera situarse en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia de Cordoba. El
Municipio fija domicilio en calle Liniers N® 50 de la Ciudad de Villa Carlos paz. Los
domicilios asi constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones que en
ellos se cumplan, mientras no medien notificacion fehacientemente de su cambio.

A los fines de la presentacion bastara con la constitucion de un domicilio especial en la Ciudad
de Villa Carlos Paz.
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“MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA SALA
DE SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA. BARRIO VILLA DEL LAGO, EN LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Comprende la provisiéon de la mano de obra, equipo y materiales necesarios para la ejecucion de la
Obra “ MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA SALA
DE SISTEMA DE FILTRADO DE AGUA. BARRIO VILLA DEL LAGO, EN LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ” segtn Legajo Técnico e instrucciones de la Inspeccién
de Obra.-

Los items comprendidos en el presente Concurso son:
TRABAJOS PREPARATORIOS
1.NORMAS GENERALES
Se deberan respetar obligatoriamente todas las normas de higiene y seguridad en la construccién
reglamentadas por el Decreto N° 911/96 del P.EN. y por las emanadas de la secretaria de Trabajo
de la Provincia de Cérdoba.
Los operarios deberdn estar correctamente vestidos con ropas de trabajo adecuadas y calzados en
perfectas condiciones. Toda persona que este trabajando en la obra usara casco reglamentario.
Todos los trabajos que se realicen en altura deberan contar con los balancines adecuados con
barandines. Los operarios deberan portar arneses y/ o cinturones de seguridad segun corresponda,
armados mediante cadenas a puntos fijos.
Queda expresa y claramente establecido que la entrega de la documentacion por parte del Municipio
no exime al oferente de su verificacion ni disminuye la responsabilidad del Contratista por a) su
adecuacion al proyecto, b) la calidad de sus trabajos, ¢) por el comportamiento resistente de las
estructuras que se construiran.
El Contratista procedera al cercado de la obra, colocando vallas y sefiales visibles de precaucién
tanto para los peatones como para conductores. El cercado se ejecutard en sitios que indique la
inspeccion. El Contratista, una vez adjudicada la obra, debera presentar un plano de obrador, su
ubicacion y el acceso. Este acceso debe ser ejecutado de tal modo que asegure su transitabilidad
permanente bajo cualquier circunstancia climatica.
El contratista serd directa y exclusivamente responsable por los dafios que por la ejecucion de la
obra pudieran acaecer a personas y/o vehiculos, por lo tanto, debera adoptar y extremar todos los
recaudos tendientes a asegurar la prevencién de accidentes. Por otra parte el Contratista esta
obligado a mantener el orden y la limpieza en todo momento en las areas del obrador y obra.
El Contratista deber4 realizar todos los tramites previos y posteriores a la realizacion de los trabajos
ante las compaiiias de Gas, electricidad, teléfono, obras sanitarias, Bomberos y a toda reparacién
involucrada con el objeto de gestionar y obtener los permisos que eventualmente fueran necesarios
en la obra.
En estos tramites estaran incluidos la confeccion de la documentacion pertinente y todos los gastos
que se originen por tal motivo.

1.1.-LIMPIEZA DE TERRENO
El Contratista tendrd a su cargo la limpieza del sector a intervenir y la remocion de arbustos y
malezas, y todo trabajo necesario para despejar el Area donde desarrollaré los trabajos contratados.
Se trasladaran todo lo removido al lugar designado por la Direccién Técnica y/o Inspecciéon
mediante orden de servicio.

1.2.-OBRADOR, BANO QUIMICO Y CONTENEDOR
En el lugar que lo indique la DO, se instalara una casilla o contenedor habitable con una altura
minima de 2.40 m., ejecutada con materiales convencionales o prefabricados y que retina las
minimas condiciones de habitabilidad, aislamiento y terminacioén y apta para las funciones que en
ella se desarrollaran. La misma estard destinada al guardado de herramientas y/o equipos pequeiios
y también servird para proteccion del sereno de obra. Contard asimismo con un servicio de botiquin
para primeros auxilios provisto y mantenido por el Concesionario.
También bajo la indicacién de la D.O. se colocara el baiio quimico y contendor de residuos.

1.3.-CARTEL DE OBRA
En el lugar que indique la DO, se colocara el cartel de obra con las medidas reglamentarias segun
coédigo de edificacion vigente de la ciudad de Villa Carlos Paz. Dicho cartel deberd colocarse
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conjuntamente con el vallado y cierre del predio, y mantenerse durante todo el desarrollo de los
trabajos, que contendra la informacion necesaria sobre el edificio a construir y los responsables.
Estara montado sobre una estructura de madera acorde y cuya parte inferior estara a no menos de
2.50 m. de altura sobre el piso existente.

1.4. CONEXION DE SERVICIOS ;
El Contratista proveera la conexion desde la linea municipal de las redes de agua, luz y cloacas (en
caso de no poseer el servicio, se dejara previsto para futura conexion a red cloacal primaria) en un
punto fijo situado en el ingreso del area a construir, quedando a cargo de la Empresa la construccion
de todas las redes internas a partir de ese punto de conexion.

1.5.-VALLADO Y SEGURIDAD DEL SECTOR DE TRABAJO
El Contratista ejecutard el cierre total de las obras de acuerdo a las reglamentaciones municipales en
vigencia, o en su defecto con alambre o material similar tejido sujeto a postes de 1,80 mts de altura
minima, para evitar accidentes y dafios o impedir el acceso a personas extraiias a la obra.
El Contratista esta obligado a mantener en perfecto estado de conservacion el cerco perimetral de la
obra. Deberd ejecutar todos los trabajos o instalaciones necesarias para asegurar el desagiie,
protegiendo adecuadamente a la obra y a terceros.
Asimismo, serd el Contratista responsable de prever aquellas obras accesorias tendientes a la
seguridad y bienes de terceros, siendo a costa exclusiva de aquel, el reparo de dafios emergentes
por la no previsién de lo anteriormente citado.

1.6. REPLANTEO
El replanteo se ejecutara conforme al plano respectivo, lo que no exime al Contratista de la
responsabilidad de detectar y corregir cualquier posible error u omisién en el mismo, de los que
dard parte a la DO. Previo a la iniciacion de las tareas de excavacion, la DO dara la aprobacién del
trabajo de replanteo realizado.

1.7. CALCULO ESTRUCTURAL DETALLADO
El Contratista, deberd anexar el célculo estructural de todas las piezas estructurales de la obra,
firmado por profesional como parte del legajo técnico del PROYECTO EJECUTIVO.

1.8 ESTUDIO DE SUELOS POR ESPECIALISTA
Estara a cargo del contratista la contratacion del especialista para realizar dicho estudio a fines de
determinar, bajo informe firmado y sellado del mismo por el profesional competente, la
profundidad apta para fundacion del edificio y en base a ello concluir con el tamafio y tipo de
fundacion a realizar indicado por la D.O.

1.9 MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION
Desmonte y Terraplenamiento:

Se realizaran los necesarios a fin de tener una nivelacion correcta conforme a las cotas del
proyecto y para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales.

2. FUNDACIONES, EXCAVACION Y LLENADO

MORTEROS Y HORMIGONES

Las mezclas para morteros y hormigones a utilizar en la obra tendran los dosajes que se indican en
los cuadros siguientes. En el pliego se hace mencién al tipo de mezcla. En esta tabla puede haber
morteros u hormigones que no se utilicen en este Pliego.

2.1 BASES DE COLUMNAS
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MORTEROS

Mezcla Tipo Cemento Portland | Cal Viva Arena Arena
En Pasta Fina Gruesa

A 1 3

B 1 1

C 1 2

D 1 1 4

E 1 1 6
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L 1 3

M 1 1 3

HORMIGONES

Hormigén Tipo | Cemento Cal Viva Arena Cascote de | Granza
Portland en Pasta Gruesa Ladrillo

A Ya 1 4 6

B ! 1 4 6

€ 1 b 3 4

D 1 3 3

2.1 VIGAS DE FUNDACION

La estructura sismorresistente ird incorporada a encadenados de fundacién y mamposteria. Se
utilizard hormigén armado y de acuerdo con los planos y planillas respectivas se preparara una
mezcla de cemento, arena y pedregullo 1:3:3 y el agregado de agua hasta dar consistencia pléstica,
se utilizara hierro torcionado, todos los encuentros entre se ataran con dos vueltas de alambre negro,
los empalmes entre barras se ubicaran alternadamente con una longitud igual a 60 didmetros como
minimo, su uso se restringirdn al minimo. El encofrado serd de maderas sanas, limpias y de
secciones adecuadas los puntales se colocaran a una distancia maxima de Imts, el desencofrado se
efectuara a los 21 dias de llenado y se prolongara un dia més por cada helada si se produjeran las
mismas.-

Para todo lo referente a la construccion de la estructura de hormigén armado y siempre que no se
indique especificamente lo contrario, se respetard el Reglamento CIRSOC 201, como asimismo
todas las indicaciones dadas por la DO.-

Los hormigones deberan tener la resistencia caracteristica indicada en los planos de estructura,
aunque con un minimo de 210 kg/cm? (H-21) en caso que el plano no lo especificara.

La eleccion de los 4ridos y su dosaje asi como la relacion agua-cemento y el asentamiento de la
mezcla, sern los que indique la DO, y estaran en funcion de la seccién minima de la pieza a llenar,
de la separacion entre barras, etc. -

El empleo de cementos de fragiie rapido o aditivos de cualquier clase, s6lo se emplearan con
aprobacion previa de la DO.-

En caso de elaborarse en obra (por ejemplo para el llenado de encadenados verticales en muros de
mamposteria), las mezclas de hormigén se empastaran exclusivamente por medios mecénicos,
respetando estrictamente la relacion agua-cemento establecida en la dosificacion. En cualquier caso,
sdlo se permitird el uso de hormigones elaborados en obra, previa autorizacion de la DO.-

El llenado de los encofrados, a los que previamente se deberd humedecer correctamente, se realizara
tomando las precauciones indispensables para que no queden huecos. A efectos de asegurar la
calidad del acabado en las piezas vistas, y siempre previa autorizacién de la DO, podréan utilizarse
plastificantes/fluidificantes de modo de mejorar la fluidez del hormigén, eliminando todo riesgo de
formacion de nidos o coqueras en el acabado. Se aclara expresamente que no se admitiran piezas ni



01K
<+ ULIUHI-;“-.::Eauuuuﬂ

§ partes de estructuras “maquilladas™ o “parchadas™ para disimular falencias en el acabado, debiendo
en estos casos demolerse la pieza y hormigonarse nuevamente, todo a cargo del Contratista.-

En toda la estructura se utilizard acero tipo III, de tensién de rotura a traccién superior a 4200
kg/cm2, aleteado nuevo sin 6xido excesivo, en barras rectas y limpias.-

El contratista no podra cambiar la armadura prevista en los célculos sin autorizacién previa escrita
de la Inspeccién. En ningiin caso los mayores volimenes de acero que resulten de estos cambios
seran considerados como adicionales.-

El trabajo debera prever los espacios minimos como para asegurar el recubrimiento de todas las
barras por el hormigdn, para lo cual se utilizaran separadores.-

No se admitiran barras soldadas, ni mas de 1(un) empalme por cada 5 barras, respetando siempre las
longitudes de entrega minimas establecidas en el reglamento.-

No se hormigonara ninguna parte de la obra hasta tanto la DO haya examinado los encofrados y
armaduras y dado su conformidad por escrito, autorizando el llenado de la pieza.-

Para el empotramiento de otros elementos, y considerando que se trata de hormigdn visto, no se
permitira realizar roturas ni picados posteriores, de modo que deberan preverse los pases de cafierias
o interferencias, la colocacion de insertos metalicos, etc.-
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3. ALBANILERIA

3.1 MAMPOSTERIA DE FUNDACION LADRILLO COMUN

Se considera mamposteria para cimientos la que se construye desde la fundacién o superficie de
asiento, hasta la capa aisladora horizontal.

Se usaran ladrillos de primera calidad y mortero tipo H. Con anterioridad a ejecutar las capas
aisladoras, la DO efectuara los reajustes para el nivel definitivo de la misma.

3.2 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLO CERAMICO 18X18X33

Se utilizaran ladrillos, del tipo Palmar o similar calidad, de 18x18x33 para exterior.

La resistencia a la compresion en su seccién bruta serd de 100 kg/cm?2., si se trata de ladrillos
destinados a levantar paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de
cerramiento tendran un minimo de 60kg/cm2. de resistencia. Tendran estructura compacta, sin
vitrificaciones y sin grietas continuas. Presentardn color uniforme, superficies planas con la
suficiente rugosidad para permitir la adherencia de revestimientos y/o revoques. Tendran aristas
vivas y sin alabeos. Se asentaran con mezcla 1/2:1:3. Deberdn cumplir con las normas IRAM
12518. El espesor se considerard agregandole a la dimensién del ladrillo, el espesor del revoque
(0.10 m).

3.3 MAMPOSTERIA DE ELEVACION LADRILLO CERAMICO 12X18X33

Se utilizaran ladrillos, del tipo Palmar o similar calidad, de 12x18x33 para interior. La resistencia a
la compresion en su seccion bruta sera de 100 kg/cm2., si se trata de ladrillos destinados a levantar
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecucién de tabiques de cerramiento tendran un
minimo de 60kg/cm2. de resistencia. Tendran estructura compacta, sin vitrificaciones y sin grietas
continuas. Presentaran color uniforme, superficies planas con la suficiente rugosidad para permitir
la adherencia de revestimientos y/o revoques. Direccion General de Obras Publicas — Secretaria de
Obras y Servicios Publicos Tendréan aristas vivas y sin alabeos. Se asentaran con mezcla 1/2:1:3.
Deberan cumplir con las normas IRAM 12518. El espesor se considerard agregandole a la
dimensién del ladrillo, el espesor del revoque (0.10 m).

3.4 MURO DE LADRILLO BLOCK ARMADO 18X18X33

Este trabajé consistird en la ejecucion de los muros de sostenimiento de ladrillo block 20,
en un todo de acuerdo con estas especificaciones, con lo indicado en los planos y con lo
ordenado por la Inspeccion.-

6. HORMIGON ARMADO

6.1 LOSA DE VIGUETA PRETENSADA
De viguetas pretensadas y ladrillo cerdmico tipo Palmar de 17ctms de espesor. Capa de compresién
de 5 ctms. Con Hormigén tipo D y malla cima 15x15.-

6.2 VIGAS Y COLUMNAS DE ENCADENADOS
La estructura sismorresistente ird incorporada a encadenados de fundacién y mamposteria. Se
utilizard hormigén armado y de acuerdo con los planos y planillas respectivas se preparara una
mezcla de cemento, arena y pedregullo 1:3:3 y el agregado de agua hasta dar consistencia plastica,
se utilizara hierro torcionado, todos los encuentros entre se ataran con dos vueltas de alambre negro,
los empalmes entre barras se ubicaran alternadamente con una longitud igual a 60 diametros como
minimo, su uso se restringiran al minimo. El encofrado serd de maderas sanas, limpias y de
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secciones adecuadas los puntales se colocaran a una distancia méxima de 1mts,ie}‘&éégncoﬁ’ad&se&.‘i&w
efectuara a los 21 dias de llenado y se prolongara un dia méas por cada helada si se produjeran las
mismas.-
Para todo lo referente a la construccién de la estructura de hormigén armado y siempre que no se
indique especificamente lo contrario, se respetard el Reglamento CIRSOC 201, como asimismo
todas las indicaciones dadas por la DO.-

Los hormigones deberan tener la resistencia caracteristica indicada en los planos de estructura,
aunque con un minimo de 210 kg/cm? (H-21) en caso que el plano no lo especificara.

La eleccion de los aridos y su dosaje asi como la relacion agua-cemento y el asentamiento de la
mezcla, serdn los que indique la DO, y estaran en funcién de la seccién minima de la pieza a llenar,
de la separacion entre barras, efc. -

El empleo de cementos de fragiie rapido o aditivos de cualquier clase, s6lo se emplearan con
aprobacion previa de la DO.-

En caso de elaborarse en obra (por ejemplo para el llenado de encadenados verticales en muros de
mamposteria), las mezclas de hormigdn se empastaran exclusivamente por medios mecanicos,
respetando estrictamente la relacion agua-cemento establecida en la dosificacion. En cualquier caso,
s6lo se permitira el uso de hormigones elaborados en obra, previa autorizacion de la DO.-

El llenado de los encofrados, a los que previamente se deberd humedecer correctamente, se realizara
tomando las precauciones indispensables para que no queden huecos. A efectos de asegurar la
calidad del acabado en las piezas vistas, y siempre previa autorizacién de la DO, podran utilizarse
plastificantes/fluidificantes de modo de mejorar la fluidez del hormigoén, eliminando todo riesgo de
formacion de nidos o coqueras en el acabado. Se aclara expresamente que no se admitiran piezas ni
partes de estructuras “maquilladas” o “parchadas™ para disimular falencias en el acabado, debiendo
en estos casos demolerse la pieza y hormigonarse nuevamente, todo a cargo del Contratista.-

En toda la estructura se utilizara acero tipo III, de tensién de rotura a traccion superior a 4200
kg/cm2, aleteado nuevo sin 6xido excesivo, en barras rectas y limpias.-

El contratista no podrd cambiar la armadura prevista en los calculos sin autorizacion previa escrita
de la Inspeccion. En ningiin caso los mayores volimenes de acero que resulten de estos cambios
seran considerados como adicionales.-

El trabajo debera prever los espacios minimos como para asegurar el recubrimiento de todas las
barras por el hormigén, para lo cual se utilizaran separadores.-

No se admitiran barras soldadas, ni mas de 1(un) empalme por cada 5 barras, respetando siempre las
longitudes de entrega minimas establecidas en el reglamento.-

No se hormigonara ninguna parte de la obra hasta tanto la DO haya examinado los encofrados y
armaduras y dado su conformidad por escrito, autorizando el llenado de la pieza.-

Para el empotramiento de otros elementos, y considerando que se trata de hormigén visto, no se
permitira realizar roturas ni picados posteriores, de modo que deberan preverse los pases de caiierias
o interferencias, la colocacion de insertos metalicos, etc.-

5.- AISLACION HIDROFUGA

5.1. - CAPA AISLADORA HORIZONTAL

En todos los muros de ampliacién de proyecto se ejecutara la capa aisladora horizontal sobre la
ltima hilada de la mamposteria de fundacién. Dicha capa horizontal se ubicara a 3 cm como
méximo por sobre el nivel del piso interior terminado, para lo cual sera necesario replantear el nivel
del mismo previo a comenzar a levantar la mamposteria de cimientos.

Al dia siguiente de su ejecucion, las capas horizontales se terminaran con cemento puro estucado
con cuchara, usandose pasta de cemento y no el espolvoreo del mismo. Una vez fraguado, se
pintarén con pintura asféltica de base solvente en dos manos cruzadas, y posteriormente se colocara
nylon de 100 micrones.
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5.2.— CAPA AISLADORA VERTICAL FOLC o e
En todas las paredes sin excepcion se extenderan dos capas aisladoras de 15mm. de espesor
cada una, la inferior a la altura del contrapiso, la que correra por debajo de los marcos de
las puertas, y la superior a Scm. sobre el nivel del piso terminado. Ambas capas aisladoras
se unirdn mediante una capa vertical de igual material y espesor. Si el muro separa locales
de distinto nivel, las referencias precedentes lo son respecto al nivel del piso superior.
La mezcla que se utilizara sera de la siguiente proporcion: 1:3 y 1 kg. de hidréfugo mineral
amasado con 10 litros de agua. Se cuidara la perfecta unién de las capas aisladoras, la que
se realizard sin interrupciones, al igual que el planchado de las capas aisladoras
horizontales, de manera de evitar por completo las filtraciones de agua o humedad.
5.2. - CAPA AISLADORA HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO
Bajo todos los pisos en contacto con la tierra y sobre el correspondiente contrapiso nuevo y
contraido, se ejecutara una capa aisladora con los materiales especificados, la que se unira
en todos los casos a las aislaciones verticales y/o dobles que correspondan.

6. CUBIERTA DE TECHOS

6.1 COMUN SOBRE LOSA HORIZONTAL
En el sector ampliacion indicado en planta de techos, se ejecutara sobre la losa una capa de relleno
de pendiente del 3%, con mortero tipo F aligerado con polietireno expandido, relleno copos, en la
totalidad de la cubierta.
Esta capa de relleno ira nivelada por encima con una carpeta de mortero cementicio tipo L, de 3 cm
de espesor minimo. Sobre la misma, y respetando por lo menos 4 dias de curado se aplicaré la
impermeabilizacion, consistente en un techado acrilico elastomerizado (“Loxon techos elastomérico
fibrado” o “Tersitech” de Tersuave) con un consumo de 1,5 kg por cada m2 de superficie,
incluyendo los laterales de mojinete. Para otorgarle mayor resistencia mecénica se embebera en él
una manta eléstica, reforzandose este manto en las zonas de embudos e interferencias con caifierias
pasantes, etc. La forma de aplicacion serd la siguiente: Se dara la primera mano diluida a razon de 1
partes de pintura por cada una de agua, luego se colocara una segunda mano diluida a razén de 3
partes de pintura por cada una de agua e inmediatamente se extendera la manta elastica de modo
que la misma se embeba de pintura. Se pondré especial cuidado en los bordes, de no dejar cdmaras
de aire en las babetas. Si asi ocurriera, al dia siguiente se cortaran con trincheta y se reforzara el
sector con otro trozo de manta.
Se dardn tantas manos como sea necesario (tres como minimo), hasta completar el consumo
previsto, o bien hasta tapar por completo la manta elastica, dejando secar no menos de 24 hs entre
mano y mano. No se aplicard con humedad relativa ambiente superior al 85%, ni bajo radiaci6n
solar intensa. En caso de dias frios o lluviosos, se suspenderé el tiempo de espera, es decir que
deben mediar 24 hs de buen tiempo (seco y caluroso). Esto es a fin de asegurar la completa
evaporacion de los disolventes, de modo de evitar el reemulsionado del producto.

7. REVOQUES

NORMAS GENERALES

Los paramentos que deben revocarse seran perfectamente planos, degollandose las mezclas de las
juntas, desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. En
ningln caso se revocaran muros que no se hayan asentado perfectamente.

Se deberan ejecutar puntos (bolines) y fajas de guias aplomadas con una separacién méaxima de
1,50 m no admitiéndose espesores mayores de 2 cm para el jaharro y de 5 mm para el revoque fino
(enlucido). El mortero sera arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios
de las mismas.

La terminacion del revoque se realizara con alisador de fieltro en interiores, y texturado con llana de
goma en exteriores, segiin se indique en los planos correspondientes.

Las aristas y rehundidos serin perfectamente planas y estaran correctamente delineadas sin
depresiones ni alabeos; seran homogéneos en granos y color; libre de manchas, granos, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

La forma de terminacién, se indicard para cada tipo. En el caso de revoques interiores la
terminacion se hard con fratds de lana, pasiandose sobre el enlucido un fieltro ligeramente
humedecido con agua de cal, de manera de obtener superficies completamente lisas. Con el fin de
evitar remiendos, no se revocara ningtin paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros




Munieipalidad do la Cindad de Vit Cartos Vi

Ao RAD]0S,
E00 0 use
- L SN W ik raEE N NAAN ENYDAN
gremios, (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos

a los muros.
Las reparaciones de revoques necesarias deberan asimilarse perfectamente en cuanto a
granulometria y terminacion a los existentes, no debiendo existir marcas de uniones entre ellos.

7.1 REVOQUE GRUESO Y FINO INTERIOR
Se realizaran en los locales indicados en planos y de acuerdo a lo siguiente:
Jaharro con mortero tipo H (%: cemento portland; 1: cal grasa en pasta; 4: arena gruesa).
Enlucido con mortero tipo J (1/8: cemento portland; 1: cal grasa en pasta; 3: arena fina) terminado
al fieltro.
En general tendran como méximo 2 a 2,5 cm de espesor en total. Tanto el jaharro como el enlucido
se cortaran a la altura del zocalo que se utilice, completandose desde alli y hacia abajo, con mortero
tipo L (1: cemento portland; 3: arena gruesa + agregado de hidréfugo al 10%).

7.2 REVOQUE GRUESO Y FINO IMPERMEABLE EXTERIOR
Donde se indique en planos se ejecutara revoque grueso con mortero 1/4:1:3 (cemento-cal grasa en
pasta-arena mediana) para el grueso y 1/4:1:3 (cemento-cal grasa en pasta-arena fina) y con
agregado de un aditivo potenciador acrilico (mejorador de adherencia, plasticidad, impermeabilidad
y resistencia) en proporcion que indica el fabricante, procediéndose con ello a un azotado uniforme
del paramento. El espesor del revoque grueso es de 1,5 mm. y de 2 cm. como maximo, el espesor
del revoque fino debe ser de 5 mm. y se debe ejecutar cuando el jaharro (grueso) halla fraguado lo
suficiente. La arena fina usada para el jaharro, tiene que ser limpia y su tamaiio del grano variar
entre 1 a 5 mm. La forma de terminacién es fratasada al fieltro. Con el fin de evitar los remiendos
no se revocara ningun paramento hasta tanto hayan terminado su trabajo los otros gremios y estén
colocado todos los elementos que se adhieren al muro.
La Contratista pondra especial cuidado al ejecutar el revoque grueso, ya que, deberd sellar
perfectamente todo el perimetro de las aberturas impidiendo el paso de agua.-

7.3 REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTO
— Azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena, con adicion de hidrofugo al 10%).
— Jaharro con mortero tipo L (1:3 cemento, arena mediana), debiendo quedar una superficie

perfectamente lisa, a plomo y sin alabeos para poder recibir el revestimiento encima.

8.- CIELORRASO

8.1- APLICADO REVOQUE GRUESO Y FINO COMUN
En obra de ampliacion de cubierta, se ejecutara cielorraso de revoque a la cal aplicado a la losa, con
azotado con mortero tipo L (1:3 cemento, arena gruesa y agregado de hidréfugo en pasta), posterior
jaharro con mortero tipo H (1/4:1:4 cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero tipo I
(1/4:1:3 cemento, cal aérea, arena fina) terminado al fieltro.

9.-CONTRAPISO Y CARPETA

9.1- CONTRAPISO Y CARPETA DE NIVELACION 10CM
NORMAS GENERALES
= CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL
Debajo de todos los pisos sobre terreno natural, se ejecutara un contrapiso de hormigén del tipo y
espesor que en cada caso particular se especifique.
En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen caiierias, €l contrapiso tendra un espesor
tal, que permita cubrir totalmente dichas cafierias, cajas, piezas especiales, etc.
Una vez extraida la capa de tierra vegetal, el terreno natural se compactard mecanicamente y se
nivelara perfectamente respetando las cotas, debiendo ser convenientemente humedecido mediante
regado antes de recibir el hormigon. Los desniveles entre pisos de locales, placares y/o bases de
mesadas, etc., se salvaran mediante rellenos con el mismo tipo de mezcla, en el caso en que dichos
rellenos superen el nivel de la capa aisladora horizontal.
Los contrapisos seran de un espesor uniforme y se dispondrd de manera que su superficie sea
regular y lo méas paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser la base fuertemente
apisonada de forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigén debera ser preparado fuera del
lugar de aplicacién, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.
La superficie de terminacion estara por debajo del nivel terminado, tantos centimetros como tenga
de espesor la pieza a colocar mas el espesor que ocupara el elemento adherente (adhesivos) mas el
de la carpeta de nivelacion. Para los pisos ceramico 1ra se estima que el lomo del contrapiso debera
quedar 45 mm por debajo del nivel de piso terminado.
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10.1.- PISOS CERAMICOS 1RA CALIDAD
Los pisos deberin presentar siempre superficies regulares, dispuestas segin las pendientes,
alineaciones y cotas de nivel determinadas en los planos correspondientes, y que la DO verificara y
aprobara en cada caso.
Responderén estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de
colocacion, que para cada caso particular.
Los pisos se colocaran por hiladas paralelas con las juntas alineadas a cordel. Cuando las
dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, éstos se ejecutaran a maquina con la
dimension y forma adecuada a fin de evitar posteriores rellenos con pastina. No se permitiran cortes
de piezas por otro medio que no sean los mecanicos. En el precio de estos trabajos se incluyen las
Jjuntas dilatacion que correspondan, los biseles, cortes, juntas y/o enmarcados, etc.
Los pisos se entregaran perfectamente limpios. A los efectos de reponer baldosas posteriormente y
al terminar la obra, se entregaran al Comitente piezas de repuesto de todos y cada uno de los que se
colocaran. Al efecto la cantidad a entregar sera el equivalente al 2% de la superficie colocada de
cada uno, y nunca menos de 3 m? por cada tipo de pisos. La pastina a utilizar para el tomado de las
juntas seré del color que determine la Direccion.
De ser necesario se realizard una carpeta de nivelacion cuyo precio deberd ser incluido por el
oferente dentro del presente item.
Los ceramicos deberan ser de Ira calidad, de dimensiones 50x50 Portland Grey de resistencia nivel
4.

10.2- PISO DE HORMIGON ALISADO

10.3.- VEREDA DE HORMIGON ALISADO

10.4.- RAMPA Y ESCALERA HORMIGON ALISADO
Los pisos de los locales o lugares que se indiquen en planos con esta denominacién, serdn
ejecutados a partir de un mortero de cemento y arena en dosaje 1:3, de aproximadamente 2,5cm de
espesor, con el agregado de aditivos endurecedores y/o de aporte de color segiin se indique y en su
caso, respondiendo a las recomendaciones de uso de estos agregados.
Por lo tanto todas las caracteristicas técnicas y estéticas que se exigen de este piso (textura, color,
etc), se obtendran siguiendo las instrucciones de aporte de materiales especificos (endurecedor tipo
ferrocement, color natural u otro); con la particularidad técnica de terminacion llaneado mecanico.

10.5.- VEREDA DE HORMIGON LLANEADO
GENERALIDADES
Los pisos se ejecutaran de acuerdo a los planos de conjunto. Estas especificaciones y las 6rdenes de
servicio que al respecto se impartan.
Se realizaran planchas de hormigén de 0.80m de ancho, de espesor de hormigén (cemento, arena y
granza de | al 3 sobre suelo compactado.
Terminacién: Se realizara de cemento cepillado con un marco de 10cm de hormigén liso.
El recorrido definitivo se replanteara con la Inspeccion Tecnica.-

11. - ZOCALOS

11.1.- ZOCALOS CERAMICOS
NORMAS GENERALES
En todo el perimetro interior de la vivienda, se colocardn zdcalos de ceramico de mismo tipo y color
que los pisos de cada local.
Se colocaran alineados con los paramentos de los muros, cuidando especialmente la nivelacion
general y reciproca entre los elementos.
En los angulos entrantes y salientes se colocarin las piezas especiales que correspondan o se
cortardn a bisel para un perfecto encuentro.
Los zécalos se realizaran del mismo material que el solado utilizado en los locales, con una altura
de 10 cm.

12.- REVESTIMIENTOS

12.1 - REVESTIMIENTO BANOS Y KIRCHENETTE
NORMAS GENERALES
En el bafio y cocina se colocara revestimiento de ceramicos, dimensiones, color y disefio o textura a
definir por la DO, de acuerdo con disefio in situ teniendo en cuenta diversidad de colores acorde con
colores de placas divisorias de baiios.
En todos los casos las superficies de terminacion deberan quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones,
aplomadas, con juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres de los muros.
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Sobre el azotado y jaharro bajo revestimiento ejecutados al efecto y que se humedeceran
adecuadamente, se colocardn las piezas fijandolas con adhesivo plastico del tipo Klaukol. El
adhesivo o mezcla cubrira totalmente el reverso, entendiéndose que las piezas no deben "sonar a
hueco".

A fin de determinar los niveles de las hiladas, se ejecutard una primera columna replanteandola de
arriba hacia abajo, tomando como punto de partida los cabezales de marcos, muebles de cocina,
antepechos de ventanas, etc., segin corresponda; teniendo en cuenta la coincidencia de juntas o ejes
de piezas con los ejes de piletas, canillas, duchas y accesorios en general.

El resto de las hiladas ya se podran trabajar de abajo hacia arriba, tomando como referencia las
juntas horizontales de las columnas, de tal modo, que los cortes horizontales necesarios, se
produzcan en la hilada inferior, y en el remate se coloquen piezas completas.

Las juntas seran a tope utilizdindose espaciadores de plastico tipo "estrella" de 2 mm de espesor. Las
juntas deberan observar una perfecta alineacién y coincidencia entre ellas; serdn debidamente
limpiadas y escarificadas, tomandolas con pastina del mismo color del revestimiento.

El arrimo a bocas de luz, tomas, marcos, canillas, etc., se obtendrd por rebajas o calados, no
admitiéndose cortes para completar una pieza.

13. - PINTURAS
NORMAS GENERALES
Todas las superficies de techo que deban ser terminadas con la aplicacion de pinturas, responderan a
las indicaciones sobre tipo, color, etc., que para cada caso particular determinan los planos y/o
planillas de locales correspondientes. Todos los materiales a emplearse serdn de primera calidad y
responderan a las caracteristicas de fébrica.
Todas las superficies (maderas, revoques, yesos, trabajos de herreria, etc.) que deban pintarse se
prepararan corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que pudieran tener. Sera fundamental la
preparacion previa de la superficie, en lo relativo al lijado de la misma y a la aplicacién de fijadores
que actiien como puentes de adherencia entre la pelicula y el sustrato.
El color ser4 a eleccion del DO. Las distintas manos seran dadas con diferencias en la intensidad del
tono, del mas claro al tono definitivo.
Dentro de lo posible, debe terminarse con una mano en toda la obra, antes de aplicarse la siguiente.
No se permitira el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo
utilizarse a tal fin enduidos de marca reconocida. Deberin tomarse todas las precauciones
necesarias a fin de preservar los trabajos de pintura del polvo, la lluvia, etc., debiendo evitar que se
abran las aberturas o cortinas antes de que la pintura haya secado totalmente.
Serd condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose seiiales de pinceladas, pelos pegados, etc.
Se debera efectuar el barrido diario de los locales antes de dar principio a los trabajos de pintura.
Se cuidara de proveer, en cantidad suficiente, lonas, papel, polietilenos, etc., para preservar los pisos
y umbrales existentes durante los trabajos de pinturas.
Se cuidard muy especialmente el "recorte”, bien limpio y perfecto en los contravidrios, herrajes,
- zbcalos, contramarcos, vigas, cielorrasos, etc.
13.1.- AL LATEX PARA INTERIORES 1RA CALIDAD
Sobre los cielorrasos y muros que deban ser cubiertos con pintura, primeramente se dara una mano
de fijador al agua hasta cubrir perfectamente. Posteriormente y una vez que haya secado
perfectamente el fijador, se aplicarain dos manos de pintura a base de latex vinilico satinado. El
espesor de pelicula seca no serd menor de 80 micrones. Una vez dada la mano de fijador al agua se
aplicard el latex especial para cielorrasos que a los efectos se comercializa (Z-10 de Sherwin
Williams).-
13.2.- AL LATEX PARA EXTERIORES 1RA CALIDAD
Se aplicara sobre las superficies terminadas con revoques texturados con color incorporado, cuando
a criterio de la DO, las mismas no presenten una superficie cromética uniforme.
En ese caso y previa limpieza con hidrolavadora, se aplicara una mano de latex para exteriores de
marcas reconocidas. Las indicaciones son las mismas que para los latex interiores y que figuran en
las normas generales.
13.3.- SINTETICO SOBRE MARCOS 1RA CALIDAD
Se colocara una mano previa de convertidor de 6xido, y luego dos manos de sintético de acabado
brillante, color a definir por el D.O. En el lado interno del marco, (que estd en contacto con la
pared) se colocara una mano de pintura asféltica para evitar su oxidacion.
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lil — ESTRUCTURA METALICA

Las estructuras metilicas deberdn responder en un todo a las normas vigentes en el
REGLAMENTO CIRSOC 301 (Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras metélicas), reglamento
CIRSOC 302 (Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las
estructuras de acero para edificios), recomendacion CIRSOC 303 (Estructuras livianas de acero),
reglamento CIRSOC 304 (Estructuras de acero soldadas), recomendacion CIRSOC 302-1 (Métodos
de calculo para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero),
recomendacion CIRSOC 301-2 (Métodos simplificados admitidos para el calculo de las estructuras
metalicas). Se respetard en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecion indicados en
los Planos confeccionados. Bajo ningin motivo se admitirdn reducciones en las medidas de los
elementos resistentes. Es obligacion de la Contratista revisar las estructuras metélicas consignadas
en el Pliego, para lo cual deberd presentar para su aprobacién con quince (15) dias de anticipacién
como minimo al comienzo de las tareas del item estructura metalica, una memoria de célculo y
planillas de todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez y estabilidad y/o
durabilidad de las obras, el que debera poseer un andlisis de los estados o acciones sobre
estructuras, detallados en un desarrollo claro segin los lineamientos de los Reglamentos CIRSOC
101, y Recomendacion CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda la obra deber4 cumplir con las
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos, cilculo de
solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo normado por los reglamentos CIRSOC 301,
CIRSOC 302, CIRSOC 304 y Recomendaciones CIRSOC 303, CIRSOC 302-1 y CIRSOC 301-2.
La contratista serd responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccién de las obras que
fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

La Contratista trabajaré el acero conforme a las “reglas del buen arte”, ejecutando los cordones de
soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un
espesor importante. El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2400kg/cm?2.
Proteccion Sobre todas las estructuras metalicas se efectuard una completa extraccion de escorias
mediante picado, cepillado y arenado prolijo. Se efectuard un desengrasado y desoxidado a fondo,
cuando fuera menester, mediante la aplicacién de solventes o de otras técnicas de reconocida
eficacia. Antes de pintar se eliminaran los restos de polvillo, debiendo estar las piezas
completamente secas. Se darian dos manos de Esmalte Anticorrosivo Rojo al Cromato de Zinc
(NORMA IRAM N° 1119) a satisfaccion de la Direccion. La terminacion de las estructuras que
quedaran a la vista se hara mediante tantas manos de Esmalte Sintético Brillante, de color a definir
por la Direccién, como sea necesario para lograr una correcta terminacion, a satisfaccion de la
Direccion. En todos los casos se dejara secar completamente la mano anterior antes de aplicar la
siguiente, con el intervalo minimo de 8 (ocho) horas.

La Direccion de Obra dictaminara en lo referente a la calidad de materias primas o métodos de
fabricacion utilizados por la Contratista, la cual debera proporcionar toda la documentacién que se
requiera para determinar el origen de cada componente que proponga emplear. Como en todos los
rubros que componen la presente Obra, no se certificarin elementos que no estuvieran debidamente
colocados en su posicion final prevista en el Pliego.

El contratista presentaré a la Inspeccion, para su aprobacion y antes de la realizacion de cualquier
tipo de obra, los calculos de todos los elementos resistentes y de los que hagan a la solidez,
estabilidad y/o durabilidad de toda la obra que se encomiende realizar, teniendo en cuenta que la
misma debera cumplir con las finalidades del proyecto. Por todo lo cual el contratista ha de
presentar: Planillas de célculo, memorias de célculo, planos de detalles, secciones, forma y/o tiempo
de ejecucion. Para toda la documentacion técnica se entenderé que los productos y/o marcas que se
especifiquen serén los referidos o “similares”, de igual o mayor calidad reconocida, a juicio de la
inspeccion. Ante cualquier discrepancia o falta de concordancia de los planos de obras y la
Inspeccion, el contratista se someteré sin lugar a protesta a las decisiones que la misma emane al
respecto.

PORTICOS

Deberan realizarse como se indica en planos de anteproyecto, a medida y estardn conformados por
columnas de perfiles a medida segiin disefio, soldados y abulonados en todos sus encuentros, con
piezas de anclajes necesarias para el sostenimiento de vigas alveolares, conformados asi dichos
porticos.

Dichas estructuras se colocardn sobre columnas de bases de hormigén previamente
predimensionadas para soportar los empujes del mismo.

LARNY RaS309
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CUBIERTA DE CHAPA ONDULADA GALVANIZADA N°25 Sobre Estructura Metalica

La cubierta sera de chapa ondulada galvanizada N° 25, ird asentada y fijada sobre una estructura
resistente de hierro (2.400Kg/cm2), compuesta por las vigas alveolares antes mencionadas.

Para las correas Co se utilizara perfiles “C”. La Contratista debera verificar el calculo estructural y
los planos, que luego debera contar con la aceptacion y/ o aprobacién de la Inspeccion de Obra,
previo a la ejecucion de dichas tareas.

La chapa se fijara a los perfiles C mediante tornillos autoperforantes con arandela de neoprene. Se
debera interponer un taco plastico entre la chapa y la correa para evitar abolladuras en las chapas
cuando se colocan los tornillos.

De acuerdo a la ubicacion y dimension indicada en los planos correspondientes y en la memoria de
céalculo se colocaran correas materializadas con perfiles de acero conformado tipo “C” PEC
considerando para ello aceros f-24 (Tensién de Fluencia 2400 kg/cm?2), para lo cual debera preverse
el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de proteccién.

AISLACION TERMICA

la aislacion térmica para la cubierta de techo se realizara con aislante doble aluminio, marca Isolant
o similar calidad, ubicada entre las chapas de la cubierta y las correas, apoyada sobre un entramado
de alambre galvanizado.

ZINGUERIA
Cumbrera y babetas en chapa galvanizada lisa plegada calibre n° 22.

CIELORRASO DE PVC —Color a definir en obra-

Para realizar la instalacion de un cielorraso de PVC, primero se debe realizar una estructura de
perfiles de acero galvanizado livianos o madera bien rigida. Esta estructura deberd estar
perfectamente nivelada con un espacio entre los listones de estructura de aproximadamente 0.70 m.
El sentido de la colocacion debera ser contrario al sentido de colocacidn del cielorraso.

Ejemplo colocac:on

_— Montante de 35

= Placas atornilladas
‘— Tor. de fijacion

Perimetral

/7 B e i

15. — CARPINTERIAS

NORMAS GENERALES

Se proveeran y colocaran en la obra todas las carpinterias, las que se regirdn y ejecutaran de acuerdo
a las especificaciones que se expresan a continuacién, y responderan en su conformacién a lo
indicado en planos generales y de detalles correspondientes.
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® ~Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos,
“especificaciones y planillas de carpinterfa, serdn exactamente los previstos y las posibles
variaciones o cambios se someteran a juicio de la DO que podrd o no aceptarlas. Las medidas
expresadas en los planos indican con aproximacién las dimensiones de las aberturas, aunque las
mismas deberan ajustarse en obra, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.
La ubicacion de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos generales de plantas,
como asi también el sentido de abrir de las hojas de las puertas, las que se verificardn antes de su
ejecucion.
Los herrajes seran de la mejor calidad indicada en los planos respectivos y se fijardn a las
estructuras de cada abertura con tornillos de igual terminacion o metal que los herrajes.
Todas aquellas obras de carpinteria que se determinan graficamente y las especificaciones
contenidas en los planos y de las cuales no se realizan planos de detalles, se resolveran por analogia
en la calidad de la construccion y terminacién, con aquellas que sirven de ejemplo o prototipo y que
se encuentran detalladas en la documentacion.
Estan incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de todas las
partes complementarias.
El Contratista debera presentar para su aprobacion y antes de comenzar los trabajos, las muestras de
los distintos tipos de aberturas y todos los elementos complementarios tales como herrajes, etc.
Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente en las cajas que se abran en las
carpinterfas para su colocacién. El Contratista esta obligado a sustituir todos lo herrajes que no
funcionen con facilidad y perfeccion.
Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos
se designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la
inercia adecuada en funcién las dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea
necesario aumentar la rigidez de la abertura.
PREMARCOS: Se proveeran en una medida Smm mayor por lado a la nominal de la tipologia, con
riostras que aseguren sus dimensiones y escuadria, colocados en todo el perimetro de ventanas y
jambas y dinteles de puertas ventanas. Se presentara y fijara al hormigén mediante grapas de amure.
Una vez colocado se presenta la abertura y se fijaré al perfil con tornillos Parker autorroscantes. El
tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevara la misma terminacion superficial que la
abertura.
Para la ejecucion de las aberturas, se tendran en cuenta las siguientes normas generales:
Para el calculo resistente se tomara la presion que ejercen los vientos méximos de la zona donde se
edifica y para esa altura de edificio y no ser menor de 146Kg/m’.
En ningiin caso el perfil sometido a la acci6n del viento, tendré una deflexién que supere 1/375 de la
luz libre entre apoyos.
Las medidas de los elementos tendran una tolerancia de mas o menos 3mm. Para las medidas
mayores de 1,80 m tendran 1,5mm.
JUNTAS Y SELLADOS: En todos los casos sin excepcion, se preveran juntas de dilatacion en los
cerramientos. Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se
mantengan en su posicién inicial y conserven su alineamiento. Debe ser ocupado por una junta
elastica el espacio para juego que pueda necesitar la union de los elementos, por movimientos
provocados por la accién del viento (presién o depresién), movimientos propios de las estructuras
por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a llenar, ser4 inferior a 3mm., si en
la misma hay juego de dilatacién. Las uniones entre los marcos de aluminio y los muiiones fijos de
hierro deberan ser perfectamente aisladas, mediante la introduccién de una cinta de "Compriband",
sellador tipo Scotch o cualquier otro elemento que asegure una perfecta aislacion entre una y otra
superficie; previamente recibiran las partes en contacto una doble mano de laca transparente a base
de metacrilato y una cubierta a base de cromato de zinc con una doble mano de pintura asféltica.-
CAPA ANODICA: El Contratista aceptara la devolucion de las aberturas o elementos, si en el
momento de la medicién de la capa anddica y control del sellado se establece que no responden a
las establecidas en el presente pliego de condiciones, haciéndose cargo de su reposicion; como
también de los dafios y perjuicios.
PROTECCIONES: En los casos que sea necesario un cerramiento en obra, se aplicara en taller a
todas las superficies expuestas a deterioro, una mano de pintura descortezable especial para estos
casos. Antes de adoptar la marca de pintura, se hard una prueba en taller en presencia de la
Inspeccion de Obra de las marcas de mejor calidad en plaza y se elegira la que ofrezca mejor
proteccidn y facil descortezado posterior.
CONTROL EN TALLER: El Contratista hara controlar periédicamente la calidad de los trabajos
que se le encomienden. Ademas la Inspeccién de Obra cuando lo estime conveniente, hara
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* inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si
* los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles hara hacer los tests, pruebas o
ensayos que sean necesarios. Se dard especial importancia al proceso de oxidacién anddica,
controlando todas las fases del mismo y se mediré el espesor de la capa de oxidacién anédica; para
esto se deberd proveer a la Inspeccion de un ISOMETRO o cualquier otro aparato que permita
medir, sin deteriorar la superficie anodizada. Antes de enviar a obra los elementos terminados, se
solicitara anticipadamente la Inspeccion de estos en taller.

CONTROL EN OBRA: Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra, de un
elemento terminado, ser devuelto a taller para su correccion, asi haya sido éste inspeccionado y
aceptado en taller. Se controlara nuevamente la calidad y espesor de la capa de oxidacién anddica
en elementos colocados y sin colocar, corriendo por cuenta del Contratista el retiro de los elementos
que no estén en condiciones.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES: El Contratista deberé verificar en la obra todas las
dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la
realizacion y terminacién de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar, para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

COLOCACION EN OBRA: La colocacién se haré con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de
la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Inspeccion de Obra, en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada
vez que corresponda, la verificacion por la Inspeccion de Obra con respecto a la colocacién exacta
de las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correra por cuenta del Contratista el costo de las
unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez o
estética de la misma a juicio de la Inspeccion de Obra.

HERRAJES: Se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas segin la
linea a la que pertenezca, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya est4 incluido en el precio
unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

Seran de acero inoxidable, bronce platil, hierro cadmiado o aluminio anodizado, segiin se
especifique en planillas y/o planos de detalles.

RODAMIENTOS: Si existiesen rodamientos, se ejecutaran de cloruro de polivinilo o material
similar, con medidas adecuadas al tamaiio y peso de la hoja a mover.

CIERRES: Seran ejecutados con burletes extruidos de cloruro de polivinilo, los que se fijardn
dentro de los canales del perfil tubular de la hoja, o con friccién de bronce.

CRISTALES Y BURLETES: Todas las aberturas exteriores, llevaran vidrios, vidrios templados,
DVH, o vidrios laminados segiin colores y espesores que se indiquen en planillas y/o planos de
detalles, tomado con burletes de neopreno, de disefio ajustado al tipo de perfil para lo cual deberan
preverse los contravidrios necesarios segtn la linea utilizada.

LIMPIEZA Y AJUSTE: El Contratista efectuara el ajuste final de la abertura al terminar la obra
entregando la misma en perfecto estado de funcionamiento.

ESPECIFICACIONES DE CADA TIPO DE ABERTURA: La descripcion de cada tipo de abertura
se encontrara en las planillas y/o planos de detalles adjuntos a la documentacion del legajo y el
pliego de la licitacion.

15.1. Sector servicios, aluminio linea modena, material crudo (sin color), DVH

15.2. Sector Filtros

Carpinterias aluminio, material crudo (sin color), DVH, moduladas, de abrir tipo banderola
llegando a cubrir un 20% del total del aventanamiento.-

14.3. Puertas de ingreso tipo BLINDEX

16. — CERRAMIENTOS STEEL FRAMING
NORMAS GENERALES

Seran de aplicacion los reglamentos y normativas particulares para el disefio y construccion de
estructuras de tubos estructurales y de perfiles conformados en frio de chapa cincada para uso de
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= EXP 22430000,
Cestructuras portantes de edificios, estipulados en la resolucion 5-¢/2018 del 30;’01;’28% ANEX%‘:}"“"““”
siendo:
1. Reglamento Argentino CIRSOC N° 301 (2005) - Estructuras de Acero para Edificios.
Sus cargas serdn determinadas de acuerdo a los Reglamentos Argentinos CIRSOC
correspondientes,
2. Reglamento Argentino CIRSOC N° 303 (2009) - Elementos estructurales de acero de
seccion abierta conformados en frio - y sus comentarios, incluyendo el célculo de los
anclajes definitivos y la verificacion de la rigidez global de la construccion. Sus cargas
serdn determinadas de acuerdo a los Reglamentos Argentinos CIRSOC
correspondientes,
Valores limites para deformaciones y desplazamientos laterales (Flecha méaxima admitida)
Apéndice L, del Reglamento CIRSOC 301- 2005:

. Para Deformaciones verticales, Vigas de la cubierta: 1/200.
. Para Deformaciones verticales, Vigas del entrepiso: 1/300.
. Desplazamiento lateral, Montantes de paneles) /300

3. Norma IRAM-IAS U 500-205, partes 1 a 6 — Considerando perfiles para la estructura
principal, ¢ IRAM-IAS 500-243 para particiones interiores si estas no fueran
estructurales o no se realicen con perfiles IRAM-IAS U 500-205, estando excluidos los
tubos vy cafios de todo tipo, pintados o galvanizados.

4, Normas IRAM 5246-1 / 5337 / 5338 / 5349 / 5468 / 5470 / 5471 / 5472 / 5474 |/ 5475 /
5484 / 5486 / 5338 - Considerando el proceso de Montaje, segun corresponda.

5. Norma ISO 16894:2009, ISO 16572- 0 ASTM D 7033-07 o EN 330 - Considerando la
rigidizacién mediante OSB, se deberda cumplir con la (con métodos de ensayo y
caracteristicas establecidas en EN 789 y EN 13986: 2004+A1 2015), o especificacion
APA PRP-108 de la American Plywood Association hasta tanto contemos con la Norma
IRAM correspondiente.

6. Norma IRAM 12820 — Considerando las especificaciones para las barreras contra viento
y agua

7. Norma IRAM Nro. 11625 — Considerando verificar los puentes térmicos en el apartado
4.4 de la Norma IRAM Nro. 11601 (version afio 1996).

8. Norma IRAM 11660 o ISO 8336:2017 — Considerando las recomendaciones para el
revestimientos exteriores con placas o siding de fibrocemento: seran conforme a la, con
espesores minimos de:

Cerramientos y revestimientos exteriores: 10mm;

Como sustrato para EIFS: 10mm;

Cielorrasos: 8mm;

Entrepisos: 15mm,

Siding Cementicias: 10mm

oo o

CARACTERISTICA DE LOS MATERIALES
En este articulo se enumeran las caracteristicas mecénicas y fisicas de los materiales mas
representativos del sistema constructivo en la etapa constructiva en cuestion, dejando el resto a
demanda de la conduccion técnica. Todos los materiales y enseres 6 insumos necesarios para la obra
seran provistos por el Comitente.
Todos los materiales a utilizar seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacién, dentro
de las tolerancias prescritas en las normas especificadas en el punto anterior. No tendran
ondulaciones, bordes mal recortados y oxidaciones.
El tipo de acero galvanizado para todos los componentes metalicos que integran el sistema
constructivo Steel Framing se encuentra especificado en la Norma IRAM-IAS U 500-205, en la
cual se establece que el mismo debera cumplir con los requisitos de la Norma IRAM-IAS U 500-
214 (Norma de acero galvanizado de tipo estructural), posibilitando el uso de cualquiera de sus
grados.
La forma y medidas de los accesorios se detallan en planos y planillas adjuntas.

a. Propiedades Mecénicas: (Fuente Reglamento CIRSOC 301, Cap. A)

o Tipo de acero: F24

Tension al limite de fluencia oF =235 MPa
Modulo de elasticidad longitudinal: E = 200000 N/mm2 (2000000 kgf/cm2)
Modulo de elasticidad transversal: G = 77200 Mpa
Coeficiente de Poisson en periodo elastico lineal p=10,30
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b. Recubrimiento epoxidica: Para accesorios y anclajes

¢. Recubrimientos de Cinc: La masa minima del recubrimiento de cinc de los perfiles
debe ser la de designacion Z 275 de la norma IRAM-IAS U 500-214 y debe cumplir
con los valores del ensayo triple e individual indicado en dicha norma.

d. Seccion transversal: Las medidas de la seccién transversal de los perfiles deben
cumplir con los valores indicados en las normas IRAM-IAS U 500-205, partes 2, 3,
4,5y 6. Las discrepancias en las medidas de las ramas del perfil, medidas a partir de
250 mm de los extremos del perfil.

e. Perforaciones: Cuando los perfiles se solicitan con perforaciones en el alma, éstas
deben tener la forma y medidas que se indican en la siguiente figura, con el eje
mayor de la perforacién coincidente con el eje longitudinal del perfil. La distancia
entre el extremo inferior y superior del perfil y el centro de la primera perforacion
debe ser mayor a 310 mm + 2 mm. La distancia entre centros de perforaciones
consecutivas debe ser mayo a 610 mm + 2 mm. Los bordes de las perforaciones
deben estar libres de rebabas y filos, de modo que no produzcan dafios durante el
pasaje de los conductos de las instalaciones de agua, gas y electricidad.

C.L C.L

610 mm MINIMO —am} st 254 mm MINIMO——s=—

_<>‘S<> = [ -
EJE DEL ALMA

64 mm MAXIMO — , E%Z;f;/:y 22
SOPORTE

14 mm
. MINIMO
>
254 mm //O//{
MI“V’ <
PERFORACION
PUNZADA

610 mm

MINIMO )<>/
”I l//—aa mm MAXIMO

LA

L~

Q PUNZONADO

Todas las montantes C (PGC) a utilizar en este proyecto tendran las perforaciones alineadas
(punch) especificadas en tamaiio y posicion.

e FIJACIONES, .
Se optara por el uso del tornillo autoperforante (punta mecha) para unir entre si las distintas piezas
que componen el sistema constructivo Steel Framing. De acero micro aleado al boro, SAE 15 B 21
o 10 B 38, con un tratamiento térmico de cementado, templado y revenido, recubiertos con una
proteccidn galvanizados segiin ASTM A-325 de dureza maxima 31 Rockwell. El tipo especifico de
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tornillo (cabeza, largo, didmetro, mecha) variara segiin sean las piezas a unir y su ubicacién dentro
del panel.

a. Tornillo autoperforante T1 Hex. M#2 — D#10 x 3/4”: se utilizara para unir alma con
alma perfiles estructurales, paneles estructurales entre si, rigidizadores de vigas,
lazos de tension, anclajes, encuentro de perfiles en cabreadas, etc.

Este tornillo se utilizara para las vinculaciones donde luego no se instalara una placa
de revestimiento o de reagudizacion, ya que la cabeza del tornillo hexagonal genera
protuberancias.

b. Tornillo autoperforante T1 Hex. M#2 — D#12 x 17 con arandela vulcanizada y
arandela metdlica: se utilizard para anclar el revestimiento final de la cubierta de
chapa sinusoidal cincalum con los perfiles en cabreadas, o con las clavaderas
metalicas, etc.

c. Tornillo punta aguja T1 Hex. M#2 — D#12 x 1” con arandela vulcanizada y arandela
metalica: se utilizara para cubiertas de chapa con clavaderas de madera

d. Tornillo autoperforante T1 M#2 — D#10 x 3/4”: Su caracteristica principal es el
ancho de su cabeza que le permite fijar firmemente chapas de acero sin que estas se
desgarren. Al tener un perfil bajo o chato, las placas que se colocan por sobre la
cabeza de este tornillo practicamente no copian el espesor de la misma. Este tornillo
se utiliza fundamentalmente para la unién entre montantes y soleras, y todas las
uniones donde luego se aplicara una placa de revestimiento o reagudizacion.

e. Tornillo autoperforante T2 = M#2 — D#6 x 1 1/8”: Su caracteristica principal es su
cabeza con forma de trompeta que le permite entrar en el substrato, quedando al ras
del mismo. Este tornillo se utiliza habitualmente para la colocacion de placas de
yeso y multilaminados fendlicos de hasta 11.1 mm de espesor en paredes y/o techos.

f. Tornillo autoperforantes con Alas, para placa de OSB de espesor mayor a 15.1mm
TPC = M#2 — D#10x 1 1/2”: Este tornillo tiene una cabeza tipo trompeta que le da
un gran poder de sujecion, logrando un buen fresado en la placa de OSB de espesor
mayor a 15.1mm debido al nervurado que tiene en su parte inferior. Las alas que se
encuentran entre la punta mecha y el comienzo de los hilos, horadan un agujero de
mayor diametro en la placa, permitiendo que los filamentos no entren en contacto
con la misma y se empasten. Estas alas se desprenden cuando hacen contacto con el
acero al que se fija la placa.

g. Tornillo autoperforantes con Alas, para placas cementicias TPC = M#2 — D#8 x 1
1/4 *: Este tornillo tiene una cabeza tipo trompeta que le da un gran poder de
sujecion, logrando un buen fresado en la placa cementicias

h. Tornillo punta aguja T1 M#2 - D#8 x 3/4”: Este tornillo se utiliza
fundamentalmente para la unién entre montantes y soleras de perfiles de Dry-Wall

I, Tomillo punta aguja T2 = M#2 — D#6 x 1™ Este tornillo se utiliza
fundamentalmente para la unién entre placas de roca de yeso y perfiles de Dry-Wall
o de steel framing de espesor menor a 0.9mm.

j. Tornillos tipo TEL-Fix 6 x 1,1/2”: para fijar EPS de 30mm a OSB

e DIAFRAGMA DE RIGIDIZACION HORIZONTAL

Placa que le otorga a la estructura de acero la resistencia necesaria para absorber las cargas laterales
que actuan sobre ella, debe tener la capacidad para absorber tensiones en su plano sin que los
tornillos que la vinculan a la estructura metélica la desgarren, deben tener la capacidad para no
desgarrarse debido a las tensiones concentradas que aparecen, por ejemplo, al efectuar cortes
internos para la ejecucion de vanos, deben tener la capacidad para resistir la accion del clima
exterior durante el proceso de fabricacion o montaje, sin que se alteren sus propiedades
estructurales, y deben cumplir con las normas APA :

a. OSB (Oriented Strand Board), tablero formado por hojuelas de madera, orientadas
en 3 capas perpendiculares entre si, mezcladas con adhesivos fendlicos y de
poliuretano prensados a alta temperatura y presion:

o Rango de espesores en Interiores protegidos son:
— Techumbres de espesores a verificar entre 11,1 y 15,1 mm.
— Muros de espesores a verificar entre 9,5, 11.1 y 15,1 mm.
— EntrePisos utilizar la presentacion TopNoch de espesores a verificar entre 15 y
18 mm.

e BARRERA DE AGUA'Y VIENTO
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Membrana barrera de agua y viento, que proteger al edificio del ingreso de agua liquida 1 2 ﬁ-:-es_a..
infiltraciones de aire proveniente del exterior, y simultAneamente permitir la migracién haciaafuera ™™ """
del vapor de agua eventualmente atrapado en el interior del muro.
Es una membrana Flexible de estructura no tejida, constituida por fibras continuas de polietileno de
alta densidad, que se encuentran aglomeradas por presion y calor.
Se seguiran las especificaciones para el montaje y fijaciones sugeridas por el fabricante

e Tyvek® https://www.dupont.com/building/residential-construction.html

Ver video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=nKslwGOdggM

e  WICHI® Roofing http://www.detei.com.ar/wichiroofing.html

e CORTE DE PUENTES TERMICOS, EPS
Placas de EPS Tipo “F”, clasificado como “dificilmente inflamable o autoextinguible” segin
Norma DIN 4102 y “clase RE 2: muy baja propagacién de llama” segin Norma IRAM 11910-3.
De alta densidad para aislacion térmica de cubiertas y planos verticales, densidad. 20 ¢ 25 kg/m3,
espesor 30mm.
Se seguiran las especificaciones para el montaje y fijaciones sugeridas por el fabricante Estisol
https://grupoestisol.com/wp-content/themes/estisol/documentos/productos-construccion-isoplancha-
ficha-tecnica.pdf

e PLACAS CEMENTICIAS
Se colocaran en las caras expuestas a la intemperie placas cementicias ¢ Superboard ST Borde recto,
espesor 10mm. Se seguiran las especificaciones para el montaje y fijaciones sugeridas por el fabricante
Superboard  http://www.eternit.com.ar/superboard/wp-content/uploads/2015/11/sb-16-Revestimiento-
Panelizado-SUPERBOARD-Doble-placa.pdf
No se hara el tomado de juntas con masilla , se dejaran abiertas o se tomaran con sellador elastomérico
mono componente, a base de poliuretano pintable.-

e CHAPA SINUSOIDAL CINCALUM BWG 25
Chapa sinusoidal de acero BWG 25 revestido por el proceso de inmersion en caliente con una aleacion
de aluminio/cinc en ambas caras, y elevada resistencia a la corrosion. Este revestimiento ofrece una
combinacion de efecto barrera y proteccién galvanica que mejora su performance en aplicaciones de la
construccion.-

e REVOQUE PLASTICO TEXTURADO FINAL
Sustrato cementicio.
Webertherm, Base Coat Gris X 30kg Weber, Como revoque base 4-6 kg/ m2 (aplicacién minima 2
capas), entre las cuales instalar Malla de Fibra de Vidrio cuadro 5x5cm 90gr/m2
Revoque plastico texturado final.
Weberplast base color, Mano base para revestimientos acrilicos, mas weberplast RTM,
Revestimiento acrilico-mineral rulato travertinos

e CIELORRASOS SUSPENDIDOS
Estructura para el cielorraso suspendido junta tomada sistema estandar con modulacién cada
600mm. En ambientes interiores, secos y himedos. Ver mas https://www.durlock.com/
Adislacién termo-acustica sobre cielorraos fieltro Liviano e:50mm de Isover® a colocar doble, sobre
cielorrasos suspendidos, mas Barrera Vapor sobre cielorrasos suspendidos de film polietileno
cristal, espesor 200 um (micrones)
Placas de roca de yeso Placa estandar ST 2400x1200x12.5mm.

e REVESTIMIENTOS INTERIORES
Aislacion termo-acustica en muros al exterior y tabiques que separes sectores con actividad humeda
de los ecos. Acustiver R e:100mm cortados a modulacion 600mm de Isover®, mas Barrera Vapor
sobre cielorrasos suspendidos de film polietileno cristal, espesor 200 um (micrones)
Placas de roca de yeso Placa estandar ST 2600x1200x12.5mm / Placa resistente a la humedad RH
2400x1200x12.5mm PARA MUROS.

CERTIFICADOS DE CALIDAD:
La conduccion técnica podra exigir al proveedor de mercaderia, una copia de los certificados que
acrediten las caracteristicas de los materiales.
En caso de que los citados certificados no contengan los datos requeridos o no sean aceptados por la
conduccion técnica, o se tenga cierta incertidumbre sobre la veracidad, se negara su utilizacion en obra.
Cualquier acero estructural que no haya sido identificado plenamente, no podra ser utilizado sin previa
autorizacion de la Direccidn técnica.-
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El contratista deber4 revisar las medidas de obra antes del inicio de cualquier actividad, debera
contrastarlas con las medidas de la documentacion. Sera el tnico e intransferible responsable de
dicha actividad. De existir una discrepancia dar4 aviso a la conduccion técnica. Queda prohibido
iniciar con los trabajos hasta que la Direccion Técnica no de su aprobacion por escrito en el libro
de obra.

Los replanteos los efectuara el Contratista y dara aviso a la conduccion técnica para que este pueda
revisarlos antes de dar comienzo a los trabajos. Queda prohibido proseguir con los trabajos hasta
que la Direccién técnica no de su aprobacion por escrito en el libro de obra. El contratista
materializara en esta etapa los 4 ejes principales de replanteo, una vez confirmada su exactitud por
la Direccion técnica, el contratista fijara dichos ejes en forma permanente e inequivoca.

Es indispensable que al ubicar ejes de muros, puertas y ventanas, se efectien regularmente
verificaciones de contralor por vias diferentes poniendo en conocimiento de la conduccidn técnica
cualquier diferencia que pudiera existir con los planos. EI Contratista verificard todas las medidas
quedando bajo su responsabilidad cualquier diferencia que pudiera haber entre los planos y la
realidad.-

Cualquier trabajo extraordinario, movimientos de marcos de puertas, ventanas, rellenos, o aun
demoliciones y posteriores reconstrucciones de muros que fuera necesario realizar con motivo de
errores cometidos en el replanteo serd por cuenta exclusiva del Contratista.-

Los niveles determinados en los planos son aproximados, pudiendo la Direccién técnica
rectificarlos durante la construccion por medio de 6rdenes de servicio o nuevos planos de detalles.-
La demora en la ejecucion de los replanteos o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por
errores de aquel, cualquiera sea su origen, sera corregido si es posible; en caso contrario, demolido
y reconstruido cuando se advierta el error cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta
del Contratista.-

Para fijar un plano de comparacién en la determinaciéon de niveles en las construcciones, el
Contratista debera indicarlo en algin lugar de la obra y utilizarlo siempre como plano de
comparacion. Al iniciarse la obra se determinara la cota del punto de comparacidn, con intervencion
de la direccion técnica. Todos los niveles de la obra deberan referirse a dicha cota.

Art1-1.  ARMADO DE MESA DE CORTE Y MESA DE PANELIZADO
El contratista ensamblara una mesa de corte y panelizado con el material provisto por el comitente para
- la obra, dicho material luego se recuperara y se utilizara para la misma obra.

La mesa de corte tendra de unos 80cm de ancho por 6 mts. de largo. En un extremo de la mesa se ubica
la cortadora sensitiva y en el otro un tope regulable que se fija marcando el largo a cortar. O bien con
caballetes del mismo ancho y tope.

MESA DE CORTE
—d—l——-

e :
0.80 m aprox. ]

i | r

perfil a cortar —I /
Tope regulable Cortadora sensitiva
/___ e 6a 7 mis aprox. - /
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Una vez cortados, los perfiles se acopian segiin su medida.

La mesad e panelizado tendra un ancho de 2,8/ 3mts. y un largo de 5/ 6mts. En una de las esquinas de

la misma se fijard una escuadra metélica con un angulo de 90° que es la que da origen a los paneles y
los mantiene en escuadra.

MESA DE PANELIZADO

2.80 a 3 mts aprox.

90° escuadra metélica

[

6 a7 mts aprox.
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MONTAJE DE ESTRUCTURAS: LARN? 243909
TRABAJOS PREVIOS: FOLIG. 2R

El Contratista debera descargar y prever el almacenaje bajo cubierto de las estructuras de Steel framing
y/o los paneles y elementos de construccion, de modo tal que estén absolutamente preservados de
ralladuras, oxidaciones, golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitard apilamientos excesivos que
puedan deformar las piezas. Estas deberan conservarse en sus envoltorios de provision, si los tienen,
hasta proceder a su uso.

Las placas deben ser transportadas siempre en forma horizontal una a una o cuando vienen cintadas de
dos en dos. De preferencia deben ser colocadas préximas a los locales de aplicacion.

Las pilas de placas deben ser acopiadas en lugar techado, seco y elevado del suelo y humedades, y en
una superficie plana. Las placas siempre deben colocarse sobre apoyos, con largo minimo de 0.10m y
espaciados cada 0.40m. En esas condiciones se pueden acopiar hasta 5 pilas de placas.

Los trabajos se deberdn realizar segun los manuales de ingenieria y arquitectura en Light Steel
Framing publicado por Asociacion Latinoamericana del Acero ALACERQO https://www.alacero.org/es,
y al manual de procedimiento en Light Steel Framing publicado por el Instituto de la Construccion En
Seco INCOSE http://incose.org.ar/

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando dimensiones, resistencia y
rigidez de todos los elementos, debe replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Las
dimensiones dadas en los planos son indicativas.

Se adoptara en obra el Sistema de Panelizado que consiste en prefabricar los componentes de la
estructura (paredes y techos) en tramos o secciones (paneles y cabriadas). Esta tarea puede ser
realizada en un taller o en la obra.

Se respetara sin ningun tipo de excepcion las distancias reglamentarias entre los extremos de los
montantes v el primer punch o perforacion, siendo esta mds de 300 m a su eje; mds la distancia
entre perforaciones en el tramo, siendo estas mds de 600mm.

Ver NORMA IRAM IAS U 500-205/1

Se solicita que los cabios, pendolones v diagonales de las cabreadas de las cubiertas NO TENGAN
NINGUNA PERFORACION

El contratista armar4 una mesa de corte y otra de panelizado, donde el Operario trabaje parado, y donde
la escuadra de los paneles este replanteada sobra la misma una tinica vez.

MONTAIJE DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTE EN TUBO ESTRUCTURAL

Se seguirdn las recomendaciones en la documentacion adjunta, planos de montaje y memoria de
calculo.

SOLDADURAS

No se permitiran soldaduras autégenas.

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de
calidad superior a la chapa utilizada

PINTURA

Las superficies a pintar seran preparadas de tal modo que la pintura quede firmemente adherida, las
superficies no necesariamente tienen que quedar perfectamente lisas, sino que seran lo
suficientemente asperas a fin de conseguir una adecuada penetracién y consecuentemente una
efectiva adherencia de la pintura a aplicar posteriormente. Las superficies metalicas a pintar seran
acondicionadas previamente mediante una limpieza con cepillo, arenado, solvente y desoxidantes.
Se eliminardn totalmente las escamas de laminacién, oOxidos, productos sueltos de corrosion,
suciedad, grasa y humedad.

Se debera aplicar la pintura tan pronto como sea posible luego de la limpieza y antes de que se
produzca cualquier deterioro. No deberdn pasar més de dos (2) horas entre la limpieza y el aplicado
de la pintura.

Todos los elementos de hierro negro seran pintados con 2 manos de pintura epoxica para metales de
color a eleccién. El recubrimiento con epoxi provee gran proteccion a las superficies metalicas,
alargandole su vida 1til, ademés prevé el fenémeno de PAR GALVANICO formado por dos partes
distintas de una superficie metalica una perfiles de acero galvanizado y la otra hierro negro,
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humedad), tienen una diferencia de potencial, por lo que se forma una pila galvanica en la que
el anodo (potencial mas negativo — el galvanizado de los perfiles de Steel framing) se corroe
mientras que el catodo (potencial menos negativo- hierro negro) no sufre corrosion (sufre
reduccidn, es decir, recibe electrones).

MONTAIJE DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTES Y NO PORTANTES EN PERFILES DE
CHAPA DE SECCION ABIERTA “STEEL FRAMING”

A partir del listado de corte, que surge de la Ingenieria de Proyecto, y una vez llegados los perfiles a la
obra, se podrd comenzar con el corte de las piezas que luego conformaran los paneles: montantes,
piezas para encuentros (dobles, triples, cuadruples), piezas para vanos (dinteles, kings, cripples) y
soleras.

Los cortes se ejecutan, con la precaucion de que todas las perforaciones de los montantes queden
perfectamente alineas v a distancia reglamentaria mavor_de 300mm_de su eje al borde inferior v

superior
Ver NORMA IRAM IAS U 500-205/1

Se procede en los cortes en el siguiente orden:
1. los montantes que se ubican solos y los que forman parte de una pieza dentro de un panel
2. los perfiles para dinteles
3. las soleras de dintel, las soleras de vano y las soleras de panel.
El trabajo de corte se realiza sobre una mesa hecha in situ de unos 80cm de ancho por 6 mts. de largo.
— En un extremo de la mesa se ubica la cortadora sensitiva y en el otro un tope regulable que se fija
marcando el largo a cortar. O bien con caballetes del mismo ancho y tope.

Una vez cortados, los perfiles se acopian segiin su medida.

Las tareas de corte y panelizado de deben sincronizar de modo que ambas puedan llevarse a cabo
simultineamente y de la forma mas rapida. Por ello, mientras el operario que ejecuta los cortes estd
cortando los dinteles, una cuadrilla chica (de 2 o 3 personas) trabaja en el armado de las piezas para
paneles con los montantes que han sido previamente recortados. Luego, cuando la etapa de corte de
soleras se estd produciendo los mismos “armadores™ comienzan con la confeccién de los paneles.

Los paneles se ejecutan en una mesa confeccionada en el lugar de un ancho de 2,8/ 3mts. y un largo de
5/ 6mts. En una de las esquinas de la misma se fijara una escuadra metalica con un angulo de 90° que es
la que da origen a los paneles y los mantiene en escuadra.

Finalmente los paneles se apilaran con su nomenclatura visible indicando la parte baja y direccion de
montantes, se debe evitar la abolladura de todos sus componentes.

MONTAJE PANELES
Antes de comenzar con la tarea de montaje de la estructura se deberan tener en cuenta las siguientes
pautas:
o Contar con todas las herramientas requeridas y con algunos perfiles “extra” y recortes de
soleras, que haran las veces de puntales para mantener en posicion vertical (plomo, escuadra y
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o Procurar que la superficie para la colocacion de los paneles esté perfectamente nivelada y
escuadrada.
o Revisar que las superficies de contacto, tanto de la carpeta como de la solera del panel, estén
perfectamente limpias.
Aplicar doble banda actstica* de ancho 50 mm con su adhesivo pegado a la solera
inferior del panel.
La banda actistica es una cinta superficial de espuma de polietileno, eléstica, estanca y
autoadhesiva en una cara, la cual se aplica en la superficie de contacto de perfiles con
otras estructuras asegurando una mayor calidad de acabado de estructuras. La Banda
Acustica sella los perimetros, ademas evita los puentes acusticos y térmicos.
Se seguirin las recomendaciones del fabricante Sika:
http://www.knauf.cl/archivos/Ficha_Knauf Banda_Acustica.pdf

El montaje se inicia con la colocacién del primer panel exterior (PEX01) en una esquina. Al colocar
el PEX01 en posicion se realiza el apuntalamiento provisorio, a fin de ajustar escuadra y nivel.

De modo de mantener los paneles en posicién durante el montaje se los fijard a la fundacion
mediante anclajes provisorios fijaciones TEL-WALL, (
https://www.autoperforantestel.com/index.php/catalogo/tel-wall/ ) o con tarugos del $8 con tope y
tornillos tipo fix 10x1”, verificando que la posicién de los mismos no coincida con los anclajes
definitivos que seran colocados posteriormente.

—

{\L Primer Panel Exterior Primer panel en esquina

Apuntalamiento provisorio

\*‘%'1,,-'-"
Luego se coloca el segundo panel exterior que cierra a 90° con el PEX01, materializandose asi la
R primera esquina en la que se verificaré escuadra y nivel.
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Este momento es clave, ya que a partir de este punto de inicio, se continiia con la colocacién de los
paneles perimetrales y se irdn, a su vez, colocando los paneles interiores que sirvan para mantener

escuadra, plomo y nivel y para otorgar mayor rigidez.

o Perfil "C" provisorio para escuadra
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El montador ird corrigiendo los plomos de los tabiques e identificando las escuadras de los
ambientes mediante la medicion de las diagonales del mismo y una vez verificadas, colocard un
perfil “C” en diagonal por sobre la solera superior de los paneles. Asegurada asi la escuadra y
plomos, se procede a la colocacion de los anclajes mecanicos definitivos.

Solera superior del Panel 1

Perfil "C" provisorio para
escuadral:zrnogsquinsa - /Solera superior del Panel 2

- r

- /' " -
-~ /’

Montantes

(Fuente: Manual de procedimiento, construccion con acero Steel Framing, ConsulSteel)

ANCLAJES MECANICOS

Montante por medio, salvo indicacidén contraria en planos de montaje / memoria de célculo adjunta,
el montador instalara fijaciones de expansion tipo perno FWA 10X95 Fischer, mas refuerzo de
trozo de montante en solera de largo minimo 150mm, é Anclaje PGU de P-GAL, ejecutando una
perforacién en el hormigén de dimetro 10 para luego insertar segun el proceso indicado por el
fabricante. https://www fischer.com.ar/es-ar/productos/fijaciones-metalicas/anclaje-de-
perno/anclaje-de-perno-fwa/anclajes-de-perno-fwa-metrico/531565-fwa-10-x-95

TORNILLOS N8
EN CADA ALA

4 TORNILLOS N"8
EN CADA ALA

REFUERZO DE TROZO
DE MONTANTE EN SOLERA

PERNO DE ANCLAJE U OTRA
CONEXION SEGUN REQUERIMIENTC

FUNDACION O LOSA RADIER

SELLADOR DE BORDE SEGUN REQUERIMIENTO
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Toe Distancia al borde:
% NO se debe situar el anclaje cerca de un borde de hormigén, ya que la zona del hormigén a la que se
transmite la presion (similar a un cono) también se ve reducida.

En estas condiciones, y en funcién de la distancia al borde, la carga que puede transmitir cada
anclaje al material base se reduce.

. Profundidad de empotramiento:

Se debe empotrar el anclaje a la mayor profundidad recomendada por el fabricante, el cono de
hormigén que trabaja es mayor, con lo que la resistencia del anclaje por ruptura del cono de
hormigoén es mayor.

ANCLAJES QUIMICOS Y CONECTORES

En los sectores indicados en los planos de montaje el montador instalara sobre montantes dobles en
esquinas o en tramo los conectores HTT4 de “Simpson Strong-Tie” 6 HTT14 de “Barbieri” de
dimensiones 365x65x73mm y 16 a 18 tornillos T1 HEX 10x3/4”, mas varilla roscada con tuerca y
arandela de didmetro 12 x 160mm de largo, salvo indicacion contraria en planos de montaje /
memoria de calculo.
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Proceso de instalacion del mortero de inyeccion para anclajes en hormigén no agrietado, segun
recomendaciones del fabricante.

1. Se instala provisoriamente el conector fijandolo a la columna 6 montantes dobles, para marca
el lugar donde se realizara la fijacion.

2. Se perfora del hormigén con una broca de didmetro ¢14, mayor a la varilla roscada, en angulo
recto.

3. Selimpia del orificio.

4. Serellena % del hueco con el mortero RESINA DIY FIS V 300, salvo indicacion contraria en
planos de montaje / memoria de calculo.

5. Luego se coloca la varilla girandola.

6. Una vez curado el anclaje, e instalado el conector definitivamente con la cantidad de tornillos
especificada se da el torque indicado.
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https://www.youtube.com/watch?v=8EK3P5mr30A

MONTAIJE DE PANELES DE RIGIDIZACION CUBIERTA

Una vez montada la totalidad de los paneles interiores y exteriores de la planta, mas los dinteles de
vanos y/o dinteles corridos y SIN RETIRAR los puntales que los arriostran provisoriamente, se
procede a montar las cabreadas de la cubierta. Esta accion es previa al emplacado de los tabiques de
planta baja, salvo indicacion contraria en planos de montaje / memoria de célculo.

El montador preparara las vigas de entrepiso segin su medida verificando también que la distancia
total, entre paneles exteriores opuestos coincida con la medida de los planos. Se procede al corte de
las mismas a la medida requerida. Asi mismo se preparan los rigidizadores de alma y los conectores
angulos S-A23 de Barbieri https://www.adbarbieri.com/productos/sistemas-de-construccion-en-
acero/accesorios-del-sistema 6 Al de P-Gal que se utilizaran para la correspondiente fijacion a la
viga o solera superior de vano del panel.

17.— CERRAMIENTOS DE CHAPA CALADA

Dicha envolvente de chapa calada debera ser planificada y predimensionada mediante el
PROYECTO EJECUTIVO, briendando datos especificos en cuando a medidas, anclajes, espesores
y secuencia de colocacion con la inclinacion y medidas propuestas en el anteproyecto.

18. - CERRAMIENTOS DE ALUCOBOND

Se debera presentar ante la Inspeccion de Obra, en Proyecto Ejecutivo la diagramacion de
envolventes de porticos, indicado en planos adjuntos de anteproyecto, con detalles de
anclajes, dimensiones, terminaciones, soporte estructural, modulaciones de los paneles y
colores para su aprobacion.

19. - REJAS

NORMAS GENERALES

El contratista estard a cargo de la fabricacion y colocacion de rejas con dimensiones y
especificaciones técnicas segin planilla de rejas.

Se fabricaran de carios rectangulares de 0.04 de espesor con una separacion de 7 cm entre cafios.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

La ejecucidn se ceiiira estrictamente a los planos y a las instrucciones escritas por el director técnico
de la Obra.

Los cafios seran soldaros y amurados segun se indica en panilla de rejas.

Es responsabilidad del Contratista comprobar la buena ejecucion de la obra, debiendo corregir
cualquier defecto, previa consulta con el director técnico de Obra.

Una vez colocado las rejas se procedera al lijado de las barras prolijosamente, para posteriormente
recibir la pintura anticorrosiva.

15.1.- R1 de cafio rectangular medidas segiin anteproyecto.-

15.2.- R2 de caiio rectangular Puerta reja corrediza con riel inferior, cerradura
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Se deber4n realizar las barandas segtin se indican en el siguiente detalle:

REJA COLOR GRIS CLARO

———1.40 1.40 i 1.40 — cafio acero inex 2"

— planchuela acero inoxidable

1.056——

1.14

Cafio acera inox 17

21. - INSTALACION ELECTRICA

NORMAS GENERALES

Se debera asegurar la provision de materiales y mano de obra para la ejecucion de la instalacion

eléctrica. Se deberan incluir todas las tareas que aiin sin estar especificamente indicadas sean

necesarias para la correcta terminacion, perfecto funcionamiento y maximo rendimiento de las

instalaciones de iluminacion y fuerza motriz de la obra, ademas de todos los tramites requeridos y

cumplimiento de exigencias de entes reglamentarios.

Se debera cumplir con la reglamentacion de la AEA (norma n° 90364 especialmente apartado

771.8.4: Establecimientos educacionales y apartado 771.8.5: Criterios generales) y reglamentacion
— de EPEC o cooperativa eléctrica y presentar la documentacion correspondiente.

Todos los materiales y trabajos seran inspeccionados por la Inspeccién de Obra, y deberin

realizarse ante su presencia las pruebas y ensayos.

En todos los casos se verificara el tablero general a fin de que cumpla las condiciones indicadas; se

asegurard la correcta puesta a tierra de la instalacién y la conexion trifésica, que en caso de

inexistencia se gestionara y ejecutara realizando todos los trabajos necesarios y presentando detalle

de acometida del conductor de alimentacion al tablero general (en tierra, cruce de muros, etc.). En

este caso la solicitud de servicio eléctrico al

ente prestatario deberd efectuarse al comenzar la obra (a tal efecto se les presentard la carga

eléctrica necesaria al ente).

Para obra nueva se ejecutara la instalacion eléctrica, con pilar, tablero general y seccional, con

canalizacion, cableado y colocacion de artefactos, segun las especificaciones a continuacion.

SUMINISTRO

Todos los tableros nuevos deberéan ser ubicados segiin planos eléctricos.

La solicitud de servicio eléctrico al ente prestatario debera efectuarse al comenzar la obra.

TABLEROS Y CABLEADO

Tableros: Seran tipo IDT o calidad similar o superior, cumplirin normas DIN y llevaran riel

modular. Tendran protector (disyuntor) diferencial, que serd siper inmunizado para lineas
=¥ estabilizadas (para informética), e PET 21 interruptores termomagnéticos monofasicos o trifasicos

que seran tipo Siemens o calidad similar o superior. El tablero y todos sus elementos serdn de marca

reconocida y aprobada.

Desde el mismo saldra un conductor desnudo de cobre de 10 mm2 hasta la puesta a tierra: jabalina

de cobre @ 19 mm y 2 m de longitud, inmersa en un bulbo relleno con una mezcla de tierra vegetal

y carbonilla. Las jabalinas de puesta a tierra deben ir en todos los casos en terreno natural (no

caliza) con su correspondiente camara de inspeccion de hierro fundido.

La resistencia 6hmica que se medird en todas las jabalinas debera ser como maximo 10 Ohms,

excepto las puestas a tierra de columnas de iluminacién exterior y bandejas portacables que serd

inferior a 5 Ohms.

En todos los casos se deberan verificar las secciones segln las cargas y tener presente en los

calculos el escalonamiento de las protecciones.

Se debe analizar en cada circuito seccion y cantidad de conductores que portara el conductor.

El gabinete del tablero equipado y los componentes deben inspeccionarse antes de su colocacion en

obra.

ELEMENTOS DE PROTECCION Y COMANDO

Todos los elementos de proteccion y comando serdan: Siemens, M. Gerin o de superior calidad. Los

elementos que se hace referencia son, entre otros: Interruptor termomagnetico,

Disyuntores Diferencial, Interruptor bajo carga, Interruptor bifésico, trifasicos, tetrapolares, etc.
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Los tomacorrientes estabilizados, en cada aula, deben estar centralizados a un tablero que contenga
un disyuntor stiper inmunizado (SI) a fin de estabilizar los tomacorrientes para las netbooks.
Conductores: Seran aislados con PVC, antillama segtin normas ISO. EI color celeste sera reservado
para los neutros. El conductor de tierra serd de 2.5 mm2 aislado en PVC bicolor (verde y amarillo)
seglin normas, que serd conducido por toda la instalaciéon y conectado en los contactos de los
tomacorrientes.

No se permitira seccion de conductor menor a 2.5 mm2.

Todos los encuentros de cables irdn soldados y protegidos con cinta aisladora (dos capas enrolladas
en sentido opuesto) o se les colocaran mangos preaislados.

CANALIZACIONES

Canerias y cajas: La instalacion se realizard con cafieria de acero semipesado y cajas de chapa
estampada pesada.

La seccion minima de cafieria sera de 7/8”. Las cajas serdn cuadradas u octogonales de 7 x 7, 8 x 8
y 10 x 10, y rectangulares de 10 x 5.

Las cajas de conexion llevarén atornillados con Terminal el cable de puesta a tierra.

En caso de cruzar con caiierias por juntas de dilatacion, se deberan prever las uniones elésticas
correspondientes.

En caso que entre boca y boca existan dos o més curvas se colocara camara de conexion entre ellas.
Donde sea inconveniente embutir caiierias, se podra colocar a la vista, empleando cafios de %”
sujetos a la pared con fijaciones de grapas metélicas galvanizadas tipo omega cada 1.50 m como
méximo. Todos los elementos metalicos expuestos seran pintados con esmalte sintético color blanco
de primera marca y calidad.

Llaves: Tipo tecla de contactos de cobre, de primera calidad. Se colocaran a 1.20 m de altura desde
el nivel de piso.

Tomacorrientes: Seran binorma, con toma a tierra incorporado (tres patas), dando continuidad al
conductor bicolor / tierra.

Sobre mesadas y donde se encuentren cerca de agua seran de tipo exterior con tapa. Para

artefactos eléctricos de ventilacion y de calefaccion se colocaran tomacorrientes exclusivos, segiin
ubicacién indicada en planos.

ARTEFACTOS

Todos los artefactos eléctricos a colocar seran de primera marca y calidad, deberan cumplir con
normas IRAM y ser aprobados por la inspeccion antes de su colocacion. Su ubicacion serd la
sefialada en planos correspondientes.

Las luminarias a colocar seran cuadradas leds blanco extraplano de 24w empotrable en techo.

21.1.- INSTALACION ELECTRICA COMPLETA (Interior y exterior) ¢/ tablero
General y pilar de luz.

21.2.- Artefactos eléctricos interiores y exteriores, sefiales débiles, telefonia, internet,
alarma e iluminacion de emergencia.

Los artefactos que se deberdn colocar seran de la marca y modelo especificados en planos de
anteproyecto.

22. - INSTALACION SANITARIA

GENERALIDADES

Las instalaciones se pensaron y proyectaron, dentro de lo posible, de forma que el mantenimiento

de las mismas sea lo mas sencillo, con objeto de que dicho mantenimiento sea eficaz, con accesos
faciles para su reparacion, limpieza y sustitucion por parte del personal especializado, los oferentes
deberan mantener este concepto de disefio en sus Proyectos Ejecutivos, también se pens6 en
instalaciones robustas que contemplen el vandalismo a que son sometidas las instalaciones publicas
en General.

Los Planos de Proyecto de Concurso y estas Especificaciones del presente Anexo indican de manera
general y en forma esquematica los recorridos de las caiierias, ubicacion de los artefactos y
accesorios, los cuales podran instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una
mejor eficiencia y rendimiento, SIEMPRE con la Aprobacion de la Direccion de Obra.

En caso que se deslizasen errores u omisiones en los planos, siempre predominara lo que indique la DO
y seran absorbidos por el Contratista por su cuenta y cargo.

El Contratista confeccionara los Planos Reglamentarios que, someterda a la aprobacion de la
Direccion de Obra, asi como todo croquis, plano de modificacién y/o Planos Conforme a Obra que
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sea necesario realizar hasta obtener la Aprobacion y Certificado Final de los entes o las instituciones
que correspondan.

Sera por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introduccion de las modificaciones y
la adecuacion a las obras de toda observacion y/o correcciones que resulten del estudio y aprobacion
de dichos planos por parte de los entes correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces
como sea necesario, para mantener actualizada la documentacion de obra.

Debera tenerse presente que tanto la presentacion de especificaciones técnicas, folletos, catdlogos o
muestras como la aprobacion de las mismas por la Inspeccién o Direccion de obra, no eximen al
Contratista de su responsabilidad por la calidad, funcionamiento, rendimiento y demas
requerimientos técnicos de los equipos, establecidos explicita o implicitamente en las
Especificaciones Técnicas y en los Planos y Memorias del Proyecto.

Entre las obras comprendidas se encuentran todas aquellas necesarias para ejecutar las instalaciones de
obras sanitarias proyectadas en los planos y presente pliego que sirvan de base a la licitacion, debiendo
el contratista proveer ademas de los materiales y partes integrantes de las instalaciones todos aquellos
trabajos y elementos que no se detallen o indiquen expresamente, forman parte de los mismos o sean
necesarios para su correcta terminacién o se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o
maximo rendimiento, como asi también todos los gastos que se originen en concepto de transporte,
inspecciones, pruebas y demds erogaciones.

Mientras dure la ejecucion de las obras seré el unico responsable de la instalacién por lo tanto debera
sellar provisoriamente las bocas de inspeccion, desagiies, piletas de patio, tapa de inspeccion, etc. para
evitar el uso indebido o taponamiento de la cafieria.

El Contratista solicitara con la debida anticipacion a la DO las inspecciones parciales y finales que esta
estime convenientes, teniendo en cuenta que no podra cubrir ninguna instalacion sin previa inspeccion
y autorizacién posterior de la DO.

Las instalaciones de agua fria y caliente se someteran a una prueba hidraulica durante 30min con una
presion hidrostatica de 10kg/cm2. Las instalaciones cloacales y de desagiies pluviales se someteran a
una carga hidraulica minima de 2.00m sobre el nivel de piso terminado.

La realizacién de pruebas de las instalaciones y aprobaciones de buena fe no eximiran al Contratista de
su responsabilidad por defectos de ejecuciéon y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas e
inconvenientes que se produzcan ya sea en el periodo de ejecucion o terminada la instalacién, tanto si
las deficiencias fueron ocasionadas por el empleo de materiales en malas condiciones 0 mano de obra
defectuosa. La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente con las
reparaciones que la instalacién demandara, sino también a las estructuras en obras que, como
consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparacion, fueran afectadas.

Los materiales a utilizar en la obra seran de primera calidad y aprobados por OSN debiendo cumplir
estrictamente las necesidades de la obra, siendo rechazado por la DO sin méas tramite, todo material o
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y/o defectos que perjudicaran el funcionamiento de
los mismos.

Para realizar los trabajos solicitados se procedera a presentar previamente el Proyecto Ejecutivo y
replantear en obra las instalaciones a realizar.

El Contratista debera confeccionar y entregar al finalizar la obra, plano original y copia de conforme a
obra en escala 1:100.

DESAGUES CLOACALES

Comprende el conjunto de cafierias de desagiies primarios y secundarios de todos los artefactos
indicados en los planos, hasta su conexién con la futura red cloacal, con todos los ramales de
ventilacion y desaglies secundarios conectados a la misma. Diametros de cafierias indicados en plano.
Todas las cafierias cloacales horizontales y verticales correspondientes a bafios, deberin ser de
Polipropileno AWADUCT o similar de superior calidad, con juntas de aro de goma tipo O’ring de
doble labio, con los didmetros indicados en los planos.

Las cafierias ubicadas en zanjas estaran ancladas en los desvios y ramales y en los tramos rectos
calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento. Se tendra especial cuidado en el relleno de
las mismas para evitar eventualmente roturas de las cafierias. Entre el cafio y la base de zanja se
colocara un lecho de arena de 5 cm de espesor. Se cubrira con arena hasta superar el nivel del lomo del
cailo y recién entonces podra hacerse con tierra u otro relleno.

Los espesores de las caiierias y sus accesorios seran como minimo los especificados en la norma
correspondiente.
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& Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccion y control estarédn ubicadas en lugares de

facil acceso y a la vista.

Se prestara especial atencion a los verticales de inodoro y bocas de acceso, en cuanto a su longitud,
la que no podra superar los 50 cm. desde el piso terminado, hasta el fondo del mismo.

Se cuidara especialmente la libre dilatacion de los tramos de mayor longitud, mediante la inclusion
de dilatadores compatibles con el tipo de material utilizado.

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, seran de cafio de bronce
cromado de diametro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del
revestimiento.

Las piletas de Piso que se instalen deberan ser de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de
goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente.

Las tapas de inspeccion se deberan ejecutar con caiio de Polipropileno Sanitario con juntas por aro
de goma tipo O’ring de doble labio, marca Awaduct o similar equivalente, con acometida a 45
grados, con su correspondiente tapon, alojado en caja de mamposteria de 0,15m. de espesor y
revoque interior de cemento puro.

Se ejecutaran las ventilaciones correspondientes, con caiios de Polipropileno AWADUCT o similar de
superior calidad, donde lo indiquen los planos o determine la inspeccion. Estos conductos estaran
embutidos, como se indica en los planos, remataran a los cuatro vientos, a la altura reglamentaria y se
colocaran los sombreretes correspondientes.

Las Camaras de Inspeccion tendran las medidas indicadas en planos. Las tapas de la camaras se
ejecutaran segun el lugar donde estén ubicadas, terminacion de hormigén visto, o de porcelanato,
siempre con doble marco de angulo de hierro, medidas a definir por D.O.

La Céamara séptica sera de 1.20%0.93M DE DIAMETRO, TRICAPA, DE 850LTS, se colocara en
un recinto de hormigon armado por el empuje de la tierra.

AGUA FRIA

El agua corriente de alimentacion se conectara a la red

El agua corriente de distribucion, se tomaré del colector del tanque de reserva ubicado en la azotea del
edificio, ejecutando las bajadas indicadas en plano de proyecto ejecutivo. Se ejecutaran con caiio por
Termofusion IPS o similar de superior calidad, del didmetro indicado en plano. La alimentacion al
termo generador de agua se hara también con cafio por termofusion IPS o similar de superior calidad.
La caferia correrd embutida en muro. En los tramos en que corren aéreas, seran debidamente
tomadas a la pared o losa con grapas omega o soportes construidos para tal fin, en todo su recorrido
a dos metros de distancia como maximo tanto en su recorrido vertical como horizontal. Toda
cafieria a instalar enterrada bajo piso ird colocada dentro de cafios camisa de P.V.C. liviano cuyo
diametro superard como minimo en 1%" a la cafieria de agua que se desea proteger.

MATERIALES ARTEFACTOS SANITARIOS

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de caracteristicas consignadas en el presente pliego
y planos respectivos, de primera calidad, marca reconocida y aprobada por OSN. La bronceria del tipo
reforzado. Los empalmes a los artefactos y griferia seran con flexibles cromados.

El Contratista presentara muestra de todos los materiales a emplear.

A continuacion y a modo orientativo segun planos, se indican los modelos de artefactos, griferias y
accesorios a proveer y colocar:

Artefactos

En bafio universal designado en plano se empleara inodoro modelo Espacio, marca Ferrum, de
altura reglamentaria para personas con movilidad reducida, con sus barrales (fijo y mévil). El
asiento para inodoro sera de madera esmaltada de color blanco.

Lavatorios

En la cocina se colocara bacha modelo Luxor S171 A, marca Johnson.

En el bafio se colocara lavatorio modelo Avignon, marca ferrum de 80 cm con mesada. Izquierda
con 3 agujeros de colgar..

Accesorios

Los sanitarios llevaran cada uno un porta-rollo y una percha doble para colgar carteras, bolsos o
abrigos. Para los sanitarios nifios y nifias se colocara, Dispenser P/papel Higiénico Pvc Blanco
Rollo H/400 M en cada uno de los habitaculos.

También un dispenser de jabon PVC, uno para sanitario nifias y otro para sanitario nifios.
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& o 25.— ALCANTARILLADO PERIMETRAL e

Se debers realizar el acantarillado, segiin propuesta de Proyecto Ejecutivo, respetando medias y
recorridos del anteproyecto, con rejillas no mas de 2 m de largo, para su fécil levantado y limpieza.
No se aceptara cierre de chapa plegada en dichas rejillas.

26.— INSTALACION CONTRA INCENDIOS
NORMAS GENERALES

La protecci6n conta incendios debera contemplar la normativa que corresponde a jurisdiccion donde
se encuentre la escuela y en su defecto a las contenidas en las especificaciones de la Direccion de
bomberos de la policiia de la provincia de Cérdoba. Ademas debera responder a normas vigentes en
cuanto a trabajos y materiales.

La contratista presentard un plan de emergencia contra incendios y catastrofes en el que figurard
todo lo concerniente a modos de actuar en casos de incendio o catastrofes, medidas de prevencion
adoptadas, vias de escapes, sistemas de extincién de incendios, tipos de sefializaciones
implementadas, etc. El plan de emergencias confeccionado por la contratista y todas las medidas
indicadas en el mismo, todas las provisiones e instalaciones seran realizadas a su costo. El mismo
contendra todo lo concerniente a la prevencion de incendio, la deteccién de incendios, el plan de
evacuacion ante casos de emergencia y la extincion de incendios. Todas las proviciones e
instalaciones antes mensionadas se realizaran de acuerdo a normas reglamentos de la inspeccién de
bomberos, a la ley provincial de prencion contra incendios, Municipalidad local, a los planos de la
instalacion y de acuerdo a las reglas del arte. Al momento de la recepcion provisoria de la obra, se
exigiré el certificado final y planos aprobados de las instalaciones ante las autoridades del cuerpo de
Bomberos de Cordoba.

La constratista realizara a su cuenta y cargo todos los tramites necesarios ente Entes, Bomberos de
la Policia de la provincia de Cérdoba y Reparticiones que corresponda, para obtener la habilitacion
definitiva y aprobacion de los planos que garanticen una correcta constitucion y méaxima seguridad
en las instalaciones contra incendio.

SISTEMA AUTOMATICO Y AVISO DE INCENDIOS Y ESCAPES DE GAS

Se proveera e instalard un sistema de detencion y aviso de incendio y escapes de gas. El mismo
serd con comunicacion bidireccional entre la central y los periféricos. Estard compuesto por los
siguientes instrumentos:

Unidad de control central microprocesada convencional direccionable de 8 zonas, que admita
detectores de 2 y 4 hilos.

Detectores (sensores) convencionales fotoeléctricos y de gas combustible.

Bases universales.

Modulos de monitoreo, control y aislamiento.

Avisadores manuales de incendio direccionales.

Sistema de telefonia de emergencia.

Un repetidor con display alfanumérico inteligente.

Dispositivo para evacuacion.

27.— LIMPIEZA DE OBRA

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos, los que
seran retirados en contenedores.

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Se incluyen en este item todos los utiles y materiales de limpieza, abrasivos, 4cidos, etc., a efectos
de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc.

28. — DIRECCION TECNICA

La Direccién Técnica estara a cargo de un profesional que serd designado por el Municipio, los
honorarios de dicha Direccién Técnica estardn a cargo del Contratista y se abonara de manera
proporcional de acuerdo a cada certificacion de obra. El monto de dichos honorarios serd
establecido segun el valor minimo que establece el Colegio profesional para dicha tarea, sobre el
monto final del pliego Licitado. En caso de realizarse una ampliaciéon del monto de obra del pliego
licitado, se calculara el honorario correspondiente de Direccion Técnica de acuerdo a tareas a
realizar en dicha ampliacion segiin honorarios minimos referenciales seguin colegio.-

28.1.- DIRECCION TECNICA

33



OO0 ,
4 OLpOI vea "”3?115‘?.".!533“
28.2 APORTES CAJA DE JUBILACIONES

28.3 APORTES A COLEGIO

29. — IMPREVISTOS

En los casos que haya que cubrir items que no estén especificados en el pliego se debera presentar
una memoria descriptiva con el analisis de precios correspondientes, la inspeccion técnica sera la
encargada de autorizar dicha tarea.

19.1.- Imprevistos (3% del monto subtotal IPRESUPUESTO OFICIAL )
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Dispenser P/papel Higiénico Pvc Blanco Rollo H/400 M, y dispenser para jabon liquido PVC. En
todos los casos los accesorios seran de colocacion por via seca, cromados o peltre, de roscar, con
protecci6n acrilica en color humo. Previo a su colocacién, el Contratista debera presentar el modelo
a la DO para su aprobacion.

Tanque de agua

Se colocara 1 tanque de agua plastico tricapa de 1100lts marca Rotoplast o similar.

EL tanque de reserva, dispondrén en la alimentacion de una vélvula a flotante, con cuerpo y varilla
de bronce colorado, reforzado, bolla de cobre, pasante. Valvula de cierre de neopreno. Seran del
tipo a presion, de primera marca y calidad.

Mesadas

Se colocaran mesadas de granito color gris mara, con zdcalo y borde de frente de 0,20cm de altura
del mismo material que la mesada. La junta se sellard con caucho de siliconas.

La mesada de kitchenette se apoyara sobre mueble de melanina blanco, con sus respectivas puertas
y cajones seglin proyecto ejecutivo.

DESAGUES PLUVIALES
Se recolectara el agua proveniente de los techos con las pendientes correspondientes.
La evacuacion se realizara como esta indicado en planos, con camaras de inspeccion en cada bajada
que permitan el facil mantenimiento y limpieza.
La pendiente minima de las caiierias en sus tramos horizontales serd de | mm / m.
Todas las cafierias de desagiies pluviales horizontales y verticales, deberdan ser de Polipropileno
AWADUCT o similar de superior calidad, con los diametros indicados en los planos.

et En las cafierias colocadas en zanjas se tendra especial cuidado en el relleno de las mismas para evitar
eventualmente roturas de las caiierias. Entre el cafio y la plantilla se colocara un lecho de arena de 5 cm
de espesor. Se cubrird con arena hasta superar el nivel del lomo del caiio y recién entonces podra
hacerse con tierra u otro relleno.

22.1.- Instalacién Sanitaria Completa baiios y cocina (incluye artefactos, y accesorios) .
Distribucién agua fria y caliente TERMOFUSION, desagiies POLIPROPILENO (dejando a
futura conexion a red cloacal).

Incluye griferias en baiios, monocomando en kirchenete , Artefactos de baiio, Bacha de cocina.
22.2.- Camara de inspeccion +CAmara séptica de 850 Itrs (1,20%0,93m), se le van a hacer muros
por el empuje. + pozo absorbente

23.— AIRE ACONDICIONADO

Se deberan proveer e instalar un equipo de aire acondicionado frio/calor de 5.000 frig/h de potencia
aproximadamente en el mismo lugar, con la unidad exterior sobre cubierta.

24. - DESAGUES PLUVIALES

e Se recolectara el agua proveniente de las columnas de bajada embutidas en las los porticos segun se
indica en plano de anteproyecto.
La evacuacion se realizara, con camaras de inspeccién que permitan el facil mantenimiento y
limpieza.
Las camaras de inspeccion se realizaran de 80x80cm, con revoque impermeable + hidréfugo, con
tapa de reja metélica, cuando se encuentren en el exterior, y tapas de hormigon revestidas con
porcelanato, cuando se encuentren en el interior del edificio, o con terminacion de hormigoén visto si
estan ubicadas en la vereda de ingreso principal.
La pendiente minima de las cafierias en sus tramos horizontales sera de | mm / m.
Todas las caiierias de desagiies pluviales horizontales y verticales, deberdn ser de Polipropileno
AWADUCT o similar de superior calidad, con los didmetros indicados en los planos.
En las caiierias colocadas en zanjas se tendra especial cuidado en el relleno de las mismas para evitar
eventualmente roturas de las carierias. En todos los casos, las cafierias (horizontales) se asentarin sobre
una plantilla de hormigdén armado de 0,30 m de ancho por 0,10 m de espesor con didmetro 6 mm como
armadura principal y de reparticién llevara hierro didmetro 6 mm cada 0,30 m. El hormigén a utilizar
sera 1:2:3 (cemento, arena, granza). Entre el cafio y la plantilla se colocara un lecho de arena de 5 cm
de espesor. Se cubrira con arena hasta superar el nivel del lomo del cafio y recién entonces podra
hacerse con tierra u otro relleno.
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Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
COMPUTO Y PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
Obra :MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA SALA DE SISTEMA DE FILTRADO
DE AGUA. BARRIO VILLA DEL LAGO, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
) PRECIO
CANTIunid| - ynTARIO | PRECIO TOTAL
PRELIMINARES
1.1|Limpieza de terreno 1 | Gl S 135,000
1.2|Obrador, Bafio quimico y contenedor 1 Gl S 200,000
1.3|Cartel de Obra 1| Gl $ 8,000
1.4|Conexién a servicios 1| Gl $ 80,000
1.5|Vallado y seguridad del sector de trabajo 1| al $ 145,000
1.6|Replanteo 1| Gl $ 180,000
1.7|Célculo Estructural detallado 1| Gl $ 250,000
1.8|Estudio de suelos 1| Gl $ 90,000
1.9|Movimiento de suelos, nivelacion 1| al $ 150,000
TOTAL ITEM 1 $1,238,000 $ 1,238,000
2.1|Bases de Columnas 10 | m3 | $ 105,000.00 $ 1,050,000
2.2|Vigas de Fundacion (medidas segun calculo estructural) 30 | m3|$ 160,000.00 $ 4,800,000
TOTAL ITEM 2 $5,850,000]  $ 5,850,000
3.1|Mamposteria de fundaciodn ladrillo comun esp 0.18 50 | m2 $9,000.00 S 450,000
3.2|Mamposteria de elevacion ladrillo ceramico pértante 18x18x32| 150 | m2 $9,500.00 $ 1,425,000
3.3|Mamposteria de elevacidn ladrillo cerdmico pértante 12x18x32| 30 | m2 $9,800.00 S 294,000
3.4|Muro de ladrillo block armado (canal de desagiie) 30 [ m2| $14,000.00 $ 420,000
TOTALITEM 3|  $2,589,000{  $ 2,589,000
4.1|Losa de viguetas pretensadas 35 | m2| $27,000.00 $ 945,000
Vigas y columnas de encadenado 18x18 (columnas,
encadenados horizontales, encadenados de tanque de reserva
4.2 |y columnas de portico de ingreso) 60 | ml $9,000.00 S 540 000

Capa aisladora horizontal H:3CM

2,100. 00

TOTAL ITEM 4

$ 1,485,000

105, 000 00

5.2|Capa aisladora vertical muros de contencion y muros niveladord 30 | m2 3,900.00 117,000.00
5.3|Capa aisladora horizontal cobre contrapiso 300 | m2 3,200.00 960,000.00
TOTALITEM S| 1,182,000.00|  1,182,000.00
Comun sobre losa horizontal con membrana de aluminio 25 kg
6.1+ pintura con membrana liquida 35 [ m2 18,000.00 630,000.00
TOTAL ITEM 6 630,000.00]  630,000.00]
7.1|Revoque grueso y fino Interior 130 [ m2 5,000.00 650,000.00
7.2|Revoque grueso y fino impermeable exterior 175 | m2 5,200.00 910,000.00



PRECIO 3 Og _ ' 2AS909
; UL, e
ITEM CANT|unid| nmario | precioTOTAL | Hohwuun)
7.3|Revoque bajo revestimiento kitchenette y bafios. 70 | m2 3,900.00 273,000.00

TOTALITEM 7| 1,833,000.00/  1,833,000.00|
8.1|Aplicado revoque comun grueso y fino 35 | m2 4,300.00 ISQ,SOD.OD

TOTAL ITEM 8 150,500.00/  150,500.00]

6,000.00
TOTALITEM 9 300,000.00|

Ceramico 1ra calidad 50x50 portland grey nivel 4 (bafios, dep,

10.1|kitch, oficina y pasillo) 50 | m2 7,000.00 350,000.00

10.2|Piso de Hormigon alisado 250 | m2 7,500.00 1,875,000.00
Vereda de hormigon alisado 0.80 de ancho x 0.10 m de alto
con malla (galpdn, ingreso) incluye juntas y compactacion de

10.3|suelos 50 | m2 6,000.00 300,000.00
rampa y escaleras de acceso Hormigon alisado con juntas de

10.4|dilatacion y compactacion de suelo 50 | m2 6,200.00 310,000.00
Vereda de hormigén llaneado 0.80 de ancho x 0.10 m de alto

10.5|con malla (sector servicios) 30 [ m2 6,900.00 207,000.0

2,800.00

TOTAL ITEM 10|

112,000.00

TOTAL ITEM 11/

e

112,000.00|

.........

TOTAL ITEM 12

esaks

Al latex para interiores 1ra calidad 90 | m2 3,200.00 288,000.00

13.2|Al latex para exteriores 1ra calidad 175 | m2 3,000.00 525,000.00

13.3|Sintética sobre marcos de chapa 10 | m2 5,000.00 50,000.00
TOTALITEM 13| 863,000.00)  863,000.00|

o mme

Pdrticos metalicos a medida soldados y abulonados (segtin
célculo estructural, y proyecto ejecutivo), estructura soporte
de cubierta, aislaciones, cielorraso pvc, chapas de colores,
todas las uniones necesarias y pintura general de estructura

95,000.00

TOTAL ITEM 14

Carpinterias sector servicios segun planilla de aberturas
15.1|(incluye puertas interiores y ventanas) 1 gl 400,000.00 400,000.00
Carpinterias aluminio crudo, piel de vidrio laterial y frontal 80%
15.2 |vidrios fijos, 20 % de abrir tipo banderola 1 gl |5,000,000.00 5,000,000.00
15.3|PUERTAS DE INGRESO TIPO BLINDEX 2 gl 450,000.00 900,000.00

16 CERRAMIENTOS STELLFRAMING
Cerramiento exterior e interior frontal, de fondo y laterales de
union entre carpinterias y cubierta. Incluye estructura de stell,
placas, aislaciones y revestimientos exteriores de tabiques

16.1 110,000.00

TOTAL ITEM 15|

L

8,250,000.00

TOTALITEM 16

28,500,000.00




Baranda metdlicas ingresos escalera y rampa, y espacio filtros

TOTAL ITEM 12|

21 INSTALACION ELECTRICA

Instalacion Eléctrica Completa (Interior y exterior) ¢/ tablero

=T ” PRECIO
ITEM CANTIunid| - yniTaRIO | PRECIO TE)%E_
Cerramiento exterior chapa calada cruda, con anclajes y
17.1|vinculaciones y montaje lateral. 80 | m2 40,000.00 3,200,000.00
TOTALITEM 12|
C LUCOBONI
Cerramiento exterior Alucodond segun anteproyecto y
predimensiodado segun proyecto ejecutivo aprobado por la
18.1(D.0. 1 gl |7,500,000.00 7,500,000.00
TOTALITEM 17|
19.1( cafio rectangular segin pliego técnico 6 |unid 40,000.00 240,000.00
19.2( cafio rectangular puerta reja 1 |unid| 200,000.00

] o e

5,000,000.00]

___21.1secundario y general, armado de pilar completo. 1 Gl 2,000,000.00
Artefactos electricos interiores y exteriores, sefiales debiles,
21.2|telefonia, internet, alarma, iluminacion de emergencia. 1| Gl 3,000,000.00
TOTALITEM 20|  5,000,000.00|
nstalacion Sanitaria Completa banos y kitchenette (incluye
artefactos, y accesorios). Distribucion agua fria y caliente
TERMOFUSION, descarga por valvulas directas desde tanque,
22.1|desagues POLIPROPILENO (dejando a futura conexion a red
cloacal).
Incluye griferias en bafios, monocomando en cocina,
Artefactos de bafio, Bacha de cocina. 1 Gl |1,500,000.00 1,500,000.00
22.2 Camara de inspeccion +Camara septica de 850 Itrs y sangria 1 | GL| 890,000.00 890 OOD 00

221

NDICIONADO

AA. INSTALACION

Un

TOTAL ITEM 21|

60,000.00

60,000.00

AA. Artefacto 3200 fg inverter

Gl

220,000.00

24.1

24 DESAGUES PLUVIALES

Provision y colocacion de desagues pluviales y canaletas en
techo de chapa, con bajadas pluviales de diam 160 embutidos
en revestimientos alucobond en columnas porticos.

Un

TOTAL ITEM 22|

1,200,000.00

220 000 00

TOTALITEM 23[ 1,2

25.0|cuneta abierta sector patio interno 15 3,200.00 48,000.00
25.1|Alcantarillas de Hormigon con rejillas en tramos de max 2 m 70 | ml 6,000.00 420,000.00
TOTAL ITEM 24 468,000.00]  468,000.00]
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) PRECIO SO 10 / ;
CANT|unid|  \TARIO | PRECIO TOTAL | /7" Hensessens
26.1|Instalacién contra Incendios / MATAFUEGOS 1 [ Un| 800,000.00 800,000.00
TOTAL ITEM 25 800,000.00 800,000.00|
27.1|Limpieza de obra 1 [ Un| 200,000.00 200,000.00
TOTAL ITEM 26 200,000.00]  200,000.00]
Direccion tecnica (Minimo referencial segun colegio
28.1|profesional) 8a M0.86.000.000 1 |unid| 2312996.8 2,312,996.80
28.2|Aportes caja de jubilacion 1 |unid| 416,339.42 416,339.42
28.3|Aportes Colegio 1 |unid| 118224.84 118,224.84

TOTAL ITEM 27

2,847,561.06

2,847,561.06|

SUBTOTAL1 88,940,061.06
29.1{Imprevistos (3% del monto oficial ) 1 |unid|2,668,201.83 2,668,201.83
TOTALITEM 28|  2,668,201.83|  2,668,201.83)

TOTAL

LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICATARIA DE LA OBRA DEBERA PRESENTAR PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO
DESARROLLADO ACORDE A PREDIMENSIONADO EN LEGAJO TECNICO ADJUNTO EN ESTE CONCURSO
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA
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”Pomcos revestidos en alucobond facetado con
' ':..unzones lineas horlzontales distancias v -
separac:lones segun proyecto E,‘jeCUtIVO E

Cubierta de chapa prepintada negra

Veredas de Hormigén alisado idem interior

Cerramiento frente y fondo con
sistema de Stell Framing

Cublerta de Chapa preplntada de cofores s

o ‘-3:"‘celestes y verdozos intercaladas seg(in proyecto - - '

- gjecutivo, onda smusmdal con su respectiva
estructura de soporte '

canaletas/ cenefa laterales entre pérticos

cerramiento de cierre con stell framing
acompanando la forma de la columna revestida

piel de wdrro carpmtenas de aluminio crudo, 80 % ,
fja 20% de abrir tipo bandolera - 5

'k %?:’ J\E"_ Q f@%ﬂf‘}&%’ﬁ
h? P

plel exterror chapa calada de z:nc

Pérticos mtermedlos revest;dos con alucabond
solo en columnas, con las bajadas pluviales en su
interior acompanfando la inclinacion de los mismos

conectados hacia el canal principal de desague

Las imagenes son solo ilustrativas
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Cubierta de chapa prepintada de colores. =
celestes y verdozos intercaladas segtin proyecto
- ejecutivo, onda sinusoidal con su respectiva -

| estructura de soporte. . -

vigas alveolares a la vista seccion s/calculo
estructural S

Veredas de Hormigdn alisado idem interior -

Cerramiento sistema de Stell estructura soporte de cubierta s/calculo

Framing

cielorraso pve

o sector filtros

“baranda metalica

pisc cemento alisado, con juntas de dilatacion
s/calculo

B Reretate
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canaletas/ cenefa laterales entre pérticos

pie'l' exterior: chapa calada de Zinc: -

piel de vidrio: carpinterias de
aluminio crudo, 80 % fija 20% de
abrir tipo bandolera
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chapé--z,‘r}repintada onda sinusoidal

desborde hidraulico chapa galvanizada

aislaciones hidrofugas correspondientes
estructura soporte de cielorraso PVC

cielorraso PVC

Perfileria soporte de cubierta
cierre con tecnologia steelframing exterior

canaleté prepintada negra

grampa de soporte

DETALLE 1
esc. 1:10

1 j I .
! ! B 2
' / . . . R
| i - ‘cierre.con tecnologia steelframing interior:
, | |
= C ; ‘bajadas pluviales por columnas porticos
i ;‘ tubo estructural de vinculacién entre pérticos. -
| ~ carpinterias de aluminio ;
Y o
- chapa perforada gris
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1870 mm
[73.57

i

306’ mm
oz

2695 mm

[166.1"

1328 mm
[52.3"

2604 mm

[102.5"

1200 mon- -

®
®

4" Drainage manifold
Colector drenaje 4" -

10" Inlet manifolﬂ_'

Colector entrada 10",

10" Outlet mianifold
Colector salida 10"
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DESECHO

INGRESO CRUDA

SALIDATRATADA

SALIDA DESECHO PVC 47

MODULOS FILTROS ANILLAS -

ENTRADA BRIDA 10°
SALIDA SRIDA 107

| TABLERO

TROLY :
GOMANDOD. .-

NTERCONEXION PVG 10" BRIDA 10°

- INTERCONEXION PVG 10" BRIBAI0" .

SALIDA BRIDA 10"

R

INTERCO

10° BAIDA 10*

MEXION PVC
3]
‘ 7. OACAQITHOAR|IOEOED NI CEQHDIOED O OO
[ i . ; i = .H' e

ENTRADA BRIDA 107
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