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LICITACION PUBLICA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

"CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DEL
BARRIO MIGUEL MUNOZ A" .-

Articulo 1°.- Objeto de la Licitacion:

i j i6 de Obra y Materiales
El presente llamado tiene por objeto la contratacién del Proyecto, Mano
necesarios para la ejecucién de la Obra "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS

CLOACALES EN SECTORES DEL BARRIO MIGUEL MUNOZ A" -

Articulo 2°.- Procedimiento de Contratacion: ‘
La Obra sera contratada mediante Licitacién Piblica de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de

Contabilidad y Presupuesto N° 1511 y modificatorias (especialmente desde los Art. 66° al 85°), y
Decretos Reglamentarios. ‘

Articulo 3°.- Consultas:

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental,
respondera las consultas que se le formulen acerca de la interpretacion de los documentos de la
Licitacién, hasta (3) tres dias corridos antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas.

Dichas consultas deberan ser presentadas por escrito o via mail, con claridad suficiente para conocer
su alcance, seran respondidas via mail y se remitirdn simultaneamente a todos los que hayan
adquirido los pliegos, quienes acusaran el respectivo recibo y pasaran a formar parte del Pliego si se
considerase necesario. En dichas circulares via mail no se consignara el nombre del consultante.

Articulo 4°.- Terminologia:

A los efectos de la aplicacién del Pliego y todo otro documento contractual, se emplearan las
siguientes denominaciones:

Municipalidad: Por Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Organo de Aplicacién: Se refiere a la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental.

Direccion Técnica: Profesional que tendrd a su cargo ejercer la misma con los alcances y
obligaciones que fija este pliego.

Inspeccion de la Obra: Profesional que actlia en este cardcter, designado y en representacion de la
Municipalidad de Villa Carlos Paz, con todas las atribuciones que surjan del presente pliego para
realizar el control de ejecucion y la certificacion de trabajos en conjunto con la Direccion Técnica.
Oferente: Por la persona juridica o fisica que formula la oferta o propuesta.

Adjudicatario o Contratista: Por la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos y suscriba el
contrato obligdndose a tomar a su cargo la ejecucion de la Obra, y que serd representada
técnicamente por un profesional habilitado, designado a tal fin como representante técnico de la
Empresa.

Propuesta: Comprende tanto la Presentacion como la Oferta Econdmica de un adquirente de Pliegos
para ejecutar la obra.

Contrato: Instrumento suscripto por las partes, que ratifica y complementa el conjunto de los
documentos técnicos, legales, normativos y de condiciones y en el cual se establece el domicilio
legal de las partes, fecha de Contrato, Sistema de Contratacion, la jurisdiccion de los Tribunales de
Justicia donde las partes recurrirdn en caso de divergencias y demds condiciones contractuales.
Comisién de Adjudicacién: Funcionarios que tendran a su cargo estudiar la documentacion respecto
de la presentacion, evaluar la oferta econdmica y proponer al Departamento Ejecutivo el orden de
mérito.
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Articulo 5°.- Presupuesto Oficial:

Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial de la presente Obra, asciende a la suma de CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CTVS. ($ 154.477.950,00), el que incluye Proyecto,
Mano de Obra, Materiales y todos los conceptos comprendidos en el presente Pliego.

Este Presupuesto Oficial contempla la ejecucién de los trabajos en suelo natural o en roca,
previéndose el precio del modulo en roca de hasta un CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%)
mas que el precio del médulo en suelo.

El monto final de la obra surgira de lo efectivamente ejecutado y certificado, segin sea el tipo de
terreno, no dando lugar a reclamo alguno a la contratista, siempre que la cantidad de metros no sea
inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) de lo estimado en el presente pliego.

Asimismo, para el caso en que el monto final de obra sea inferior a lo contratado, La Municipalidad
podr4 ampliar la cantidad de obra hasta alcanzar el monto contratado.-

Articulo 6°.- Fuente de financiamiento y forma de pago:

El financiamiento de la obra "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES
EN SECTORES DEL BARRIO MIGUEL MUNOZ A ", estara a cargo de la Municipalidad de
Villa Carlos Paz, quien abonard de acuerdo a las cantidades visadas y aprobadas por la Direccion
Técnica / Inspeccién. La forma de pago serd conforme a los medios de pago utilizados por el
Municipio, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 41° del presente Pliego.

Articulo 7°.- Caracteristicas de las Obras y Sistema de Contratacién
7.1 Conformacion de la Obra:

La obra a realizar, de acuerdo al proyecto, estd conformada en general por las siguientes partes a
saber:

2.586 metros lineales de Red de cafierias principales didmetro 160 mm

68 metros lineales de Red de cafierias principales didmetro 250 mm

283 metros lineales de Red de caiierias principales didmetro 315 mm

1284 metros de Cafierias para conexiones domiciliarias didmetro 110 mm

37 Bocas de registro

N

7.2 Médulo de la Obra:

Se define como MODULO DE OBRA aquella unidad integrada por la totalidad de materiales,
mano de obra, equipos y servicios necesarios para la instalacion en la via piblica de UN METRO
LINEAL DE CANERIA PRINCIPAL DE RED CLOACAL EN SERVICIO, DE ACUERDO AL
PROYECTO DE OBRA Y CONFORME A LA SIGUIENTE SECUENCIA CONSTRUCTIVA:

Remocién de solado existente.

Excavacion de zanja para alojamiento de cafierias hasta una profundidad minima de 1.40m
por el ancho necesario.

Nivelacién del fondo de la zanja.

Provisién, Acarreo y Colocacion de cama de arena para asiento de la cafieria.

Provision de cafierias y accesorios de P.V.C. diametro 160 mm y didmetro 110 mm.
Realizacion de tareas de conexiones necesarias para la continuidad del sistema de cafierias
principales diametro 160 mm y acometidas domiciliarias didmetro 110mm.

Realizacion de pruebas de hidraulicas exigidas por el P.E.T.P.

Cobertura de cafierias.

. Relleno y compactacion de la zanja.

0. Reposicion de solados removidos con materiales idénticos a los originales.
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11. Retiro de escombros excedentes y limpieza de Obra.

7.3 Equivalencias:

A los fines de la certificacion, se establece el siguiente cuadro de equivalencias al Moddulo de Obra,
con las partes que conforman la misma segin 7.1

REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DEL BARRIO MIGUEL MUNOZ A
MONTO PRESUPUESTO OFICIAL $ 154.477.950.-

ANALISIS DE PRECIO MODULADO PARA LICITACION Y CERTIFICACION - ARTICULO
7.3 '

)

Provision, Acarreo y Colocaciéon de Red

de Colectora Didmetro 160 mm. P.V.C. . 19 28.000,00
prof. 1.40m)

Provisién, Acarreo y Colocacién de Red

de Colectora Diametro 250 mm. P.V.C. . 1$29.400,00

Provision, Acarreo y Colocacion de Red
de Colectora Diametro 315 mm. P.V.C. $35.560,00
(prof. 1.40m)

Provision, Acarreo y Colocacion de
Conexiones Domiciliarias Cortas y Largas . 1% 24.920,00
en P.V.C. 110 mm.

Provision, Acarreo y Colocacion de todos
los materiales y mano de obra para . |$252.000,00
construccion de Bocas de Registro

7.4 Contratacién de la Obra:

Se contratara por MODULO DE OBRA, siendo este, la unidad de medida de certificacion
conforme a la definicion establecida en el Art. 7.2. Asi también se certificaran todos los items
intervinientes, conforme al cuadro de equivalencias establecido en el Art. 7.3, siendo las obras a
contratar un conjunto indivisible que serd adjudicado a un solo oferente.

La obra se materializara en sectores del barrio MIGUEL MUNOZ A de Villa Carlos Paz, entramos
de las siguientes calles:

Juan B Justo, Los Tamarindos, Atahualpa, Lisandro de la Torre, Leandro N. Alem, Av. Las
Playas, Los Céndores, Pje. Las Playas, Av. La Plata y Champaqui.

Articulo 8°.-Plazo de Ejecucion:

Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucion de la presente obra sera de SESENTA (60) dias, contados
a partir del Acta de Inicio de Obra.- )

Todos los plazos se computardn en dfas corridos, salvo cuando expresamente se disponga en este
pliego lo contrario. —
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Articulo 9°.-Acceso al Pliego | '
Se adopta un sistema para acceso al pliego de licitacion totalmente electronico.
El presente Pliego y demas documentos de la Licitacién, quedan a disposicion de los interesados y

podrén consultarse a través de la pagina de la Municipalidad de Villa Carlos Paz

www.villacarlospaz.gov.ar. . - ’
Quedando garantizado el acceso de los interesados a la pestafia de la pagina web y sus pliegos. asi

como la formulacién de consultas y otros mecanismos que permitan garantizar la transparencia.

Los interesados en la presente licitacion por cualquier duda o consulta referida al presente pliego
deberan realizarla por escrito. mediante nota firmada por representante debidamente autorizado y
dirigida a la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, presentarla en mesa de entradas de esta
Municipalidad. En todos los casos deberd manifestar que ha tomado conocimiento del pliego vy
constituir un domicilio real en la ciudad de Villa Carlos Paz, a donde se cursaran las respuestas
correspondientes., Dicha constitucion de domicilio podra ser realizada también mediante correo
electrénico de la empresa, adonde seran validas las respuestas comunicaciones, resoluciones y/o
cualquier otra que deba ser comunicada al oferente/adjudicatario. Este domicilio se considerara
subsistente mientras no sea modificado por el interesado.-

Todos los interesados deberan obligatoriamente constituir domicilio real en la ciudad mediante el
procedimiento antes mencionado a los fines de recibir copia de las respuestas a las dudas o consultas
realizadas por los otros interesados. La no constitucion de domicilio en las formas dispuesta eximird
al Municipio de la obligacion de informarlos e impedira cualquier reclamo que eventualmente se
pudiere formular por esa razon.

Articulo 10°.-Disposiciones que Rigen la Contratacion:

a) La Ordenanza que apruebe el presente Pliego.

b) Ordenanza N° 358 y modificatorias

¢) Ordenanza N° 1511 y modificatorias (Contabilidad y Presupuesto)

d) Los Pliegos:

1.- El Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

2.-El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para ejecucion de redes colectoras cloacales
3.-Pliego General para la Ejecucién de Pavimentos de Hormigén de la Municipalidad de Cérdoba.-
4 .- Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 y sus modificaciones.

e) Ley de Obras Puiblicas N° 8614, modificatorias y Decretos Reglamentarios.-

f) El Contrato de Obra

g) Los Planos adjuntos al Pliego y Anexos.

h) La ley de Colegiacion de Ingenieros Civiles Ley 7674

i) Ordenanza 5500 (Anexo: PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES para
TRABAJOS de INTERVENCION en CALZADAS y/o VEREDAS)

Articulo 11°.-Forma de presentacion de las ofertas:
La p}res?ntacu’)n de las ofertas se efectuara bajo sobre cerrado (SobreExterno) sin ningin tipo de
inscripcidon o membrete que identifique al oferente y que llevara como tnica leyenda la siguiente:

CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DEL BARRIO
MIGUEL MUNOZ A
Apertura Dia........ fovinin /2023

Dentro del Sobre externo se ubicara la documentacion especificada en el Articulo 12° del presente y
en el Sobre interno la oferta econdmica y demas documentacion correspondiente en su interior. Este

ultimo sobre deberd presentarse cerrado y lacrado, con la sigui :
) , guiente leyenda: SOBREINTERNO-
OFERTAECONOMICA (conforme a la planilla de cotizacion)

L : ] ( A Pé,gina 4/2 /
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No deberd omitirse el nombre y direccion del oferente, paraposibilitar la devolucion del
Sobre Interno sin abrir, en caso de que la documentacion presentada en el Sobre Externo

haya hecho inadmisible la oferta.

e Las propuestas’ _déberén estar escritas en idioma castellano y en formato digital, se
presentaran por duplicado, sin enmiendas, ni entrelineas o testado o salvado formalmente al

final.

e Para que sea valida su concurrencia, ¢l Proponente debera depositar por si o por intgrpésita
persona, en horas habiles de oficina, el sobre cerrado y lacrado en la Direccion de
Modernizacién y Gestion de Calidad hastal:00hs.antesdelahoraideldiay hora fijados para el
acto de apertura de la Licitacion Publica, conteniendo los documentos que se enumeran en el

Articulo 12°.

e Todos aquellos Sobres que no reunan las condiciones establecidas en el presente pliego o
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia u hora fijados para la presentacion,
seran devueltos de inmediato, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza. Soélo se
permitira una tolerancia a la hora fijada, de Diez (10) minutos para efectuar la presentacion

e Los interesados en la Licitacion, deberan constituir domicilio especial dentro del radio de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, donde seran validas las notificaciones por parte de la
Municipalidad. Dicha constitucién de domicilio podra ser realizada también mediante
correo electronico la empresa, adonde seran vélidas las comunicaciones, resoluciones y/o
cualquier otra que deba ser comunicada al oferente/adjudicatario. Este domicilio se
considerara subsistente mientras no sea modificado por el interesado.-

o Los ejemplares se identificaran con los sellos "ORIGINAL", "DUPLICADOQO".

e Cuando la Comitente especifique formularios para la presentacién de las ofertas, las
propuestas deberan presentarse en esos formularios o en copias de los mismos.

e En caso de discrepancia, prevalecera el ejemplar sefialado como "Original" sobre los demas.

e La documentacion presentada estara firmada en cada una de sus fojas, anversos y reversos, si
correspondiere, por representante legal y el representante Técnico de la empresa o quien el
respectivo poder faculte, el cual se acompafiard con la presentacion, sin enmiendas
entrelineas o testado debidamente salvado al final.-

e Si dos o mas personas o sociedades ofertaran en forma conjunta, deberan estar constituidas
como UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS y debidamente inscripta en el Registro
Publico de Comercio, presentar la documentacion a sus nombres y subscriptas por sus repre-
sentantes autorizados, debiendo manifestar por ESCRITO en la propuesta, que las mismas
asumen ante la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la responsabilidad en forma
mancomunada y solidaria, tanto en la ejecucion de la Obra, como en la totalidad de las
obligaciones emergentes del contrato a celebrarse, debiendo regirse para ello por la Ley
respectiva a todos los efectos contractuales emergentes de esta Licitacion.

e La presentacion de la Propuesta implica que los Proponentes han estudiado cuidadosamente
los documentos de la Licitacién y que obtuvieron todos los datos e informes necesarios para
proyectar y construir la obra correctamente durante el periodo de ejecucion con lo que
asumen la responsabilidad absoluta y exclusiva en caso de adjudicacién. No se admitiran
por lo tanto, con posterioridad al acto de apertura de las propuestas, reclamo alguno fundado
en deficiencias de informacion.
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No se admitiran mas propuestas que las presentadas en mano, rechazandose las remitidas por
correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto.

e No podran ser contratados los oferentes comprendidos en los siguientes casos: N
a. Las Sociedades, o sus directores o Gerentes que se encuentren con inhibiciones civiles o

inhabilidades penales vigentes. .
b. Las Sociedades en las que en los dos ultimos afios a la fecha hayan actuado como Directores,

Gerentes, Administradores 0 Apoderados, personas fisicas queactualmente se desempefien
como funcionario o agente de la Administracion Municipal.

¢. Las Empresas en estado de Convocatoria de Acreedores, Quiebra o Liquidacion.

d. Las Empresas deudoras morosas del Estado Municipal por obligaciones emergentes de

contrataciones con éste.
e. Los condenados a cualquier clase de pena por delito de falsedad, estafa o contra la

propiedad. En caso de’ encontrarse procesados por esos delitos, la inhibicion rige hasta el

momento de absolucién o sobreseimiento.
f. Los que habiendo contratado con algin municipio en los tltimos diez afios hayan sido objeto

de suspensiones, inhabilitaciones o rescisiones culpables.

g. Estar condenado por causas criminales.

Articulo 12°.-Documentos de la Presentacion que integrara la oferta :

Se exigira para la Propuesta la documentacion que a continuacion se detalla:

CONTENIDO DE LOS SOBRES
Sobre Externo conteniendo:
1.- Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
todas las aclaraciones emitidas por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Con o Sin Consulta, durante

el llamado a Licitacién, firmado en todas sus fojas por el oferente, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el presente y adjuntando Certificacion de las firmas por Escribano Publico, en un s6lo acto.

2.- Solicitud de Admisién de acuerdo al siguiente modelo:
SOLICITUD DE ADMISION
Al Sefior Intendente Municipal

De la ciudad de Villa Carlos Paz
S / D

El/los que suscriben con domicilio real en (provincia de Cérdoba), solicita/n ser admitidos en el
Llamado a Licitacién Publica para la Obra: "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS
CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS CONSTRUCCION DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DEL BARRIO MIGUEL MUNOZ A, a realizarse
el dia........ del mesde ......... del afio........... alas........... horas-
ADJUNTAN: (descripcion de la documentacion que se adjunta).-

Lugar y fecha — firma del/los proponente/s Documento de identidad N°

3.- Garantia de la Oferta:

Equivalen.te al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, la que podra constituirse por cualquie-
ra de las siguientes formas:

) ) ) Pagina 6/27
LICITACION ?UBLICA - Obra: CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DEL BA%RRIO
MIGUEL MUNOZ A - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES



ANDRA L. BOHN
SECRETARIA LEGISLATIVA
CONCEJO DE REPRESEMTANTES
DE VILLA CARLOS PAZ

QFICIAL MAYOR .
WUMICIPALUDAD DEVILA CARLOS #5

\\\
H. DANIEL GOMEZ GESTEIRA

NTENDENTE MUNICIPAL .
Municinatidad de Vilia Carlos Paz



Goncejo do Representiantis dol Maniofpio de Vila Carlos Fin

-Deposito en efectivo por caja recaudadora de Tesoreria Municipal.

-Fianza Bancaria , . . '
-Seguro de caucién otorgado por compafifa autorizada al efecto por el organismo nacional

competente.

4.- Recibo original de adquisicion del Pliego o copia autenticada por Escribano Publico,
extendido por la Tesoreria Municipal y a nombre del Oferente.

5.- Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Yilla Cgrlos
Paz, teniendo en cuenta lo prescripto en los articulos 84° y 85° de la Ord. 1511 y modificatorias y
Decreto reglamentario N° 163 /98 o el que rija al momento de la presentacion.-

6.- Declaracion jurada que no se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el Art 11. Se
deja constancia que la totalidad de la documentacién que debe contener la PROPUESTA
(Presentacion y Oferta Economica), serd analizada por el Municipio, reservandose el derecho de
verificar la autenticidad de los antecedentes y documentacion que hayan sido suministrados por los
Oferentes, pudiendo requerir toda otra informaci6n aclaratoria que a su solo juicio estime necesaria.-

7.- El Contrato de formacion de la U.T.E., si correspondiere, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Art. 11° del presente pliego (pérrafo décimo). Declaracion Jurada.

Ademss deberdn presentar, de la documentacion que avale la formacion de la UTE, sea mediante
escritura publica o documento privado, debiendo acreditarse en este tltimo caso, la autenticidad de las
firmas obrantes en el mismo, mediante certificacion de Escribano Publico y debidamente legalizado;
como asi también la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Municipalidad de
Villa Carlos Paz, el nombre y domicilio del representante de la UTE, el porcentaje de participacion en
]a distribucién de los resultados (ingresos y gastos) de cada uno de sus miembros. La inscripcion de este
Contrato en la Inspeccion General de Justicia podra realizarse con posterioridad a la pre adjudicacion de
la Obra, debiendo acreditar la agrupacion de empresas pre adjudicatarias, la iniciacion del tramite
dentro del tercer dia de notificada la citada pre adjudicacion, caso contrario tal agrupacién perdera todo
derecho, y se pre adjudicara la obra a la empresa o agrupacion que siga en orden de prelacion.

8.- Constancia de Habilitacion y Capacidad econémica - financiera Constancia de

Registro de Constructores de Obra Publica (ropyce), en el cual conste la habilitacién y capacidad
econémica- financiera, vigente a la fecha de apertura de los sobres, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el anexo I del dec. 1419/2017 y el dec. 108/2018, como asimismo y ademas
seguro de caucion equivalente al cinco por ciento (5%) de la diferencia resultante entre el monto del
presupuesto oficial total de la obra y la capacidad econémica - financiera.

Quedaran exceptuados de constituir la caucion referida aquellos interesados que posean una
capacidad econdémica financiera igual o superior a dicho presupuesto y cumplimentaren tres de los
cuatro indicadores establecidos en el Anexo Unico, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
108/2018.-

Si el oferente no cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores establecidos en el Anexo
Unico pero si contare con la capacidad econdmica - financiera, deberd presentar al

momento de ofertar, un seguro de caucioén equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial
total de la obra. '

Cuando el monto de la oferta del interesado supere el presupuesto total de la obra y su capacidad
econdémica - financiera no alcance a cubrir dicho monto, el interesado deberd integrar €l seguro de
caucién por la diferencia al momento de la adjudicacién, de acuerdo a lo establecido en el Dec.
108/2018. Dicho seguro de cauciéon debera ser presentado al momento de la adjudicacién, de
acuerdo lo establecido por el Decreto 108/2018.-

9.- Nomina de obras similares a la presente, ejecutadas y en ejecucién por la Empresa. El
Oferente esta obligado a presentar conjuntamente con su propuesta la nomina de obras que tiene
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contratadas con otras entidades publicas y/o privadas a la fecha de presentacion; en la misma se
indicara: Comitente, monto contractual y fecha de terminacion segun contrato.

10.- N6émina de personal técnico, de conduccion y operarios con los antecedentes correspondientes,
segin planilla del ANEXO 1,y curriculum vitae del personal clave ANEXO II.

11.- Listado de maquinarias y equipos con los que cuenta la Empresa y que seran afectados a la
Obra ANEXO V. .

12.- Plan de Trabajo: memoria descriptiva de la metodologia constructiva de la Obra, ind%cando
etapas, plazos de ejecucion, técnicas constructivas y todo aquel elemento que considere de }nte,rés
aportar. En caso de resultar adjudicatario, el citado Plan de Trabajos podra ser readecuado si asi lo
estima conveniente la Municipalidad. El Plan de Trabajos sera desarrollado por item, pudiendo
agregarse para su mejor comprension, si se estima necesario, un plan por Frentes de Obra de obra. El
Plan de Trabajos sera acompafiado por la correspondiente Curva de Inversiones Porcentuales, sin
valorizar. Debera acompariarse ademés con el Plan de Acopio, si corresponde, que conjuntamente
con el Plan de Trabajos debera constituir un todo orgénico que permita apreciar el desarrollo de la
obra. Queda aclarado, que si el Plan presentado no resulta coherente con la metodologia descripta en
el punto 22 del presente Articulo, y con los plazos 'y condiciones establecidos en la documentacion
licitatoria, el Comitente podra, sin mas tramite, rechazar la oferta.

13.- Planillas de antecedentes del Oferente, de acuerdo a los Anexos III, IV de este Pliego, las que
reuniran el caracter de Declaracion Jurada.

14.- Certificacion de los Comitentes, respecto al cumplimiento de plazos y calidad de las obras
ejecutadas y en ejecucion, que el Oferente incluye en sus antecedentes en original o fotocopia

autenticada.

15.-Deber4 adjuntar una Declaracién Jurada de no haber alterado ni los documentos de licitacion ni las
comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su oferta.

16.- Declaracion de aceptacién para cualquier cuestion judicial y/o extrajudicial que se suscite entre las
partes, de la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Cordoba, renunciando a cualquier
otro fuero de excepcion que pudiera corresponder.

17.- Nota suscripta por el oferente, con caracter de declaracion jurada, en la que denuncie: a) La
subsistencia de los datos de su inscripcidén en el Registro de Proveedores; b) La inexistencia de
incompatibilidades y/o impedimentos para ser contratista municipal; ¢) Domicilio especial a los
fines de la contratacién (resultando valido para tales fines el correo electrénico). .- Designacion del
Representante Técnico con la debida aceptacion de este y su respectiva constancia de inscripcion en el
Consejo Profesional de Ingenieria de su jurisdiccion.

18.- Propuesta técnica conteniendo: metodologia detallada para la ejecucion de cada item o tarea a
realizar, memoria descriptiva, Memoria de Equipos a utilizar.

19.-Quefia aclarado que, si la propuesta técnica no resulta adecuada a los plazos y condiciones
establecidos en la documentacion licitatoria, el Comitente podra rechazar la oferta sin mas tramite.

20.-Planillas -de 'datos garantizados de los materiales, equipos a proveer y todo requisito solicitado de
acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Deberan volcar los datos,
presentando en forma completa.

21.- Declaracion Jurada de haber efectuado la visita al emplazamiento de las obras.

de haber efectuado la visita al emplazamiento de las obras.

Sobre Externo conteniendo: PROPUESTA ECONOMICA
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PLANILLA DE COTIZACION

“TLicitacion Pablica N

...... abajoﬁrmantes........................................condomiciliolegal
constituidoen lacalle . . ... ... e e e b et de la Ciudad de Villa Carlos Paz,

Republica Argentina, quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la licitacidén y luego de recoger en el sitio en que se ejecutaran
las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pueden influir sobre la
determinacién de los precios : no quedando duda alguna de la interpretacion de los documentos de
la licitacién y demas condiciones, proponen ejecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican,
proveer todos los materiales necesarios a incorporar en obra, y los elementos de labor que se
requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la
documentacion y con la finalidad que deberan cumplir las obras una vez construidas por la suma de
Pesos

Precio del Modulo en Suelo

(% )
Precio del Modulo en Roca
($ )

Acompafia constancia de la garantia de oferta, consistente en deposito en efectivo, fianza bancaria o
péliza de seguro (indicando Banco o Compafiia) . . ................. por la suma de Pesos . . . ..

(B oo ).

El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor................... (covn .) dias

..................................................................

Firma del Proponente Firma del Representante Técnico

LA COTIZACION OFRECIDA PARA EL MODULO EN SUELO, SERA EL UNICO
ELEMENTO A CONSIDERAR PARA LA COMPARACION CON LAS DEMAS OFERTAS A
LOS FINES DE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE LICITACION.

EL VALOR DEL MODULO EN ROCA, SERA A LOS FINES DE LA CERTIFICACION, Y
NO PODRA EXEDER EL 45 % DEL VALOR DEL MODULO EN SUELO
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dré solicitar las aclaraciones o ampliaciones de informacién que considere
fique una modificacion de la oferta, ni altere el principio de

La Comitente po
necesarias, siempre que esto no signi
igualdad entre los oferentes.

Articulo 13°.- Apertura de Sobres . '
En la Ciudad de Villa Carlos Paz, en el lugar, dia y hora indicados, y publicados en el aviso de la

Licitacién, en acto publico, se procederd a la apertura de los Sobres de todas las propuestas
presentadas, conforme el procedimiento establecido en el presente pliego.

Se verificara que el oferente haya incluido en el Sobre Externo, toda la informacién detallada en el
articulo 12°, de no ser asi, se dejard constancia en el Acta de Apertura correspondiente y se
proceder a rechazar sin mas tramite las propuestas que no presenten la Garantia de Mantenimiento
de Oferta, a continuacién se procedera a la apertura del sobre interno: PROPUESTA ECONOMICA,
se verificard la admisibilidad de lo presentado en el sobre y se leera en voz alta el nombre del
oferente, oferta econémica y las ofertas alternativas en caso que las hubiere. Asimismo, sera
requisito de admisibilidad el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11° Gltima parte del presente
pliego (incisos “a” a “f” inclusive), por lo que de verificarse la existencia de alguna de las causales,
la propuesta correspondiente .serd rechazada sin otro tramite. La omisién de la restante
documentacién, siempre que no sea considerada causal de desestimacién, segun lo indicado en el
presente pliego, podré ser subsanada dentro de los tres (3) dias habiles administrativos contados a
partir de que le sea requerida por la Comision de Adjudicacién. Dicha documentacion debera ser
presentada en la sede de la Municipalidad Liniers 50 (Direccion de Obras Publicas), Ciudad de Villa
Carlos Paz. Transcurrido dicho lapso sin que se verificase la presentacién de la documentacion
pertinente, la comitente podra rechazar la propuesta.

Los oferentes podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan ser
concretas y precisas, ajustindose estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el
momento que se formulen. Se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta.

El Acta ser4 firmada por los Funcionarios asistentes, por los Oferentes y vecinos presentes en el acto
que asi deseen hacerlo.

Articulo 14°.-Comision de Adjudicacion.-

Terminado el Acto de Apertura de Sobres, y previa intervencion de Asesoria Letrada, se constituira
la Comisién de Adjudicacion, la que estard integrada por el Secretario de Desarrollo Urbano
Ambiental con sus areas técnicas y por el Secretario de Economia de la Municipalidad de Villa
Carlos Paz, que tendrd a su cargo determinar las propuestas que resultaron preseleccionadas. Dicha
resolucién serd comunicada a todos los oferentes, quienes tendran un plazo de TRES (3) dias
habiles administrativos para presentar impugnaciones a la lista de preseleccion. Estas
impugnaciones seguiran el tramite establecido en el presente pliego.
La Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental v sus areas técnicas mas la Secretaria de Economia y
Finanzas, evaluaran las propuestas respecto de la conveniencia econdémica, técnica, antecedentes y
demas elementos que se consideren necesarios a tener en consideracion, en base a los elementos
aportados en las presentaciones, a los antecedentes obrantes en la Municipalidad de los tltimos dos
(2) afios st los hubiere y a lo dictaminado por la Asesoria Letrada. A tales fines elaborara un orden
de mérito.
La calificacion de las propuestas se realizara tomandose en cuenta los siguientes criterios generales:
a) Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo de la que se licita
y en especial, antecedentes de haber realizado obras similares.
b) Capacidad empresaria del Oferente para asumir el compromiso econémico - financiero que
supone la ejecucion de la obra.
c¢) Deber4 contemplarse lo establecido en el Art 11° del presente Pliego.
Cada Oferente debera cumplir con todos los requisitos técnicos, econdémicos y financieros
establecidos en el presente pliego. En caso de no ser asi, se considerara que la oferta realizada en el
Sobre Interno no alcanza los requisitos solicitados, por lo que la misma seré rechazada.
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Todos los oferentes quedan obligados a sur_niniStrar la informacion adiciqnal, que a solicitud de la
Comisién de de Adjudicacion, se considere pertinente; pero las presentaciones originales de oferta,
no podrén ser modificadas en manera alguna. 3

Queda claramente establecido, que la presentacion incompleta de la docgm@ntacmn, que .er‘llcada
caso se solicite, podra ser causal de desestimacién de la propuesta a criterio de la Comisién de
Adjudicacion. . g
En caso de que hubiera un unico Oferente, o bien como consecuencia d? las tareas de selecgon
quedara un dnico Oferente, ello no sera obstaculo para proceder al estudio y evaluacion de dicha
propuesta dandole continuidad al proceso de adjudicacion. . .

La Comision de Adjudicacién queda facultada para solicitar las aclaraciones que estime necesarias a
los fines de la mejor evaluacion de los oferentes, como asimismo recabar toda la informacién
relativa a idoneidad de planteles humanos, materiales, medios econémicos y técnicos que permitan
verificar que los Oferentes se encuentran en condiciones de cumplimentar con las obligaciones
emergentes del presente Pliego.

Las aclaraciones que pudieren resultar necesarias, no implicaran modificacién de la propuesta.

Podra también la Comisién de Adjudicacion solicitar a su exclusivo criterio, Mejoramiento de
Oferta, la que debera solicitar a todos los Oferentes que hayan cumplimentado con la totalidad de los
requisitos establecidos en el Pliego General de Condiciones o que faltando alguno sean susceptibles

de ser subsanados.

Articulo 15°.- Adjudicacion — Impugnaciones — Irrecurribilidad:

La Adjudicacion recaerd en la propuesta que se estime como mas conveniente o ventajosa, teniendo
en cuenta el estudio y evaluacién de la documentacion contenida en las ofertas, realizado por la
Comisién de Adjudicacion. Sera efectuada por Decreto 'y notificada fehacientemente al
Adjudicatario.-

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho conferido por el articulo 81° de la Ord. N° 1511 y
modificatorias: “Es siempre facultativo del Departamento Ejecutivo rechazar total o parcialmente
las propuestas. Este rechazo no dard lugar a indemnizacién o resarcimiento alguno, por parte
del Municipio. Las impugnaciones o recursos en contra de la adjudicacion deberan presentarse por
Mesa de Entradas dentro de los tres (3) dias, contados desde la fecha de promulgacion del respectivo
Decreto.

Para presentar cada una de las impugnaciones o recursos, el interesado debera constituir un depdsito
en efectivo por la suma de pesos treinta mil ($ 30.000), la que debera ser depositada en la Tesoreria
Municipal. Este deposito debera constituirlo para cada proceso.

Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito y suscripta por el impugnante.
Ademas para que sean consideradas deberdn ser acompafiadas por el correspondiente recibo del
Dep0sito por impugnacion.

Dicho Depésito le serd devuelto en el supuesto de que dicha impugnacién sea admitida; en el caso
de ser rechazada se perdera a favor de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

La resolucion sobre la calificacién de oferentes y propuestas serd IRRECURRIBLE, y no dara
derecho a reclamo de ninguna naturaleza, por cuanto queda establecido que ello es facultad privativa
y exclusiva del Municipio.-

Articulo 16°.-Mantenimiento de las Ofertas:

Las propuestas se consideraran firmes y validas durante cuarenta (40) dias a contar desde la fecha
de apertura de la Licitacién y durante este lapso la Municipalidad debera aceptarlas o rechazarlas.

Si algin proponente desistiera antes de este plazo, perdera el depésito de Garantia de la Oferta
establecido en el Articulo 12° inciso 3 del presente Pliego. Si por causas de fuerza mayor, la
Municipalidad no resolviera la adjudicacién en el plazo previsto, podra solicitar a los Oferentes una
ampliacién de hasta treinta (30) dias del plazo de mantenimiento, la cual podra o no, ser aceptada
por los Oferentes sin penalidad alguna y sin que dicha ampliacion de plazo implique derecho a
indemnizacion de naturaleza alguna para los oferentes.

Articulo 17°.-Firma del Contrato — Plazos:
A vpartir .de la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el Adjudicatario dispondrd de cinco (5)
dias habiles para firmar el correspondiente Contrato de Obra. Para el caso que transcurtido dicho
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plazo no concurra a firmatlo, abonara por cada dia de atraso la multa prevista por tal causa en el
Articulo 19° del presente Pliego.

Para el caso que transcurridos diez (10) dias desde la notificacion de la adjudicacion, el
Adjudicatario no haya concurrido a firmar el Contrato, perdera la adjudicacion y la Garantia de la
Oferta sin perjuicio de las sanciones y acciones legales por parte de la Municipalidad en concepto de
indemnizacion que le pudieran corresponder.-

En este altimo caso, la Adjudicacion recaera en el oferente que le sigue en Orden de Mérito, quien
estara sujeto a las mismas obligaciones tanto en lo que se refiere a la firma del Contrato como del
cumplimiento de todas las demas obligaciones.

Firmado el contrato de obra, el adjudicatario debera firmar junto con la Direccién Técnica y la
Inspeccion, el acta de Inicio de obra en un plazo de 5 dias.

Articulo 18°.-Garantia del Contrato:

En el acto de la firma del Contrato, €l Adjudicatario constituird a favor de la Municipalidad una
Garantia de fiel cumplimiento de todas sus obligaciones, por un importe equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto contratado.

Esta garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el Articulo 12° punto 3 del
presente Pliego para constituir la Garantia de la Oferta y sera devuelta al Contratista a los quince
(15) dias contados a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva de la Obra.

El plazo de esta Garantia sera hasta tanto se extingan todas las obligaciones del Contratista con la
Municipalidad incluida la acreditacién de haber cancelado los honorarios profesionales y aportes de
ley por las tareas de la Direccion Técnica y Representacion Técnica de la empresa.

Articulo 19°.-Transferencias y Subcontratos:

El Contrato celebrado entre la Municipalidad y el Adjudicatario de la Licitacién no podra ser
transferido ni cedido parcial ni totalmente, si no mediare autorizacién por escrito de la
Municipalidad, quedando a exclusivo criterio de €sta, aceptar 0 rechazar la eventual transferencia o
cesion.

La aprobacién por parte de la Municipalidad de una eventual subcontratacion de la obra en forma
total o parcial, no eximird de ninguna forma al Contratista de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato y no crea, para la Municipalidad, obligacion alguna con el Subcontratista.

Articulo 20°.-Penalidades por Incumplimiento:

Son causales de multa:

a) Mora en la presentacién de la Garantia del Contrato: uno por ciento (1%) por cada dia de atraso.
b) Mora en la firma del Contrato: uno por mil (1%o) por cada dia de atraso.

¢) Mora en la firma de Acta de Inicio de Obra : uno por mil (1%o) por cada dia de atraso.

d) No acatamiento de las 6rdenes de la Inspeccién Municipal: variaran entre el uno por mil (1%o) y
el tres por mil (3%o), de acuerdo a la gravedad de la falta.

e) Se establece una multa del uno por mil (1%o.) como multa por cada dia de atraso injustificado en
el cumplimiento del plazo de ejecucion de la obra.

f) Cuando el Contratista realice trabajos, ejecutdndolos en forma defectuosa y/o que no
correspondan estrictamente a lo especificado en Pliegos o a las normas del arte del buen construir,
aunque la Inspeccién Técnica, en esta eventualidad, no proceda a ordenar su demolicién y/o
reconstruccion total o parcial por razones de fuerza mayor (perjuicios o pérdidas), hechos
consumados, premura en la entrega de la Obra u otros que se estimen de aplicacidn, se establece
una multa que variar4 entre el uno por ciento (1 %) y el cuatro por ciento (4%).

g) Cuando el Contratista no cumpla con el Plan de Trabajos de la Obra, se aplicard una multa del
uno por mil (1%o.) diario mientras dure el incumplimiento.

Las multas se aplicardn con los porcentajes establecidos sobre el monto de la oferta y podrin ser
aplicadas de manera simultanea.-

Articulo 21°.-Procedimiento de Aplicacion de Multas:

Producido un caso de aplicacion de multa, la Inspeccién de Obra comunicara al Sr. Secretario de
Desarrollo Urbano Ambiental, quien la notificara fehacientemente a la Empresa Contratista y al
Departamento Ejecutivo.
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En caso de no presentarse descargo ante la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, en un plazo
de 48 hs. de notificada la Empresa o éstos sean rechazados o desestimados, las multas quedaran
firmes y definitivas, pudiendo la Municipalidad retener su importe de los pagos que le adeude al
contratista y en caso de no haber pagos pendientes, debera depositar Jas sumas correspondientes en
la Tesoreria Municipal dentro de las setenta y dos horas (72 Hs.) de notificado, sin perjuicio de la

ejecucién de la Garantia de Contrato.-

Articulo 22°.-Direccién Técnica de la Obra:

La Municipalidad designara por Resolucion de la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, al
profesional habilitado y matriculado, a propuesta de la empresa o por decisiéon del Municipio, quien
ejercera la Direccion Técnica de la Obra y quién tendra a su cargo controlar la correcta ejecucion de
los trabajos de acuerdo al proyecto aprobado, a ]a obra contratada y a las modificaciones propuestas
por éste. ,

Los honorarios de Ley y aportes Previsionales correspondientes a la Tarea de Direccion Técnica
seran abonados en su totalidad por la Empresa Contratista al Profesional.-

La Contratista debera tenerlos en cuenta y prorratearlos en el precio de la Obra.

Tanto el Proyecto como la Direccion Técnica estaran a cargo de la Empresa Contratista y deberan
ser registrados por ésta ante el colegio profesional que corresponda en un todo de acuerdo a las

leyes vigentes.

Articulo 23°.-Avance de Obra:

El Contratista debera cumplir el Plan de Trabajo aprobado. Si una vez iniciadas las obras, el
Contratista no las prosiguiera con los plazos de avance previstos, la Direccion Técnica/Inspeccion
podra ordenar su intensificacion. Para el caso que el Contratista no diere cumplimiento a las
6rdenes impartidas serd sancionado y se hard pasible de las multas previstas por esta causal en el
Art. 20° del presente Pliego.

Articulo 24°.- Representante Técnico de la Contratista:

La Contratista tendra a su cargo la designaciéon de un Profesional habilitado y matriculado para ser
su Representante Técnico en la Obra y serd el responsable en forma solidaria con la empresa por
todo lo acaecido en la misma, este debera ser registrado ante el colegio profesional que corresponda
en un todo de acuerdo a las leyes vigentes.

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en la Obra durante
todas las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
6rdenes que imparta la Direccién Técnica / Inspeccion.

Articulo 24°.-Interpretacién de Planos y Especificaciones Técnicas:

La documentacién que forma parte de la Licitacion se considerard como suficiente para determinar
las caracteristicas de las obras e iniciar el Estudio y Proyecto Ejecutivo para su construccion.

El Contratista es el responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la
obra y responderé de los defectos que puedan producirse durante su ejecucién o conservacionhasta
la Recepcién Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el Art. 1646 del Codigo
Civil.Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o en los planos que requiera ser
sgbsanado, debera comunicarse por escrito a la Direccién Técnica / Inspeccion de la Obra antes de
ejecutarse.

Articulo 25°.-Inspeccion de Obra:
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Inspeccion de Obra: La Municipalidad designara a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano
Ambiental al Profesional habilitado, que tendra a su cargo ejercer la Inspeccion de las Obras. La
ejecucion de las obras estaran sujetas al control y vigilancia permanente de la Inspeccion de Obra
quien tendrd a cargo las mediciones de las tareas ejecutadas.

El Contratista debera permitir que la Direccién Técnica y/o la Inspeccién de Obra, en cualquier
momento inspeccionen la obra, equipos y materiales, personal afectado.-

El Contratista proveera a la Inspeccion de movilidad (vehiculo de una antigiiedad no mayor a 5
afios) durante todo el plazo de Obra la que sera reintegrada por la Municipalidad al Contratista en el
momento de Recepcion Provisoria de la Obra.-

Ser4 a cargo de la Contratista el mantenimiento y seguros, el combustible del vehiculo afectado sera

a cargo del Municipio.-
Articulo 26°.- Letreros, Vigilancia, Sefializaciéon, Medidas de precaucion y seguridad:

El Contratista establecera una vigilancia continua en las Obras para prevenir robos o deterioros de
los materiales y estructuras y a tal fin tendrd un servicio continuo de guardia diurno 'y
nocturno, serd el unico responsable, hasta la recepcién de la obra, de toda pérdida o deterioro
producido en las estructuras y materiales, como asimismo de los accidentes ocurridos en ella,
cualquiera sean las causas que los motiven.
Debera colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaucién necesarias en todos aquellos
Jugares de la Obra donde puedan producirse accidentes mientras se realice la construccion.
Asimismo, deberéd realizar la adecuada sefializacién de las obras en ejecucion a fin de evitar
accidentes, mediante la utilizacién obligatoria de vallas o letreros cuyas caracteristicas, tipo de letra,
etc., seran proporcionadas por la Direccion Técnica, quien también determinard la cantidad
necesaria a  instalar |y  que se solicitarA ~a  prensa@villacarlospaz.gov.ar;
dirprensamunicipalidadvep@gmail.com, no pudiendo utilizarse otro tipo de carteleria distinta a la
aprobada por el Municipio y cuyos modelos se adjuntan al presente pliego y que forman parte del
presente.-
Estos letreros estaran pintados con pintura reflectante y tendrdn las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma Octogonal: Apotema 0,30 m leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: DESVIO: y flecha indicativa del sentido del

desvio .

¢) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m. leyenda: NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PRECAUCION.

f) Rectangular:1,22 x 2,44 m. cartel de obra (dos por frente de obra) (el disefio sera

provisto por la Municipalidad)
Si fuera necesario desviar el transito, el Contratista construird a su costa las variantes, pasos
provisorios y cruces que acuerde con la Direccién Técnica.
Debera sefializar los desvios a plena satisfaccion de la Direccion Técnica/Inspeccion, asegurandose
su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y regular el transito hacia el desvio, tanto
de dia como de noche, para lo cual, en este Gltimo caso, seran obligatorias las sefiales luminosas. El
Contratista queda obligado a comunicar a la Inspeccién con una anticipacién de cuarenta y ocho (48
hs.) el cierre de vias de comunicacion, debiendo en caso de ser aprobada por la Inspeccion de la
Obra, informarse a la Direccion de Seguridad - Dpto. de Tréansito, con el fin de planificar los
desvios. El Contratista sera el tnico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se
compruebe que hayan ocurrido por causas de deficiencia en el sefialamiento y/o precauciones.
Todas las condiciones que se exigen en este articulo son de caricter permanente mientras dure la
ejecucion de las obras.

Articulo 27°.- Notificaciones a los Vecinos Frentistas a la Obra

El Contratista debera designar al personal que realizara la comunicacion con los vecinos, éste
personal debera reunirlas condiciones de capacidad e idoneidad para la tarea que se le encomiende y
sera el encargado de mantener informados a los vecinos frentistas, de todo lo que se considere
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necesario a juicio de la inspeccion. La designacion del personal de Comunicacion serd por Nota de

Pedido al igual que cualquier cambio de éste que se realice. _
Todas las Notificaciones que se realicen por escrito deberan ser aprobadas por la Inspeccion y
registradas en los libros de obra

El Contratista deberda NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE, con una antelacion de 48 hs., a cada
vecino frentista afectado al cierre de las vias de comunicacion, que hayan sido aprobadas por la
Inspeccion de la Obra. Las copias de las notas firmadas por los vecinos deberan ser presentadas a la
Inspeccion antes de efectivizar el cierre de 1a calle, las que deberdn ser al menos del 70% de los
vecinos afectados por el cierre. En caso de no alcanzar ese porcentaje la Inspeccion y previa
constatacién de las causas autorizara por Orden de Servicio el cierre de la calle.

La Inspeccion proveera de la Nota modelo que serd entregada a los Vecinos.

El Contratista debera solicitar a cada Vecino Frentista, la ubicacién de la acometida para la
Conexién Domiciliaria en el lugar que a éste le resulta mas conveniente. Esta solicitud quedara
asentada por escritoen una planilla, por triplicado, que sera provista por la Inspeccion. Las copias
firmadas por cada Vecino Frentista deberan ser presentadas a la inspeccion antes de la ejecucion de
las acometidas. En caso de no poder obtenerdel Vecino Frentista la ubicacion de la acometida, la
Inspeccion previa constatacion de las causas, las que quedarén asentadas en la planilla, y agotadas
las instancias para obtener una respuesta del Vecino Frentista resolvera e indicar4 la ubicacién de la
acometida.

Ias acometidas que NO cuenten con la correspondiente autorizacion de la ubicacion por escrito,ya
sea por el Vecino Frentista o por la Inspeccion y que resulte inconveniente para la conexiéon
domiciliaria, debera ser ejecutada en el lugar en donde se solicite por cuenta y cargo del Contratista.
Esta obligacion de rehacer la acometida serd hasta la recepcion definitiva de la obra.

Articulo 28°.-Responsabilidad del Contratista:

El Contratista es el tnico y exclusivo responsable de los dafios ocasionados por las obras que
ejecute, ya sean éstas provisorias o definitivas, (derrumbes, desmoronamientos, estancamientos,
roturas de estructuras, dafios al Estado, o a sus propios operarios y obreros, o a terceros), salvo los
acontecimientos extraordinarios de orden natural y situaciones tales que no hubieran podido
preverse y que previstos, no hubieran podido evitarse.

De comprobarse su responsabilidad, el Contratista serd pasible de las acciones legales que
correspondieren, sin perjuicio de las Multas previstas en el presente Pliego y la ejecucion de los
seguros correspondientes.-

Articulo 29°.-Abastecimiento de Materiales, Utiles y Métodos de Trabajo:

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccion, se
necesite para la buena marcha de la misma.

No podra utilizar en otros trabajos estos abastecimientos sin autorizacion.

Sera considerado como utiles de obra la provision de un vehiculo de antigiiedad no mayor a 5
(cinco) afios para movilidad de la Inspeccién y/o de comun acuerdo con esta, el que se podra
disponer en todo momento para recorrer los trabajos en todos sus frentes.

Asi también proveera una PC de escritorio, de tltima generacion, todo lo que, concluida la relacion
contractual, quedara en propiedad de la Oficina técnica de la Direccién de Obras Publicas
Municipal para la confeccion de nuevos proyectos de redes colectoras.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la Obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos, enseres y utiles adoptados por el Contratista fueran ineficaces o inadecuados a juicio de la
Inspeccidn, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos, enseres y utiles o los reemplace por
otros mas eficientes.

El hecho de que la Direccion Técnica/Inspeccion nada observe sobre el particular no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la
demora en terminarlas.
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Articulo 30°.-Ensayo de los Materiales: ,
Los materiales a emplearse en la Obra seran de primera calidad, en buen estado y tendran la forma'y

dimensiones prescriptas en los planos, en el respectivo Pliego o exigidas por la Direccion Técnica
y/o Inspeccién y seran sometidas, antes de emplearse, a la aprobacién correspondiente de la
primera.- .

El Contratista solicitara, con la debida anticipacion, a la Direccién Técnica los analisis y ensayos de
los materiales a emplearse, a fin de que las obras no sufran demoras o interrupciones por esa causa,
a tal efecto debera presentar las muestras necesarias en el ntmero y lugar que fije la Direccion
Técnica para realizar los ensayos correspondientes, corriendo todos los gastos por cuenta del
Contratista.

Cuando se trate de materiales de elevado costo a juicio de la Direccion Técnica, podra solicitar, y a
su juicio la Inspeccion podra autorizarlo, a la colocacién de la muestra ensayada en la Obra,
indicando su emplazamiento, sirviendo de comparacion para el resto de las unidades.

Si de los analisis y ensayos efectuados correspondiere el rechazo de los materiales, el Contratista
abonara los gastos de los nuevos ensayos, sin perjuicio de las demds sanciones que correspondieran.
El Contratista debera retirar del acopio el material rechazado dentro del plazo que le fije la
Inspeccién y si asi no lo hiciera, ésta podré disponer el retiro y depositarlos donde crea conveniente
por cuenta exclusiva del Contratista.

Si el Contratista protestare y apelare una Orden de Servicio por rechazo de materiales, se tomaran
muestras para practicar los ensayos que correspondan, los que serdn por cuenta y costo de aquel, en
los casos que sea infundada su demanda.

Durante el tiempo que duren los ensayos no podra usarse el material cuestionado y el mismo se
mantendra fuera de la zona de las obras.

Cuando se trate de materiales ya aprobados por la Direccién Técnica y sobre los cuales se efectiien
ensayos, el Contratista no abonara los gastos que demanden los mismos, pero debera proveer las
muestras necesarias.

Articulo 31°.-Vicios en los Materiales y Obras:

Cuando fueren sospechados vicios en trabajos no visibles, la Direccion Técnica de la Obra y/o la
Inspeccion podra ordenar la demolicion, desarme y desmontaje y las reconstrucciones necesarias
para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueren comprobados, todos los
gastos originados por tal motivo, estardn a cargo del Contratista. En caso contrario, seran abonados
por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran a posteriori de la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le indique la Municipalidad; transcurrido ese
plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Municipalidad a costa del Contratista,
formulandose el cargo que corresponda.

Articulo 32°.-Obras Ocultas:

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobaciéon de los materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban
quedar ocultos por la construcciéon. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos,
debera registrarse en el libro de obra.

Articulo 33°.- Trabajos Rechazados:

La Direccion Técnica / Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa, o que no
tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los planos
del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruitlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo, ni resarcimiento

alguno, ni a prorroga del plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le pudieren
corresponder.
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Articulo 34°.-Obligacion de Ejecutar los Trabajos necesarios de acuerdo al Fin y Uso:

Los abastecimientos de materiales o la ejecucion de trabajos que sin estar expresamente indicados en
los Pliegos, planos o Contrato, fueren, no obstante, indispensables a juicio de la Direccién Técnica /
Inspeccion, seran obligatoriamente realizados por el Contratista con todos los accesorios necesarios
para el fin 'y uso que se destina la obra.

En consecuencia, el Contratista no podrd conceptuar como adicionales esos abastecimientos o
trabajos, los que serén analogos a los estipulados en el Contrato.

Articulo 35°.- Ampliacién del Plazo para la Ejecucién de la Obra:

Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado para la ejecucion de los trabajos, podra solicitar una
ampliacion de plazo, la que serd otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomarén en consideracion, las siguientes
causas:

a) Cuando no se ha podido trabajar por lluvias, vientos u otras condiciones climéticas adversas.

b) Cuando por disposicién escrita de la Inspeccion se haya prohibido el trabajo por causas no
imputables al Contratista. ’

¢) Cuando causas fortuitas evidentes interrumpan o disminuyan el ritmo de trabajo.

d) Cuando se encomienden trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

Si el Contratista se viera obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos por los motivos
descriptos en los Inc. a), ¢) o d), deberd denunciarlas por escrito a la Inspeccion, dentro de un plazo
de cinco (5) dias de ocurridas, detallando claramente los motivos que le impiden el avance de los
trabajos en el plazo pactado. En todos los casos, sin excepcion, las causas determinantes de la
prorroga del plazo deberan ser justificadas por la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental
mediante Resolucién, previo informe de la Direccién Técnica y/o Inspeccion.-

Articulo 36°.-Libros de Obra y Relacién entre Reparticién y Contratista:
El Contratista debera proveer a la Inspeccion de la Obra / Direccién Técnica por lo menos de dos (2)
libros con hojas por duplicado dos (1) mévil y una (1) fija.
Estos libros seran foliados, sellados y rubricados por la Direccion Técnica y/o Inspeccion y se
encontrardn permanentemente en la Oficina de Inspeccion.
Al momento de efectuarse el Acta de Inicio o Replanteo de la Obra, se abriran los libros de Obra que
seran:

1 (uno) de Ordenes de Servicio

1 (uno) de Notas de Pedido
Las relaciones oficiales se mantendran por Ordenes de Servicio, que emitira la Direccién Técnica /
Inspecciéon y Notas de Pedido, que solicitarda el Contratista. Serdn numeradas y fechadas y se
extenderan por duplicado. El original quedard abrochado en el respectivo Libro y el duplicado se
entregara al Contratista.
El Contratista o su Representante técnico NO podran negarse a firmar las Ordenes de Servicio,
pudiendo en todo caso manifestar su disconformidad en el libro de Notas de Pedidos, si es que
estima que la misma excede los términos del Contrato.

Articulo 37°.- Divergencias durante la Ejecucion de los Trabajos:

En caso de divergencias por las Ordenes de Servicio impartidas por la Direccién Técnica /
Inspeccion, el Contratista primero debera exponer con fundamentos su disconformidad en el Libro
de Notas de Pedido, no encontrando una respuesta favorable a su presentacion, dentro de los cinco
(5) dias, contados a partir de la misma, podra proceder por nota escrita ante la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambiental, exponiendo claramente las razones en que fundamenta su
disconformidad. Cumplido ese plazo sin presentacion alguna, se considerara por desistido y debera
dar cumplimiento a la Orden de Servicio cuestionada.
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En el caso de presentacién dentro del plazo establecido, la Resolucién que emane de la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambiental tendra caracter inapelable y para el caso de ser rech'azado el
planteamiento presentado por el Contratista, la Orden de Servicio atacada quedard firme, sin lugar a

reclamos posteriores de ninguna naturaleza.

Articulo 38°.-Obligatoriedad de Conocimiento y Comprension de la documentacion y procesos
de los trabajos:

El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento de la Ord. 1511, de lg Ley
Provincial de Obras Publicas, de lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas, Cémputos Métricos, planos o en el Contrato de Obra y
demas documentacién o normativa relativa al presente llamado.

El solo hecho de concurrir a la Licitacién implica no sélo el conocimiento sino la comprension de
cada uno de ellos, como también de los lugares donde la Obra debe ejecutarse, de sus condiciones,
posibles dificultades del trabajo, etc. ' .

No se admitiran por ello, reclamos que se funden en falta de conocimiento, o de informacioén, o

deficiencias de las mismas o interpretaciones equivocadas de ellas.

Articulo 39°.-Medicion de las Obras:

La Direccién Técnica / Inspeccién de la Obra convendran con el Contratista el dia en que
practicaran las mediciones de los trabajos ejecutados para la Certificacion correspondiéndose esta
con los precios unitarios de la oferta.

El Contratista o representante autorizado estara obligado a asistir a las mediciones parciales y a la
medicién final, a fin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las mismas.

Su inasistencia, sera considerada como aceptacién de las mediciones efectuadas por la Direccion
Técnica y/o Inspeccion.

No se comprobaran ni computaran las obras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si
éstas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hardn constar los antecedentes
que asi lo demuestren.

En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Direccién Técnica y/o
Inspeccion respecto a los trabajos y mediciones de la obra ejecutada, debera exponer en el computo
métrico respectivo los motivos de su divergencia, los que deberan ampliar y fundar por escrito ante
la Oficina en el término improrrogable de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de
medicion por parte de la Direccion Técnica / Inspeccion de la Obra.

Si el Contratista no se presentara dentro de dicho término, deberd entenderse que desiste de su
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

Articulo 40°.- CERTIFICACION DE OBRA - FONDO DE REPARO -ACTUALIZACION
DE PRECIOS - ACOPIO DE MATERIALES:

Certificacion de Obra: Computadas y visadas por la Inspeccion de Obra las cantidades
efectivamente ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto, la Contratista realizara
los respectivos Certificados de Obra de acuerdo a lo previsto en la documentacién que regula el
presente Concurso de Precios, a los computos y mediciones realizados por la Inspeccién con los
importes correspondientes del item bésico de Oferta y sus coeficientes de equivalencia para los
demas items.

Fondo de Reparo: Se retendra de cada certificacion el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo
de Reparo, el cual serd devuelto con la recepcion definitiva de la Obra. Los importes
correspondientes a retenciones por Fondo de Reparo serdn facturados por la Contratista en el
momento de la recepciéon Definitiva de la Obra y serdn actualizados desde la fecha de vencimiento
del plazo de la oferta hasta la fecha de recepcion definitiva de la obra.
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Estos Certificados, una vez visados por la Inspeccion de Obra y la Direccién Técnica, seran
clevados a la Direccion de Obras Publicas, y ésta a su vez lo elevara a la Secretaria de Desarrollo
Urbano Ambiental para su aprobacion final.

Actualizacion de Precios: La actualizacion de los precios cotizados serd de acuerdo al porcentaje
que surja de la aplicacion del indice del Costo de la Construccién Cérdoba — Nivel General, que
publica la Direccién General de Estadistica y Censos, al mes de la certificacion de obra y con
referencia al indice base (que serd el correspondiente al mes de vencimiento del plazo de la oferta de
cotizacion).

Acopio de Materiales: A pedido de la Contratista se podré certificar Acopio de Materiales. Para
ello, debera presentar fotocopia de la factura del proveedor de materiales conjuntamente con una
nota con membrete de la Contratista citando “N° de factura, N° de contrato y manifestando que en
caso de rescisién del contrato los materiales quedan a disposicion del Municipio”, y ambas
certificadas por Oficialia Mayor, mas la correspondiente factura del Contratista como parte
documental del Certificado de Obra. El pago de certificacion de acopio de materiales no sera
actualizado en el caso de que se abone dentro del plazo de la oferta. Vencido dicho plazo se
actualizara de igual manera que los demas certificados de obra.

Articulo 41 °.- Forma de Pago:

La liquidacion de precios que deba satisfacerse al contratista se efectuara dentro de los treinta (30)
dias habiles después de la certificacion de cada trabajo y con referencia a los trabajos efectivamente
ejecutados segun las especificaciones técnicas correspondientes. El contratista debera presentar ante
la Municipalidad las facturas correspondientes para su conformacion. Si las facturas no se
encontraren en forma o no se adecuaren a las condiciones estipuladas, serdn devueltas al contratista,
quien deberd subsanar el o los errores o deficiencias y presentarlas nuevamente para su
conformidad.

La liquidacién y pago de las tareas se efectivizara por el Departamento de tesoreria Municipal,
dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para conformar las
facturas.

Las mismas seran abonadas previa acreditacion por parte de la firma adjudicataria, de no adeudar
importe alguno exigible en concepto de contribucién Municipal sobre la actividad comercial y de
servicios como asi también en lo referido a las contribuciones y retenciones previsionales e
impositivas de la Empresa y el personal afectado al servicio al momento de efectivizar el pago
respecto del mes anterior inmediato.

Articulo 42°.-Seguros:

1.- El Contratista debera contratar seguros que a continuacion se detallan, a nombre conjunto del
Contratista y del Contratante para cubrir las siguientes eventualidades durante el periodo
comprendido entre la Fecha de Iniciacion hasta la extincion de todas sus obligaciones:
(a) dafios a los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista,
(b) muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista,
(I) a cualquier persona autorizada para estar en al Zona de Obras.
(II) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obra, y
¢) dafios sufridos por las obras y los materiales durante la construccion.

2.- El Contratista debera proporcionar a la Inspeccion Municipal de la Obra, las pdlizas de

seguro descriptas dentro de las 48 hs. antes de la Fecha del Acta de Inicio o Replanteo de Obra.

Dichos seguros deberan proporcionar compensacion pagadera en los tipos y proporciones de

monedas a fines de cubrir la pérdida o perjuicio ocasionado.

3.- Si el Contratista no proporcionara los Seguros exigidos, el Contratante podra contratar los

seguros que deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el

Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,

cconsiderarlas una deuda del Contratista sin perjuicio de proceder a la ejecucion de la Garantia de
ontrato.

4.- Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin la aprobacion de la Inspeccion de
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Obra.- ' .
5_ Las Pélizas seran entregadas a la Oficialia Mayorde la Municipalidad para su custodia.-

Articulo 43°.-Registro de la Obra: . . o g
El Contratista efectuara el registro de la Obra: Proyecto, Direccidon Técnica y Representacion

Técnica (Articulo 21°), ante el Colegio Profesional que correspondiera. Si asi no !0 hiciere,' la
Inspeccion podrd detener la gjecucion de todos los trabajos hasta que dicho requisito haya sido
cumplimentado, con la aplicacion de las multas previstas en el presente pliego, sin que por esto el
Contratista tenga derecho a ninguna ampliacion de plazo de Obra.

Articulo 44°.-Modificacion del Proyecto:

El Contratista deberd respetar ficlmente el proyecto aprobado y contratado para la ejecucion de la
Obra, en todos sus detalles y no podra introducir modificaciones al mismo de no mediar
autorizacién por escrito por parte de la Direccién Técnica / Inspeccion de Obra. Toda modificacion
que pudiere producirse, no representara variaciones de Precios Unitarios en ningtn sentido.

Articulo 45°.-Planos Conforme a Obra:

Antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, los Planos
conforme a Obra si hubieren existido variantes durante la ejecucion de la obra, los que deberdn ser
aprobados u observados por la Inspeccion. Si los mismos fueron observados, el Contratista debera
rehacerlos y completarlos dentro de los cinco (5) dias posteriores a su devolucion por parte de la
Inspeccién .

La Recepcién Provisoria se llevard a cabo recién cuando los planos conforme a la Obra, sean
aprobados por la Inspeccién, estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones
que impartira la Inspeccion, quién fijara el nimero de planos, copias, escalas, formatos, detalles, etc.
La presentacién y aprobacion de los planos conforme a Obra, debera ser efectuada dentro del plazo
de ejecucién de la Obra. Si el Contratista no proporcionara los planos en la fecha estipulada se le
retendra $ 500.000,00 (PESOS: QUINIENTOS MIL) de los pagos que se le adeudaren al
Contratista.

Articulo 46°.- Recepciones y Plazo de la Garantia de los trabajos:

A) Recepcion Provisoria o Provisional:

Sera la Gltima operacion a realizar durante el plazo contractual, consecuentemente y previo a ello, el
Contratista tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspeccion, todas las mediciones y
ensayos que surgieren como necesarios e imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion
Provisoria.

Plazo de Garantia: Fl plazo de garantia de los trabajos ejecutados serd de un (1) afio a partir de la
Recepcion Provisoria y durante ese plazo, el Contratista serd el responsable de la conservacion de
las Obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion
deficiente de los trabajos o vicios ocultos.

Cuando las causas de dichos vicios, no sean atribuibles al Contratista, éste quedard exento de
realizar las reparaciones a su cargo y podrad presupuestarlas en caso que se le requiera y se halle
interesado en ejecutar los trabajos; dicho presupuesto debera ser aprobado por la Reparticién que
podra solicitar precios a otras Empresas.

B) Recepcion Definitiva:

Vencido el plazo de Garantia descripto en el Inciso anterior, el Contratista tendra derecho a solicitar
la Recepcion Definitiva de la Obra, siempre que se hubiere comprobado la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la Obra justifique la misma, todo sin
perjuicio de la responsabilidad del Contratista, prevista en el Art. 1646 del Cédigo Civil.-

Articulo 47°.-Jurisdiccion — Reclamacion Previa — Domicilio:
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Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicacién e interpretacion del contrato, deberan debatirse ante
la jurisdiccién de los Tribunales del fuero Contencioso — Administrativo de la Ciudad de Cérdoba,
de conformidad a la ley de la materia. En forma previa a la promocion de cualquier demanda
judicial, el adjudicatario estara obligado a formular reclamacion administrativa ante el Municipio
tendiente a obtener el pronunciamiento del Departamento Ejecutivo.

A todos los efectos, se considerara como domicilio del adjudicatario el fijado en la presentacion, que
debera situarse en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Cérdoba. El Municipio fija domicilio en la
calle Liniers N° 50 de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Los domicilios asi constituidos se consideran
subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacién

fehaciente de su cambio.

Articulo 48°.- Clausula Anticorrupcion.

Serd causal determinante del rechazo sin més tramite de la propuesta u oferta en cualquier estado del
proceso la licitacién, o de la rescisién de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados publicos con competencia referida a la Licitacion o Contrato,
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.-

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.-

¢) Cualquier persona haga valer su relacion u influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.-

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan comprometido tales actos en
interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios,
mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra
persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se hubiese consumado en
grado de tentativa.

Articulo 49°.- Valor del Pliego:
Se establece el valor del presente Pliego en la suma de Pesos: Ciento Cincuenta y Cuatro Mil
Cuatrocientos Setenta y Siete ($154.477).-
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| ANEXO1: NOMINA DEL PERSONAL TECNICO, OPERARIOS Y DE CONDUCCION AFECTADO A LA OBRA4|

Denominacion de la firma o del Consorcio de firmas:

........................................................................................................................
........................................................................................................................

1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA

1.1.- En relacion de dependencia:
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[[ANEXO II: CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE. ]

1) Datos Personales y Tareas que desempeiiara

* Apellido y Nombre:

* Nacionalidad:

* D.N.I. Nro.:

* Lugar y Fecha de nacimiento:
* Domicilio Particular:

* Teléfono:

* Matricula Profesional:

2) Datos de Capacitacion

2.1) Titulos:
* Grado:
* Posgrado:

2.2) Capacitacion Teodrica en temas afines a las tareas solicitadas:
* Cursos: o
* Actividad Docente y de Investigacion:
* Becas, Publicaciones, y Congresos:

3) Antecedentes Laborales (Indicar: denominacion y descripcion del trabajo, tipos de tareas
desarrolladas: coordinador, proyectista, inspector, etc. Y fecha de realizacion).

3.1) En TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagnostico, estudios basicos, anteproyectos, pliegos, etc.):
* Direccidn, supervision, e inspector de obras:

3.2) En TEMAS NO AFINES a las tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagnostico, estudios basicos, anteproyectos, pliegos, etc.):
* Direccion, supervision, e inspector de obras:

4) Otras Referencias (Que puedas resultar de interés):

......................................................................................................

Firma Representante Técnico Firma Apoderado Lugar
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ANEXO VI PLANILLA DE COTIZACION

ieHmGn Pabiea N iiveaens. 0 0 o

- O o

E REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DEL
BARRIOMIGUELMUNOZA =

| CONSTRUCCION
o (Cantzdadthoz‘etzca 25]4metros Ziiziéélésﬂdéked decaﬁerzas pziﬁapa?es.éiidmetm 160
. mm, 684 metros de Carierias para conexiones domiciligrias didmetro 110 mm, 51 Bocas de

T T D

...... abajoﬁrmantes.....................,..................condomiciliolegal
constituidoenlacalle . .. ... .. i de la Ciudad de Villa Carlos Paz,

Republica Argentina, quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la licitacion y luego de recoger en el sitio en que se ejecutaran
las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pueden influir sobre la
determinacién de los precios : no quedando duda alguna de la interpretacion de los documentos de
la licitacién y demas condiciones, proponen ejecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican,
proveer todos los materiales necesarios a incorporar en obra, y los elementos de labor que se
requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la
documentacién y con la finalidad que deberan cumplir las obras una vez construidas por la suma de
Pesos

Precio del Modulo en Suelo

(3 )

Precio del Modulo en Roca

(8 )

Acompafia constancia de la garantia de oferta, consistente en depdsito en efectivo, fianza bancaria o
poliza de seguro (indicando Banco o Compafifa) . .................. por la suma de Pesos . . . ..
B )-

El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor................... (convn Jdias......

..................................................

Firma del Proponente Firma del Representante Técnico

'}
.
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REFERENCIAS

Colector Cloacal Existente ——
Colector Cloacal p160mm e
Colector Cloacal 200mm —0-
Colector Cloacal 250mm —O—
Colector Cloacal $315mm o034)
Colector Cloacal 400mm BR-138
Colector Cloacal 500mm

Colector Cloacal 600mm .
Colector Cloacal Méaximo @

Cafieria de Impulsién
Delimitacion de Sector

Boca de Registro Existente
Boca de Registro Proyectada
Cota de terreno

Numeracién Boca de Registro
Numeracién de Tramo

Cota Intrados de Caiieria
Designacién de Manzana

J\—J

PLANTA GENERAT

Ini-

£, SECTOR

MUNICIPALIDAD DE VILLA
CARLOS PAZ

OBR: PLANO N°
REDES COLECTORAS CLOACALES 0 'LO Iﬂl
— SEN e (R OCALIDAD)
PLANO = (;v‘l’r’:lth.u
SECTORES REDES MIGUEL MUNOZ A DPTO.
Punilla
ESCALA: 1:1000 TFECHA: Diciembre 2022 | INTENDENTE: Daniel Gomez Gesteira SR

TOPOGRAFIA: Ing. Federico Altamirano

SECRETARIO: Ing Gustavo Garcia Setti

PROYECTO: Ing, Federico Altamirano

DIBUJO: Ing Federico Altamirano

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: Luis Manuel Pifiero

JEFE DE AREA:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EJECUCION DE REDES

COLECTORAS CLOACALES
INDICE

| - 1 GENERALIDADES. ... osotseeseemasmsssesse st 03
| -2 LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO. ....cooviitiienismssssss s 03
| - 3 COMPLEMENTOS DE DOCUMENTACION......ocoiiiiniimiensnsss s 03
| - 4 REPLANTEO DE LA OBRA . ...o.oooeraereismtesiamssas st 03
1 - 5 ACTAS DE COMPROBACION Y COFORMIDAD, PRESENTACION DE OBRA Y ACTA

DB, COMPROMISO. ... oo eeseesetetes s esnes st e 04
| - 6 RESTRICCIONES EN LA EJECUCION DE LAS EXCAVACIONES EN ZANTA....oooininnneneenns 05
L = 7 EXCAVACIONES .. o oeeeeesoeeeeeseseetesteeeasesesss s es e 06
| - 8 PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES. .....cooiitiiimniiniennrssssss e 06
| - 9 MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE

EXCAVACIONES. oo oeov oot eee e esesse ek s 06
| - 10 PRECAUCIONES A ADOPTAR EN LA EJECUCION DE LAS EXCAVACIONES. .....coovoevvens 08
1 - 11 MEDIDAS DE PRECAUCION A TOMAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA............... 08
| - 12 ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE LAS NAPAS

SUBTERRANEAS - BOMBEOS - DRENAJES. ......coiuiiiiieeirenirienisaiisesssiie s 09
1 - 13 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS. ......ceiiieniraieassitnte et 10
1 - 14 ASIENTOS PARA CANERIAS Y ESTRUCTURAS. .....ooiiiiieniieinieiniirssinrsics st sinenees 11
1-15 ACUNAMIENTO DE LA CANERIA.......itiiiiiiiiiiiiiiie et 11
1 - 16 DEPOSITO DE MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES.........ooviiiiiiininnens 12
{ - 17 MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS..........cccvviiinnnnn 12
] - 18 ESTUDIOS DE SUELOS. ... eeee et eteeeeeeeeeeeeeesteeeeeeseitassaee e e s e e s ba e e s e s et snninenns 13
1 - 19 RESTAURACION DE CONDUCTALES. .. .. iiiiitiieieeeaeeeneee e i 13
1 -20 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS......cciiiiieeiiiiiiiiiiiiiieiniiiine e 13
1 =21 CANERIAS Y JUNTAS ..o oeeveeeeeeeeeeeeeeeseresessessssssasassssssssasssssassss s sassasssesesssessssssasasssassssssssssssssssssanessssacs 14
1 - 22 COLOCACION DE LAS CANERIAS CON ESCURRIMIENTO POR GRAVEDAD.................. 15
1 -23 CANERIAS CON ESCURRIMIENTO A PRESION (CANERIAS DE IMPULSION).................. 16
1 - 24 DEFICIENCIAS DE CANOS APROBADOS EN FABRICA.........coiiiiiiiiiiiirieeciieiie e 18
1 - 25 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. .......ouvuuuuuiuaiiiensenaeeasaaeeaeeeeeseennneennns e, 18
1 -26 AGUA PARA LAS PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE FUNCIONAMIENTO...............ovvrenenn 19
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1 GENERALIDADES.
El presente pliego tiene por objeto regular la calidad minima de las verifi
el Municipio y las obras a ejecutarse con él. La INSPECCION designada por el Comitente al igual que la

caciones del anteproyecto base aportado por

DIRECCION TECNICA DE LA OBRA, velaran por el estricto cumplimiento de este pliego y los planos del proyecto
ejecutivo que la contratista completard y registrara en el colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cordoba, al
igual que lo hara con su Representacion Técnica.

Previo a la iniciacién de las Obras, el CONTRATISTA debera presentar ante la INSPECCION y la DIRECCION
TECNICA DE LA OBRA un proyecto ejecutivo de toda la obra, el cual sera realizado por el mismo, basado en la
informacién proporcionada por el CONCESIONARIO y en toda otra informacion que pudiera obtener en las
entidades locales. Este proyecto debera incluir topografia, determinacion de caudales, pendientes, tapadas,
dimensionamiento completo de las redes y estaciones de bombeo si las hubiere. El mencionado proyecto seré revisado

y aprobado por la INSPECCION y la DIRECCION TECNICA DE LA OBRA, para luego ser registrado.

1-2 LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.

Una vez definido el terreno en que se ejecutaran los trabajos y a los efectos de la realizacion del replanteo, el
CONTRATISTA procederd a limpiar y emparejar el terreno que ocuparé la construccion.

Estas tareas no seran liquidadas expresamente y su costo se considerarad incluido en el precio del item que
corresponda.

En la operacion de limpieza y preparacion del terreno se deber4 respetar cuidadosamente la integridad de las especies
forestales y arbustivas que no se removeran con excepcion de aquellas que sea indispensable extraer por encontrarse
en el sector de construcciones y donde produzcan una interferencia manifiesta en el desarrollo de las obras.

E]l CONTRATISTA deberé tomar los recaudos necesarios para que no se produzca el deterioro de la forestacion
autdctona.

En caso contrario, debera reparar el deterioro, reponiendo las especies destruidas o extraidas.

De comprobarse que el personal afectado a la obra haya sido el causal de algin tipo de depredacién, el

CONTRATISTA ser4 el Gnico responsable y por tal motivo se hara pasible a una multa del 5% del monto de contrato.

1 - 3 COMPLEMENTOS DE DOCUMENTACION.

En determinados articulos, la anotacién (E-Art..) a continuacién de su titulo significard que el mismo es
complementario del articulo que lleva el niimero que se indica en las "Especificaciones para la Construccién de Obras
Externas de Provisién de Agua y Desagiies de O.S.N.". Como asi también sera de apoyo al presente pliego el Pliego
de Especificaciones Técnicas General aprobado para Obras similares que ejecuta el Municipio de la Ciudad de Villa

Carlos Paz.

1 -4 REPLANTEO DE LA OBRA. (E.Art.38)

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecera previa consulta con los planos de las instalaciones
existentes, de manera de evitar dafios a las mismas y no interrumpir su funcionamiento. E| CONTRATISTA debera
recabar todos los datos necesarios sobre la traza de la obra, con el objeto de determinar la solucién técnica-econémica
mas favorable, ya que el CONTRATISTA no podra aducir desconocimiento de su existencia.

La INSPECCION podra ordenar la ejecucién de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de
instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas. Estos sondeos y la refaccion de vereda y/o pavimento seran
por cuenta y cargo del CONTRATISTA. Y en el caso que existiera en algun tramo entre bocas de registro un

impedimento por otras instalaciones existentes de ejecutar la obra, como consta en planos, el CONTRATISTA debera
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var la solucion ala INSPECCION, quien lo pondré a la consideracion de la quicipalidad, la que daré aprobacion

definitiva.

Los niveles de obra que figuran en planos y que se respetaran para su ejecucion, estan referidos a la cota cero del

maredgrafo del Riachuelo.
Para el control de la obra el CONTRATISTA deberd materializar, en distintos lugares y en funcion del avance de
obra, mojones con cota conocida.

La nivelacién que se realizara en ida y vuelta desde el punto de arranque tendra una tolerancia de cierre T(cm) =+ -

2,5%K , donde K es la raiz cuadrada de la longitud nivelada en kilometros.

Todos los gastos que demanden este conjunto de tareas correran por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

1 -5 ACTAS DE COMPROBACION Y COFORMIDAD, PRESENTACION DE OBRA Y ACTA

DE COMPROMISO.
Previo a la iniciacion de las obras, el CONTRATISTA debera efectuar en forma conjunta con la INSPECCION, la
verificacion del estado y particularidades de las fincas vecinas a dichas obras, debiéndose labrar las correspondientes
actas de comprobacion.
De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna debera labrarse el “Acta de Comprobacion” respectiva. Se
podra agrupar en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en esta condicién y que correspondan a cada
cuadra.
Si por el contrario, se notaren deficiencias en Jos frentes o interiores, debera labrarse un acta singular para cada finca
que se hallase en este caso, haciendo constar en forma precisa las irregularidades observadas, debiendo el
CONTRATISTA proceder a tomar fotografias de las anomalias observadas, las que deberan ser como minimo de 18
x 24 cm. Una copia de aquellas conjuntamente con el soporte digital, se agregard al acta que se reserva la
INSPECCION vy otra copia sera conservada por el CONTRATISTA. En todos los casos, las actas labradas deberan
ser firmadas por el CONTRATISTA, la INSPECCION vy el Propietario de la finca. Si éste se opusiera, ello no sera
6bice para labrar el acta de dicha circunstancia, avalada en caracter de testigos, por dos personas legalmente
habilitadas al efecto. De no localizarse o no concurrir el Propietario, se procedera como en el caso anterior,
agregandose comprobantes de dos (2) citaciones como minimo.
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el CONTRATISTA debera colocar el/los
testigos que estimare necesario la IN SPECCION de obras.
Antes de la recepcion provisional de obra se procederd a una nueva inspeccion siguiéndose el mismo procedimiento
indicado para la realizacion del acta de constatacién. De no verificarse anomalias se labrard el “Acta de Conformidad”
suscripta por el CONTRATISTA y el Propietario, en el caso en que este se negara a firmar el acta, se procederé en
la misma forma que para las actas de comprobacién. Caso contrario, el CONTRATISTA esta obligado a proceder a
la reparacidn, por su exclusiva cuenta, de la finca afectada debiéndose una vez finalizado dicho trabajo, proceder a
labrar el Acta de Conformidad en las condiciones antedichas.
Se reitera que el CONTRATISTA se compromete a ejecutar por su exclusiva cuenta la totalidad de los trabajos que
fuesen necesarios a fin de subsanar las anomalias observadas en las fincas frentistas que fuesen imputables a la
realizacion de la obra, motivo del presente pliego.
Otros documentos que deben entregarse antes de comenzar con la obra son: la Presentacién de Obra y el Acta de
Compromiso. La empresa debe pedir las planillas estandar en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
La Presentacion de Obra es una hoja en donde la empresa se da a conocer como adjudicataria de la obra, indica
nombre de la empresa, nombre de la obra, nombre del REPRESENTANTE TECNICO de la obra con su numero de

teléfono, plazo total de obra, dias y horarios de trabajo de la empresa y tiempo estimativo en el que se comenzara con
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vecinos, dicho documento debe entregarse en cada

trabajos. Siendo este iltimo dato el mas significativo para los

domicilio por lo menos cinco (5) dias antes de comenzar con los cortes en calzadas y veredas.

El Acta de Compromiso, entregada conjuntamente con la Presentacion de Obra, contendra la informacion de cada

parcela. En ella cada propietario debera entregar a la empresa los datos exactos del lugar donde desea que se deje

instalada la acometida domiciliaria cloacal.

Cada Acta de Compromiso debe contener: fecha de entrega, el nombre de la empresa, el nombre de la obra, nombre
del REPRESENTANTE TECNICO de la obra y su nimero de teléfono, namero de manzana, numero de parcela,
nombre de calle, numeracion del lote, ancho del lote entre medianeras sobre linea municipal y un croquis de
ubicacién. La informacion que se debe solicitar al frentista es: nombre completo y apellido, documento, distancia a
medianera izquierda y/o distancia a medianera derecha del punto donde se colocara la acometida. Cada acta debe
estar firmada por el propietario y el REPRESENTANTE TECNICO de la obra.

Si algin domicilio no se encontrara habitado, la empresa debe solicitar informacion en el municipio del lugar al cual
debe comunicarse y enviar el Acta de Compromiso. En caso de no obtener respuesta por parte de algiin propietario
dentro de las primeras setenta y dos (72) horas habiles, posteriores a la comunicacion, la empresa debe dejarlo
asentado en el libro de notas de pedido y luego,b conjuntamente con la IN SPECCION, decidir cuaél es el lugar mas
apropiado para colocar la acometida domiciliaria cloécal.

Finalizada la obra debe quedar en la Municipalidad una copia de TODAS las Actas de Compromiso.

En el caso que algin frentista de la obra NO desee que le hagan el arreglo de la vereda o la colocacién de los
revestimientos (si existieran), la empresa le brindara al frentista los revestimientos necesarios para realizar la
reparacién y procedera a entregarle un documento en donde EL Propietario FIRME y aclare que esta de acuerdo con
lo antes mencionado. En dicha hoja deben figurar también los datos del propietario, direccion y numeracion del lote,
fecha del convenio, nombre de la empresa que realiza la obra, nombre de la obra y nombre del REPRESENTANTE
TECNICO de la empresa.

1 - 6 RESTRICCIONES EN LA EJECUCION DE LAS EXCAVACIONES EN ZANJA.

A los fines de no entorpecer las actividades y el desenvolvimiento cotidiano de la ciudad en las épocas turisticas, en
los perfodos indicados por el Ejecutivo, el comitente suspenderd las tareas de obra, dejandola en las condiciones que
le indique la INSPECCION/DIRECCION TECNICA.

Queriendo significar con esto que solamente se permitira la excavacion de un tramo cuando el anterior se encuentra
totalmente tapado y compactado.

No obstante todo lo expresado en el presente articulo, para que se inicie un nuevo frente de trabajo o para que se
inicie la apertura de un tramo la INSPECCION de obra debera otorgar previamente la autorizacion correspondiente.
La excavacion no podra aventajar en mas de doscientos (200) metros a la cafieria colocada y tapada, con la zanja
totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiéndose modificar esa distancia solo a juicio de la
INSPECCION de obras, si las circunstancias asi lo aconsejaran.

Si el CONTRATISTA no cumplimentara lo establecido precedentemente, la INSPECCION le fijara un plazo para
colocarse dentro de las condiciones establecidas, y en caso de incumplimiento del plazo fijado, el CONTRATISTA
se hara pasible de una multa fijada en el 10% del total certificado por los metros de excavacion realizados sin permiso,
sin perjuicio del derecho a que la Municipalidad disponga la ejecucion de los trabajos por cuenta del
CONTRATISTA.

En caso que el CONTRATISTA interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, debera dejar la zanja
con la cafieria colocada perfectamente rellenada y compactada. Si la interrupcion de los trabajos se debiera a causas
justificadas pero comprobadas por la INSPECCION, y la zanja con la cafieria colocada o sin ella, quedase abierta, el

CONTRATISTA tomar4 las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.
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7 EXCAVACIONES.

Se deber4 tener en cuenta la variabilidad del nivel de la napa freatica en base a los mads altos niveles registrados y

dmitiéndose reconocimientos ni reclamos posteriores, de ninguna indole, por tal motivo.

tipo de suelo, no a
1 CONTRATISTA ha reconocido la totalidad de los terrenos que interesan a la obra

Asimismo se considerara que €
de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de los costos que la real ejecucion de la excavacion

provocara

El CONTRATISTA realizara todos los trabajos de eliminacién de obstaculos y limpieza que fuera necesario antes

de proceder a la excavacion de la zona interesada por la misma.
Extraera los arboles y arbustos con sus raices en las fajas o sectores correspondientes, previa aprobacion por parte de
la INSPECCION. Todos estos trabajos se consideraran incluidos en el monto de obra.

En el caso de excavacion en roca podra usar cemento expansivo.

1 - 8 PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES. (E.Art.39)

Los fondos de las excavaciones tendran las pendientes que se indican en los planos respectivos o las que por
modificaciones, oportunamente, fije la INSPECCION/DIRECCION TECNICA.

El CONTRATISTA debera rellenar por su cuenta, con suelo cemento al 5% toda excavacioén hecha a mayor
profundidad que la indicada en el plano, donde el terreno hubiera sido disgregado por la accion atmosférica o por
cualquier ofra causa imputable o no a la imprevision del CONTRATISTA. Este relleno de suelo cemento debera
alcanzar el fondo de zanja.

No se alcanzara nunca de primera intencion, la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejara
siempre una capa de 0,10 m de espesor que solo se recortard a mano en el momento de asentar las obras
correspondientes e instalar las cafierias.

Si al practicar las excavaciones en veredas aparecieran pozos absorbentes o camaras sépticas, el CONTRATISTA
tomaré los recaudos necesarios para que los mismos sigan prestando servicio, si es que lo estuvieren, hasta que se
ponga en marcha todo el sistema cloacal. El costo que sea necesario para que contindien en servicio correra por cuenta
y cargo del CONTRATISTA.

Aquellos pozos o cdmaras que estén fuera de servicio deberdn ser previamente desinfectados y rellenados por cuenta
y cargo del CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en criterios del ENOHSA. En aquellos pozos o camaras que
quedaran fuera de servicio una vez habilitada la obra, se ejecutara lo indicado anteriormente, pero recién en aquella
época.

La empresa deber4 llevar control en un plano de la ubicacion de las parcelas donde existan pozos o camaras que se

interpongan en la traza de la obra.

1 -9 MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE
EXCAVACIONES. (E.Art.40)

Las excavaciones para la colocacion de caiierias bajo calzada seran realizadas a cielo abierto, salvo que la ejecucion
de tineles provoque una optimizacién del proyecto.
La tecnologia empleada en la realizacion de los mismos, debera asegurar un diametro de excavacion coincidente con
el de la cafieria a instalar y la correcta compactacion tal que se evite la posibilidad de hundimientos superficiales.
En las excavaciones, para la instalacion de cafieria bajo calzada pavimentada con hormigén, la rotura del mismo
debera ejecutarse de la siguiente manera:

a - Aserrar primeramente todo el perimetro de la zona a demoler. Este aserrado se realizard hasta una
profundidad igual a un tercio (1/3) del espesor del pavimento. Se prohibe utilizar las juntas existentes sobre calzada

como limite de la zanja a excavar. Se debe realizar un aserrado parejo y continuo de ambos lados de la excavacion.
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b - Posteriormente, se realizara la demolicion con martillo neumatico, iniciando la tarea de percusion por la
zona central del total a demoler, para ir paulatinamente demoliendo hacia la periferia aserrada. Esta tarea de
demolicion se debera efectuar cuidadosamente a los fines de proteger el pavimento existente.
c - Si con la tarea de demolicion se afectaran las zonas de pavimento inmediatamente adyacentes a la zona de
trabajo, el CONTRATISTA debera ejecutar la demolicién total de lo afectado, posterior refaccion a su cargo y su

costo estara incluido en el precio del item.

Para la rotura del pavimento asféltico el aserrado se realizara en todo su espesor y luego se procedera a la rotura con
martillo neumaético.

Las roturas de los pavimentos se ejecutaran hasta 1,00 m. antes de los cordones 6 hasta el inicio de la cuneta si
existiera la misma. Si por cualquier motivo se produjera la rotura del cordén y/o la cuneta la refaccion sera por cuenta
exclusiva del CONTRATISTA. O sea debera arbitrarse los medios necesarios para evitar la rotura del cordon y/o la
cuneta, en caso que esto sucediera ser responsabilidad directa del CONTRATISTA.

En cuanto 2 la instalacion de cafierias bajo veredas, seran ejecutadas a cielo abierto salvo que la ejecucion de tineles
sea més conveniente técnicamente o imprescindiblemente necesaria.

En todos los casos en que se opte por el tendido de red mediante el uso de tinel, no se liquidara la refaccion de
pavimento y/o veredas que hubiese sido necesario ejecutar sino el costo de la realizacion del tuneleo.

La ubicacion de la cafieria con respecto al eje de la calzada estard fijada en el plano correspondiente a la red de
colectoras y en caso de alguna duda serd la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA de la obra quien lo determine.
Las reposiciones de pavimentos asfalticos podran realizarse con hormigdn de un espesor minimo de 0,20 cm y con
oxido ferroso en su superficie para simular el color de la carpeta asféltica, siempre y cuando la INSPECCION y/o
DIRECCION TECNICA asi lo decidan.

En caso de atravesar con la cafieria espacios donde la extraccion de piedra sea muy costosa y/o conlleve métodos no
convencionales que pongan en peligro la seguridad de vecinos y peatones, se procederd segin el caso:

a - Se disminuye la profundidad de zanja: se realizara sobre la cafieria una proteccion adicional conformado
por un contrapiso de 10 cm de espesor, armado con malla sima @ 6 mm. El contrapiso debe realizarse como minimo
10 cm por encima del extradds de la cafieria.

b - La cafieria va colocada a nivel de suelo: se realizara un cajon de hormigén que contendra a la cafieria en
su interior, el cajon estara conformado por una losa superior y nervios laterales donde apoyara la misma. La losa en
todos los casos estara ubicada como minimo 5 cm por encima del extrados de la cafieria, debe tener 1,80 m de ancho,
un espesor minimo de 10 cm y estard armada con malla sima & 6 mm. Los nervios laterales se ubicaran cada 0,45 m,
seran de seccion rectangular, con una altura superior en 5 cm al extradds de la cafieria y de espesor minimo de 10
cm, armados con hierros @ 8 cada 30 cm.

Se debe asegurar que la base donde apoyen los nervios este adecuadamente preparada para que no se socave. La
armadura de los nervios tendra continuidad con la losa, con un anclaje minimo de 15 cm.

El hormigén a utilizar sera H°E® H-17 (o de mayor resistencia) o hormigdn “in situ” con un contenido de cemento
de 300 Kg/m3. En este ultimo caso, el hormigoén siempre se realizara por medios mecanicos.

En cualquier caso la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA definira si se procede con alguna de estas

metodologias o se continlia con la excavacion de zanja hasta nivel de proyecto.

1- 10 PRECAUCIONES A ADOPTAR EN LA EJECUCION DE LAS EXCAVACIONES.
(E.Art.41 y 50)
Al ejecutar las excavaciones el CONCESIONARIO debera tener expresamente en cuenta las caracteristicas del

terreno, con respecto al tipo de suelo.
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2 evitar desmoronamientos de las excavaciones debera apuntalarse y entibarse correctamente donde fuera

necesario o en su defecto se podran realizar con taludes, pero el mayor volumen de excavacion sera absorbido en

ONTRATISTA, sin excepcion. La presencia de piedras aluvionales obligar a adoptar un tipo
absorbidos por el CONTRATISTA. El ancho minimo de zanja a excavar

todos los casos por el C

adecuado de entibado, los que también seran

para realizar la colocacion del colector (cafieria principal) sera de 0,60 m. Los trabajos realizados en zanjas de un

ancho menor seran rechazados por la INSPECCION.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta siempre primero la SEGURIDAD de su personal al momento de seleccionar

la mejor metodologia de trabajo.

1-11 MEDIDAS DE PRECAUCION A TOMAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

(E.Art. 47 y 48)

A los efectos de determinar las medidas de precaucion a tomar en la ejecucion de la obra se debe tener en cuenta que
los trabajos se realizaran por tramos comprendidos entre bocas de registro, cuyas longitudes seran como las
especificaciones en el Articulo 1-6 del presente pliego.

En todos los casos los trabajos se realizaran dé modo tal que cuando se proceda a la colocacion de las cafierias en un
tramo debe estar completado el relleno del tramo anterior, o sea que la excavacion no podra aventajar la cafieria
colocada y tapada en la distancia determinada precedentemente.

El CONTRATISTA debera asegurar en cada tramo de trabajo el cumplimiento de las siguientes exigencias:

a - Paso para peatones, en cada vereda, el que tendra como minimo 1,20 m de ancho entre linea de edificacion
y los elementos de contencion o de cerramiento que se adopten y ofrecera el méaximo de seguridad a quienes lo
utilicen.

b - Paso para peatones, en los cruces de las calles cumpliran los mismos requisitos de funcionalidad y
seguridad que en el caso precedentemente citado.

¢ - Circulacion local de vehiculos, de por lo menos un carril, para permitir el aprovisionamiento de los vecinos
frentistas, carga y descarga de mercaderias, combustibles, etc. Cuando ello sea imposible de lograr el
CONTRATISTA tomard todas las providencias para suplir el normal desenvolvimiento de las actividades
enumeradas, habilitando personal a su cargo si fuese necesario.

d - Libre acceso de vehiculos a los garajes (particulares, fabriles, etc.), mediante planchadas colocadas sobre
la zanja. Cuando por razones técnicas o por excesiva proximidad de los garajes, no fuera posible asegurar la entrada
a todos ellos, el CONTRATISTA dara preferencia a los establecimientos fabriles, talleres o negocios.

e - Libre desenvolvimiento del servicio de bomberos y ambulancias ante una eventual emergencia.

f - Libre escurrimiento de los desagiies pluviales domiciliarios y adecuados encauzamientos de las aguas
pluviales, evitando inundaciones internas o filtraciones que afecten las construcciones vecinas a la obra misma.
También se evitara el ingreso a la zanja del agua que corre por las calles transversales.

g - Conservacién en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento de las instalaciones de provision
de agua, desagiies cloacales y pluviales existentes que interfieran longitudinal o transversalmente con las obras que
queden en sus proximidades.

En el caso que su remocion, parcial o total, resulte absolutamente indispensable, deberd preverse un sistema
provisorio que reemplace el existente, el que serd devuelto a sus condiciones normales a la terminacion de cada tramo
de trabajo. El costo que ello demande correra por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

h - Conservacién en perfectas condiciones de todas las instalaciones de servicios pablicos. Si la remocion de

alguna de ellas fuese inevitable, deberan ejecutarse con el tiempo necesario, todas las diligencias indispensables.
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i - Conservacion de la arboleda existente, evitando en lo posible su deterioro o inutilizacién. En caso en que
sea forzada la eliminacién de algan ejemplar, el CONTRATISTA debera proceder a su reposicion por su cuenta y
cargo.

j - Se realizara el abalizamiento nocturno a lo largo de la zanja, prestando especial atencion a los extremos de
]a misma, a las salidas de garajes particulares, a las bocacalles y a los puntos de elevado flujo vehicular.
El CONTRATISTA debe contar constantemente con carteles en buenas condiciones, de colores facilmente visibles
y con las leyendas necesarias para advertir a los vehiculos y peatones del peligro existente. También es necesario que
cuente con rollos de malla plastica naranja de peligro, cinta de peligro, balizas, conos y/o tachos de colores facilmente
visibles.
Es necesario asegurar, en todo momento, que los elementos de sefializacién se encuentren en buenas condiciones y
ubicados correctamente en donde sean solicitados. Deben permanecer asegurados al suelo de manera que ni la lluvia
ni el viento los voltee y que no estorben en lugares destinados a la circulacion.
Toda zanja abierta debe permanecer dia y noche sefializada y cercada. Todo paso peatonal debe quedar aislado de la
zona de obra mediante los elementos de seguridad. Los pasos vehiculares deben quedar separados de la zona de obra
y correctamente abalizados durante dia y noche.
Para realizar cualquier tipo de revision o prueba en obra la INSPECCION exigira todos los elementos de seguridad
que le parezcan necesarios. En caso de no cumplir la empresa con lo pedido, la INSPECCION puede cancelar
pruebas, revisiones y/o parar la obra hasta que se cumplan con todas las condiciones de seguridad necesarias.
Cualquier pozo o zanja abierta, obstdculo sobre vereda o calzada, materiales incorrectamente acopiados y/o
acumulacién de desechos sobre via publica que no se encuentran correctamente sefializados representan un potencial
peligro para terceros y es considerado una faita grave penado con una multa, la que sera del 2%o del monto total de
obra.
El CONTRATISTA sera el tinico responsable por cualquier inconveniente legal que pudiera ocasionarse debido a la
falta o al incorrecto uso de los elementos de seguridad en obra.
En general, el CONTRATISTA deber4 tener especialmente en cuenta las disposiciones Municipales vigentes para
obras a efectuar en la via publica.

Estos trabajos se hallaran incluidos dentro del monto contractual.

1 - 12 ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE LAS NAPAS
SUBTERRANEAS-BOMBEOS-DRENAJES. (E.Art.45)

Las Obras se construiran con las excavaciones en seco debiendo el CONTRATISTA, adoptar todas las precauciones

y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para la defensa contra avenidas de agua superficial, se construiran ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en

la forma que proponga el CONTRATISTA y apruebe la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA.

Para la eliminacidn de las aguas subterraneas, el CONTRATISTA dispondra de los equipos de bombeo necesarios y

ejecutara los drenajes que estime conveniente y si ello no bastare, se efectuara la depresion de las napas mediante

procedimientos adecuados.

El CONTRATISTA antes de comenzar con la depresion de la napa debera presentar la metodologia a seguir y equipos

a utilizar. Esta presentacion debera realizarla ante la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA de la obra para su

visacion y para que preste su conformidad. Cabe aclarar que esta presentacion no libera al CONTRATISTA de ser

el unico responsable de los trabajos. Queda entendido que el costo de todos los trabajos relacionados con la depresion

de la napa y la provision de materiales y planteles, que al mismo fin se precisaran, se consideran incluidos en los

precios que conforman el precio total de la obra. Se considera que el CONTRATISTA ha efectuado los sondeos y

ensayos de suelo para conocer el mismo por lo que no se reconocerd ningun tipo de reclamo y no podra aducir
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L conocimiento del tipo y caracteristica del suelo. El CONTRATISTA al adoptar el método de trabajo para mantener

en seco las excavaciones, debera eliminar toda posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a

la edificacion e instalaciones proximas, de todos los cuales ser4 el Gnico responsable.

Correré por cuenta del CONTRATISTA el suministro de los equipos, herramientas e instrumentos de medicion

izacién de los ensayos, para justificar el método de depresion o achique que

ones. Cabe destacar que el CONTRATISTA propondra la

necesarios, como asi los gastos de organ

fueren menester realizar al efectuar las excavaci
metodologia de trabajo a la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA y este deberd prestar su conformidad antes

de ejecutar cualquier trabajo. El costo de estos trabajos se hallara incluido dentro del precio de la obra.

1-13 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS.

El relleno de las excavaciones se podré efectuar con los suelos provenientes de las mismas, posteriormente a realizar
la separacion de basura y elementos perjudiciales para la compactacion.

Si fuera necesario transportar suelo de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este transporte, sera por
cuenta del CONTRATISTA.

Los rellenos se efectuaran por capas sucesivas de 0,30 m de espesor como méximo, previamente humedecido con la
humedad 6ptima de compactacion. La determinacion de la densidad se realizara en cada capa por el método de la
arena, conforme a las Normas de ensayos de Vialidad Nacional V.N.-E8-66. En todos los casos los valores seran
obtenidos mediante ensayos de compactacién Proctor Modificado. La compactacién se realizard con medios
adecuados y debera ser uniforme en toda su longitud, ancho y espesor. No se aceptaran zonas con humedades
superiores al 2% de la humedad optima, quedando, por lo tanto, prohibido la inundacién como método de
compactacion.

Los ensayos Proctor Modificado se realizaran conforme a la Norma de ensayo V.N.-E8-67 de Vialidad Nacional.
Para el caso de zanjas las determinaciones de la densidad se realizaran cada cien (100) metros, alternadas a ambos
Jados del cafio, hasta el nivel del extradés y a la derecha e izquierda del eje de la excavacion en el relleno sobre el
extradods del cafio.

El relleno correspondiente al acunamiento para uno u otro tipo de cafieria, se efectuara con pala de mano de tal
manera que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cafieria estén siempre equilibrados. El material utilizado para
este relleno debera estar libre de terrones, piedras, cascotes, etc., por ello se obliga al CONTRATISTA a zarandear
previamente el suelo con una malla de 10 mm. El relleno de la zanja que va desde los 0,30 m por encima del extrados
del cafio hasta la superficie podra ser realizado con procedimientos mecanicos y con suelo del lugar y se compactara
hasta alcanzar una densidad de suelo seco minima del 95% del ensayo Proctor Modificado del material empleado. El
relleno de tineles se efectuara con especial atencion mediante el empleo de pisones largos y humedeciendo el suelo
si fuera necesario. El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de mamposterias u hormigén deberan
realizarse luego que las estructuras hayan adquirido cierta consistencia.

ElI CONTRATISTA debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los rellenos
se deterioren las obras realizadas, pues él sera el tnico responsable de tales deterioros. En todos los casos el sistema
o medios de trabajo para efectuar los rellenos y compactacion seran aprobados previamente por la INSPECCION y/o
DIRECCION TECNICA. Si fuera necesario efectuar terraplenamientos, se seguiran las mismas reglas indicadas para
los rellenos de excavaciones. Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la
INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA, fijara, en cada caso, al CONTRATISTA un plazo para completarios el
que no excedera de 48 horas y en caso de incumplimiento, este se hara pasible de la aplicacion de una multa por cada
dia de atraso, la que sera del 2% de la certificacién que la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA crean mas
acorde, sin perjuicio de que la Municipalidad tenga derecho de disponer la ejecucion de los trabajos por cuenta y

cargo del CONTRATISTA.
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jo pavimento la Gltima capa a compactar debera alcanzar una densidad de suelo seco minimo del 98% del ensayo

de Proctor Modificado.
Ademas, la INSPECCION podra suspender la certificacion de los trabajos que estuvieren en condiciones de ser

certificados, hasta tanto se completen dichos rellenos.

Terminada la colocacion de las cafierias u obras hormigonadas in situ, no se podran efectuar rellenos, ni colocar

sobrecarga alguna, ni librar al transito las calles, hasta tanto lo autorice la INSPECCION y/o DIRECCION

TECNICA.
El CONTRATISTA tendra en cuenta, que por las caracteristicas del terreno puede ser que el material sobrante de las

excavaciones no resulte adecuado para efectuar los rellenos, en este caso debera prever los lugares de extraccion de
suelo convenientes, su traslado al lugar de las'obras y el alejamiento de los no aptos. El costo de estos trabajos se
considerara incluido en el presupuesto de la obra. Para los rellenos en veredas y calzadas el CONTRATISTA debera
dar estricto cumplimiento a las disposiciones Municipales, Provinciales o Nacionales vigentes, seglin corresponda.
Todos los rellenos y terraplenamientos que fueran necesarios realizar, estaran incluidos dentro del costo total de la
obra. Cabe destacar que todos los ensayos de suelo que sea necesario realizar y que la INSPECCION de obra estime
conveniente, para controlar los grados de compactécién realizados durante las tareas de relleno y terraplenamiento y
comprobar que las mismas han sido realizadas dé acuerdo a lo exigido en este presente pliego, seran a cuenta y cargo
del CONTRATISTA.

Si por alglin motivo queda alguna zanja abierta y la misma se inundase por lluvia o rotura de algiin cafio de agua, se
debe proceder a retirar el agua, retirar los 15 cm de suelo saturado del fondo, dejar orear la superficie, realizar un
suelo-cal al 5% para reponer el suelo sustraido y compactar con la misma metodologia que se compactan las capas

de suelo sobre las caiierias. Obtenido el nivel de fondo de zanja adecuado, se prosigue la obra con normalidad.

1 - 14 ASIENTOS PARA CANERIAS Y ESTRUCTURAS.
El CONCESIONARIO ejecutar4 las capas de asiento que sean necesarias para un apoyo parejo tanto de cafierias
como de estructuras en general del terreno excavado, o donde el terreno ofreciese insuficiente resistencia a juicio de
la INSPECCION, bajo pavimento la ultima capa a compactar deberé alcanzar una densidad de suelo del 98% del
ensayo Proctor Modificado ajustandose en todos estos trabajos a las indicaciones que ésta impartiera en cada caso,
de acuerdo con las siguientes prescripciones:

a - En terrenos inconsistentes el asiento se ejecutara suelo cemento o suelo cal, al 5%, con un espesor
aproximado de 0,20 m.

b - En terrenos pétreos, donde no pueda lograrse un asentamiento uniforme y satisfactorio, a juicio de la
INSPECCION, se ejecutara un colchén de suelo apisonado, con un espesor aproximado de 0,10 m que abarcara todo
el ancho de la zanja o sector donde se asentara la estructura.

El precio de todos estos trabajos estaré incluido dentro del precio contractual.

1-15 ACUNAMIENTO DE LA CANERIA.

El acunamiento de la cafieria respondera a las siguientes condiciones técnicas:

Se apoyara sobre un lecho de arena de 10 cm de espesor minimo; se recubrira superiormente con igual material en
un espesor minimo de 30 cm, lateralmente el mismo material abarcara todo el ancho de la zanja. En la primera fase
se llegara desde el fondo de zanja hasta el nivel de asiento de la cafieria con el material granular establecido, el cual
sera densificado manualmente, a posteriori el relleno lateral y superior dentro del entorno del acunamiento y hasta
los 30 cm. por encima del cafio, se densificara manualmente, con sumo cuidado, teniendo especial atencion en la

zona de "rifiones" de la cafieria y en particular la zona lateral del conducto.
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0 cm que cubren la cafierfa y hasta la superficie, el relleno se

la segunda fase del relleno, es decir sobre los 3

realizara tal como se especifica en el Articulo 1-13 denominado rellenos y terraplenamientos. Se tendra especial

cuidado en no producir ovalizacién de la cafieria por efecto de un relleno y compactacion lateral no controlada.

Se debe colocar a lo largo de toda la zanja del colector (cafieria principal) la malla de advertencia naranja para obras

de cloaca, a 30 cm de profundidad con respecto al nivel de calzada.

1- 16 DEPOSITO DE MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES. (E.Art.52)

El CONTRATISTA solicitara los permisos necesarios, ante la Municipalidad, para efectuar la apertura de las
excavaciones y depositar en la via publica los materiales extraidos los que deberan ser autorizados previamente por
la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se depositard
provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen
entorpecimientos necesarios al transito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi tampoco al libre
escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la
INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA pudiera evitarse.

Si el CONTRATISTA tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la via
publica, y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular, debera
gestionar previamente la autorizacién del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler si le fuera exigido,
por escrito aun cuando la ocupacion fuera a titulo gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la INSPECCION y/o
DIRECCION TECNICA una vez desocupado el terreno respectivo, remitird igualmente a la IN SPECCION y/o
DIRECCION TECNICA testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion.
Tal formalidad no implica responsabilidad alguna para la Municipalidad y tan solo se exige como recaudo para evitar

ulteriores reclamaciones en su caracter d¢ COMITENTE de los trabajos.

1-17 MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS. (E.Art.53)

El material sobrante de las excavaciones luego de efectuados los rellenos se debera alejar de la obra a los lugares que
indique la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA, dentro de un radio de 20 Km. tomados desde la
Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

El costo de la carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante serd por cuenta y cargo del
CONTRATISTA y su costo se considerara incluido dentro del monto contractual.

El CONTRATISTA deber4 alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las excavaciones
y rellenos.

Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o la refaccion de una vereda o pavimento, el CONTRATISTA
deber4 retirar el mismo dia el material sobrante. Si se tratara de zanjas continuadas para la colocacidn de cafierias, se
aplicara esta disposicion al relleno de una cuadra de cafieria, con sus piezas especiales y conexiones.

En caso que el CONTRATISTA no diera cumplimiento a estas estipulaciones incurrird en una multa igual a la
especificada en el Articulo 1-6 del presente pliego, y ademas la INSPECCION podra ordenar el retiro del material

sobrante por cuenta de aquel.

1- 18 ESTUDIOS DE SUELOS.
El OFERENTE debera realizar por su cuenta y cargo los estudios de suelo que estime conveniente sobre las trazas

de las distintas cafierias y camaras, con el objeto de conocer perfectamente las caracteristicas y el comportamiento
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I, tendra el suelo, como asi también los niveles freaticos, para seleccionar las metodologias de trabajo adecuadas a

emplear durante la gjecucion de 1a obra y el correcto calculo y disefio de lo solicitado.
Por lo citado precedentemente el CONTRATISTA no podré aducir desconocimiento del tipo y caracteristicas del

suelo que interesan las obras, objeto del presente llamado a licitacion, y no tendra derecho a reclamo alguno de

montos adicionales de obra por cambios en el tipo de suelo o fluctuaciones de la napa freatica.

Como el relleno de las excavaciones, una vez instaladas las cafierias o realizadas las estructuras, y la ejecucion de los

terraplenes debe reunir un determinado grado de compactacion, la INSPECCION de la obra podra realizar el nimero

de ensayos que estime conveniente para verificar las densidades.

1 - 19 RESTAURACION DE CONDUCTALES.

El CONTRATISTA al efectuar las excavaciones, u otros trabajos, debera tomar todas las precauciones que sean
necesarias para evitar el deterioro de condutales ylo conexiones domiciliarias (Agua, Gas, Energia Eléctrica,
Pluviales, Teléfono, Fibra Optica etc.).

La reparacion de los dafios producidos sera a éxclusivo cargo del CONTRATISTA.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagiie de los pluviales y otras canalizaciones, el
CONTRATISTA adoptaré las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario y las excavaciones practicadas.
Inmediatamente determinadas las partes de obras que afectan dichos desagiies o canalizaciones el CONTRATISTA

debera restablecerlos, por su cuenta, en la forma primitiva.

1 - 20 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS. (E.Art.33,34,35 y 36)

El proponente debera efectuar las averiguaciones pertinentes acerca de la ubicacién extension y tipos de pavimentos
y veredas.

La refaccién de los pavimentos y veredas se efectuaran en forma tal que dicha refaccion no podra retrasarse en mas
de trescientos (300) metros al relleno de la excavacion correspondiente, en el total de los frentes de trabajo. En caso
de incumplimiento la IN SPECCION fijara un plazo no mayor de 6 dias para regularizar su ejecucion. Pasado este
plazo el CONTRATISTA se hard pasible de una multa del 2% de la certificacion que la INSPECCION y/o
DIRECCION TECNICA crean mas acorde, por cada dia de atraso sin perjuicio de que la Municipalidad tenga el
derecho de disponer la ejecucién de los trabajos por cuenta del CONTRATISTA. El retiro del material sobrante de
la refaccién de veredas y pavimento quedard a cargo del CONTRATISTA. Estos trabajos se hayan incluidos dentro
del monto de obra.

Por otra parte se aclara que en los cruces de las cafierias con el cordén y la cuneta no se certificara su refaccion por
cuanto se ha establecido que la misma debe cruzar por debajo en tinel. En caso que por la ejecuéién de las obras el
cordén y/o cuneta (1,00 m) se hayan deteriorado o destruido el CONTRATISTA deber4 realizar la reposicion de los
mismos a su exclusivo cargo.

Los contrapisos a reponer se ejecutaran de hormigon elaborado H-17 o de mayor resistencia.

El espesor minimo del contrapiso sera de diez (10) cm, y se asentara sobre el terreno previamente humedecido y
compactado y en un todo de acuerdo a lo establecido en el decreto Municipal 247-D-92 de la Ciudad de Cérdoba. La
reposicion de pavimentos, tanto de hormigdn como de mezcla asfaltica, se realizaran en un todo de acuerdo al decreto
Municipal 247-D-92 de la Ciudad de Cérdoba y a las instrucciones que imparta la IN SPECCION de la obra y/o el
personal de la comision de autorizacién de cortes en la via piiblica de la Municipalidad de Carlos Paz.

Las reposiciones de pavimentos y de contrapisos, incluyendo las baldosas de las veredas que deban efectuarse como
consecuencia de la ejecucion de sondeos previos que no estén ubicados sobre la traza de la cafieria, seran realizadas
a cargo y cuenta del CONTRATISTA.
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a obra se debera reponer la totalidad de la vereda

el inmueble y la INSPECCION.

1o existir en el mercado el solado afectado por el paso de 1

afectada con un solado nuevo similar al existente, previo acuerdo con el Propietario d

1-21 CANERIAS Y JUNTAS.

Las cafierias a colocar seran de P.V.C. y /o de otros materiales que estén aprobados o puedan serlo y que igualen o

superen la calidad de las tuberias de P.V.C.

Las cafierias colectoras de todos los de didmetro seran todas de igual material como asi también sus derivaciones

domiciliarias.
La longitud de las cafierias se tomara desde el borde exterior de cada boca de registro y en la misma se encontraran
incluidos los ramales a 45 grados.

Las cafierias deberan responder a lo siguiente:

a - cafierias de P.V.C. (Policloruro de Vinilo) y sus juntas.

Las cafierias rectas de P.V.C. rigido a emplear deberan ser para desagiies cloacales, seran las aprobadas por ENOHSA
y su fabricaci6n respondera a las normas IRAM 13.325 - 13326. El largo sera de 6,00 m o de 4,00 m.
Las juntas de las cafierias seran a espiga y enchufe, deslizante, con un solo aro de caucho sintético, que respondera a
la Norma IRAM 113.047 (aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de cafierias) y
a la Norma 3.002 - 1962 de O.S.N., asi también a la resolucion niimero 24.797-D del 9/3/1966 de O.S.N.
El lubricante a emplear para la colocacion de los aros de goma debera ser almacenado y protegido en forma tal que
se lo prevenga de contaminaciones y deterioros y se empleara, solamente, lubricante aprobado por normas IRAM o
el sugerido, bajo su responsabilidad por el fabricante. Queda totalmente prohibido el empleo de grasas o aceites
minerales.
Los espesores minimos y didmetros de las cafierias deberan ser los siguientes:
********************************************************************

Diametro Externo Espesor de la Pared Diametro Interno

Sk sk sk sk o ke e 3k ok ok ok ok sk ok sk ok o ok sk ok s sk ok o s sk ke s e sk sk sk sk sk sk o sk oke sk ok sk ok sk sk stk sk skok ok skok kol skek kokskskeskokoskok ok ok R

110 3.2 103,6
160 3,2 153,6
200 4,0 192,0
250 4,9 240,2
315 6.2 302,6

e sk s o st o e ok sfesfe ok s ok sk o ok s sk o s ok ok ok ok sk sk ook sk ok sk sk sk s sk sk sk sk sk s sk s s sk o sk s sfeske sk skestesk sk s sk ke sk ek skok kokok

b - Transporte y estibado de los caiios de P.V.C.

Es fundamental tomar todas las precauciones durante el transporte y el almacenado de los cafios de P.V.C., de manera
que en el momento de su instalacion se disponga de cafios sin rajaduras, deformaciones, rebolas, etc., que puedan
impedir el correcto montaje de los cafios entre si 0 con sus accesorios.

Siendo el cafio de P.V.C. un material termoplastico, la influencia de la temperatura ambiente y los rayos del sol en
forma directa sobre ¢l cafio son grandes ya que, cuando aumenta ésta la rigidez del cafio disminuye, circunstancia
que se acentua cuando mayor es la relacion de didmetro a espesor.

Una prolongada exposicion de los cafios de P.V.C. al sol pude provocar deformaciones plasticas no recuperables e

incluso, degradacion del material por la accion de los rayos ultravioletas. Por esta razén los cafios que se acopien a
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largo de la zanja para su colocacion deben ser los necesarios para una jornada de trabajo y no deben estar expuestos

mas que ese dia.
El piso de los camiones destinados a transporte y traslado debe ser plano, evitando flechas y
ma de otros objetos, debiendo ademas ser recubiertos con lonas.

posiciones forzadas de

los cafios, que no deben colocarse debajo o enci

La resistencia a los impactos y golpes disminuye con la temperatura, siendo en consecuencia imprescindible el

manipuleo cuidadoso y conveniente, que los cafios estén atados entre si formando ases en el momento de su traslado,

evitando dafios y roturas en los extremos de los mismos.
Para el estibado debe prepararse un piso plano, liso, limpio y bien nivelado, libre de piedras, raices, etc. y la altura

de la estiba no debe exceder de 1,50m. Si no se dispone de un tinglado adecuado, debe taparse la estiba con folios de

peliculas plasticas o lonas, asegurando suficiente circulacion de aire.

1 - 22 COLOCACION DE LAS CANERIAS CON ESCURRIMIENTO POR GRAVEDAD.
(E.Art.76, 77 y 82).
Antes de la colocacién de cualquier tipo de cafierfas que integren las obras de la red de colectoras se revisaran los
cafios y demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos.
Antes de bajarlos a las zanjas los cafios y piezas se limpiaran esmeradamente sacandole los materiales que pudieran
tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencion a las espigas y los enchufes, luego se asentaran
firmemente sobre el fondo de las excavaciones cuidando que apoyen en toda su longitud.
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de las cafierias, la extremidad del dltimo cafio colocado
deber4 ser obturada para evitar la introduccién de cuerpos extrafios.
Las cafierias, una vez instalada deberan estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente previstos
en los planos o en los que indique la INSPECCION. La colocacion de las cafierfas sera realizada por personal
especializado.
Los cafios, ramales y tapones se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones posteriores. (E.Art.76,
77y 82).
A medida que avance la colocacién de la cafieria se pasara un tapén de madera dura atado en sus extremidades con
alambre. Luego de terminado la colocacién de cada tramo se correra el tapon en toda su longitud, en ida y vuelta y
se rechazaran las cafierias que no permitan su paso. El tapén tendra un didmetro menor en 6 mm, al interior de la
cafieria, y su largo serd una vez y medio el diametro de la misma.
Los trabajos no podran iniciarse sin previa autorizacion escrita de la IN SPECCION.
Se encontraran, ademas, sujetas a las siguientes inspecciones:
a - Zanja abiertas.

b - Cafieria colocada, con ejecucion de juntas (alineacién y nivelacion)

¢ - Prueba de tapon.

d - Prueba hidraulica zanja abierta.

e - Prueba hidréulica a zanja tapada y compactada.

f - Prueba del espejo.
Las cailerias que lleguen a una boca de registro, ingresaran en el interior de la misma una longitud minima de 5 cm
y maxima de 10 cm. Se debe sellar adecuadamente ia unién entre cafieria plastica y hormigén de manera de asegurar
la estanquidad de la boca de registro.
Una vez terminada la instalacién de la caifieria entre dos bocas de registro, incluidos los ramales y conexiones
domiciliarias externas en las cafierias de didmetro hasta 0,3 ]5 m, y después de realizada la Gltima junta se procedera
a efectuar la prueba hidraulica a "zanja abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presion media de 2,00

m.c.a. en cada junta del tramo.
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alguna junta o cafio acusara exudaciones o pérdidas, se le hara una marca y luego de descargada la cafieria se

cambiarén las piezas o tramos de cafios defectuosos de tal manera de subsanar las pérdidas.

Se repetira la prueba a "zanja abierta", se mantendra la cafieria con la misma presion y se procederd al relleno de la
zanja con arena hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cafieria, posteriormente se realizara el relleno total de
la zanja y su compactacion en capas como se describi6 previamente. La presion se mantendra durante el tiempo que
dure el relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante los trabajos de tapada. Si se detectaran
pérdidas, cualquiera sea su valor, se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, repitiéndose la
prueba las veces que sea necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios. Luego de concluida la operacion de
compactacién del relleno, la prueba hidraulica se debera mantener como minimo 30 minutos sin variaciones del nivel
de agua. La prueba hidraulica a zanja tapada recién se dar por aprobada cuando no se detecte pérdida alguna.
Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la cafieria se efectuara una nueva prueba del tapon. Si el mismo

tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria, a juicio exclusivo de la INSPECCION

después de esta prueba se realizard una nueva prueba hidréulica para asegurar que con los golpes no se ha dafiado la

cafieria.

1-23 CANERIAS CON ESCURRIMIENTO A PRESION (Caiierias de Impulsién).

El CONTRATISTA, una vez realizada la topografia del sistema, presentar4 la memoria de célculo y planos de la
cafieria de impulsion, correspondientes a la estacion de bombeo. Con esta cafieria de impulsion y las cotas
topogréficas resultantes, el CONTRATISTA podré redimensionar las bombas comerciales a colocar. Los planos
que debera presentar contendran: una planimetria general y un perfil longitudinal en escala conveniente, en los
cuales se indicaran las camaras de acceso y valvulas de aire y desagiie o limpieza. Se debera respetar lo establecido

en el proyecto, justificando cualquier variacion del mismo.

Estas especificaciones incluyen la provision, acarreo y colocacion de las cafierias de impulsion, la colocacién de la

cama de arena, la excavacion y relleno y la rotura y reconstitucién de calles y veredas.

Las cafierfas de impulsién seran todas de materiales plasticos y capaces de soportar una presion de 10 Kg/cm?2.
Rigen todas las consideraciones generales de este Pliego para excavacion de zanjas, asiento de cafierias en cama de
arena, provision, acarreo y colocacion de caiierias, rellenos, rotura y reparacion de pavimentos y veredas, y de todo

otro trabajo relacionado.

Los materiales que podran emplearse para las cafierias de impulsion seran: P.E.A.D, soldadas por termo fusion o
electrofusion por cuplas, o cafierias de P.V.C. rigido, con aros de goma aptos para liquido cloacal. Se podran

utilizar también otros tipos de tuberias justificadas por la inspeccion, no aceptandose tuberias de base cementicia.

Para el calculo estructural de las cafierias se tendran en cuenta no sélo las cargas externas, sino también las

presiones internas producidas por la altura de elevacion y golpe de ariete, para lo cual el CONTRATISTA debera

adjuntar la memoria de calculo correspondiente.

En todos aquellos lugares donde sea necesario instalar una curva, en sentido vertical u horizontal, o una reduccién,
se colocara un anclaje, cuyas dimensiones deberan estar justificadas en la memoria de célculo. En todos los casos
en que las estaciones de bombeo reciban efluentes de la red o colectoras que no pertenecen a este contrato, en la
construccion de la instalacion de las estaciones se debe incluir una cafieria de ingreso de dos (2) metros de longitud
con tap6n, del didmetro indicado en planos. EI CONTRATISTA debera consultar con la INPECCION de Obra el

tipo de cafieria a instalar para que sea compatible con las cafierias de las redes colectoras.
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debera tener en cuenta la necesidad de instalacion de vValvulas de Aire y de Limpieza en todos aquellos puntos

que fuese necesario.

El CONTRATISTA debera efectuar, a su cargo, las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar, en la forma en

que se detallan en este numeral.

Deberé informar a la INSPECCION de Obra con suficiente antelacion, cuando realizaran dichas pruebas y no podra

ejecutarla sin la presencia de la misma.

No se admitiran pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la presion de prueba.
Las cafierias instaladas, incluidas las vélvulas, seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abiertay a

zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra y, en ningun caso, seran

mayores de 200 (doscientos) metros.

Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas que se realicen, sera
reemplazado o reparado segin sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspeccion
de Obra. Todos los gastos que demande la realizacion de las pruebas estaran a cargo del CONTRATISTA, asi
como la provision del agua necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta y cargo del CONTRATISTA
los gastos que insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucion de los trabajos que se requieran para subsanar
las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental,
materiales y elementos que él suministrara. Todos estos gastos deberan encontrarse incluidos en el precio

correspondiente al item provision y colocacién de cafierias de la Planilla de Cotizacion.

Los mandmetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de funcionamiento, debiendo
colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. E| CONTRATISTA presentar los certificados de
calibracién, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El
certificado de calibracién deberé haber sido emitido por la autoridad metrolégica correspondiente. El cuadrante
deber4 permitir apreciar, en escala adecuada la presion de prueba. El resultado satisfactorio de las pruebas parciales
no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra

contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

La presion de prueba a aplicar seré igual a 1,5 veces la presion de servicio o la mayor presion que surja del calculo

por formula de Allievi o Zhukovsky.

Primero se procedera a realizar una inspeccion ocular de la cafieria seca en zanja seca. Se rellenara la zanja dejando
las juntas descubiertas y colocando en el resto del cafio un relleno de aproximadamente 0,20 m por encima del

extradds de la cafieria.

Se apuntalaran convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para absorber los empujes
generados por la presién hidraulica de prueba. Los muertos de anclaje deberan haber alcanzado una resistencia
suficiente para transmitir las fuerzas al suelo. Se colocaran ia bomba de prueba y el manémetro en el punto mas
alto del tramo. Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire ocluido
en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas de aire atrapadas. Todas las

derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendra llena con agua a baja presion (0,5 kg/cm2) como minimo durante seis (6) horas antes de
iniciar la prueba. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la cafieria. La

presencia de exudaciones o filtraciones localizadas serd motivo de reemplazo de los materiales afectados.
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mplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, s¢ procedera a realizar la prueba hidraulica a zanja abierta,

manteniendo la presion de prueba durante 15 (quince) minutos como minimo, a partir de los cuales se procedera a
la inspeccion del tramo correspondiente. No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni
disminuciones en la marca del manémetro. Luego se procedera a detectar las posibles pérdidas invisibles (no

apreciables a simple vista) para lo cual se mantendrd la cafiera a presion durante 1 (una) hora mas. En este tiempo

no deberan observarse variaciones del manOmetro.

Si algtin cafio, accesorio, junta 0 valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas, se
descargara la cafieria y se procedera a su reparacion. Las juntas que pierdan deberan ser rehechas totalmente. Los

cafios que presenten exudaciones o grietas deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera

reemplazarse todo el tramo de cafieria por uno nuevo.

Una vez terminada la reparacién se repetird la prueba desde el principio, las veces que sea necesario hasta alcanzar

un resultado satisfactorio.

La presion de prueba deberd medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presién indicada.
La merma del agua debido a las pérdidas no deberd medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la

cantidad de agua que sea necesaria agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidraulica a zanja abierta debera bajarse la presion de la cafieria sin vaciarla
y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar una altura minima de 0,40 m sobre el trasdés de la
cafierfa. A partir de ese momento se procederd a efectuar la prueba a zanja rellena, aumentando la presion hasta la de
prueba y manteniéndola durante 30 (treinta) minutos como minimo. Se procedera a la inspeccién del tramo
correspondiente, no deberan observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del manémetro. En caso que esto

sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y repetirse la prueba hidréulica desde el principio.

1 - 24 DEFICIENCIAS DE CANOS APROBADOS EN FABRICA.
La aprobacion de los cafios en fabrica por la IN SPECCION, de cualquier tipo que sea, no exime al CONTRATISTA
de las obligaciones de efectuar las reparaciones o cambio de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al realizar las

pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

1-25 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Con el fin de verificar el escurrimiento del liquido por las cafierias y bocas de registro, el CONTRATISTA debera
volcar en las bocas de registro mas alejadas, a designar por la INSPECCION, la cantidad de 1000 litros de agua.
Antes de efectuar la descarga del agua, el CONTRATISTA dejara abiertas las bocas de registro que la INSPECCION
crea conveniente, con el objeto de poder realizar el seguimiento del agua por el itinerario indicado en los planos y
comprobar asi que no hay retencion dentro de las cafierias y bocas de registro y que el agua, arrojada en los extremos
mas alejados de la red, llega al punto final que determine la INSPECCION. Las bocas de registro que deban
permanecer abiertas durante la prueba deberan tener el sefialamiento correspondiente, a los fines de evitar accidentes.
Si esto ocurriera el CONTRATISTA sera el unico responsable.

Todos los gastos (personal, provision de agua, equipos, energia eléctrica, insumos, herramientas, permisos, etc.) que
demanden la ejecucion de las distintas pruebas en fabrica y de funcionamiento tanto individual como de conjunto del
sistema citado correran por cuenta y cargo del CONTRATISTA. Este programa solicitado debera ser aprobado por
la Municipalidad, quien podra requerir mayor explicacion y sugerir cambios a su entera satisfaccion.

El agua que se utilice para las distintas pruebas de funcionamiento no es necesario que sea potable.
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s pruebas de funcionamiento se llevaran a cabo cuando las obras estén concluidas y antes de sus recepciones

provisionales.

1-26 AGUA PARA LAS PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE FUNCIONAMIENTO.
El agua para las pruebas hidrulicas y de funcionamiento de las cafierfas, asi como el transporte de dicha agua hasta

el lugar de utilizacion, y la instalacion de las conexiones necesarias, sera por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y

su costo se considera incluido en el precio contractual.

1-27 AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.
El agua necesaria para la ejecucion de las obras civiles, humedecimiento de suelos, riegos, etc. sera provista y
costeada por el CONTRATISTA y su importe se considerara incluido dentro del precio contractual. Por ello debera

contar con los tanques o cisternas necesarios para la provision, no permitiéndose bajo ningtn punto de vista el enchufe

de mangueras en grifos ubicados en propiedades privadas.

1-28 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

En el caso de que el CONTRATISTA prevea utilizar equipos para la construccidn accionados eléctricamente, debera
practicar las averiguaciones del caso sobre la posibilidad de obtener la energia eléctrica provista por la empresa
encargada del servicio (EPEC), ya que si ello no resultara factible debera contar con equipos propios para su
generacion.

Aun en el caso de ser factible su obtencion el CONTRATISTA debera prever los equipos necesarios para asegurar
la proteccion y continuidad de la provisién de energia eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda
eventualidad o accidente que incida en la ejecucién de la obras. No pudiendo aducirse como causal de interrupcion
de las tareas, o de prérrogas del plazo contractual, los cortes de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

Cabe destacar que los costos ocasionados por los tramites para conseguir los permisos y/o autorizaciones necesarias
para la provision, como asi también el consumo de la energia utilizada para la construccion de la obra son a cuenta y

cargo del CONTRATISTA.

1 -29 CONEXIONES DOMICILIARIAS. (E.Art. 85)

Al instalarse las cafierias colectoras se dejaran colocadas las derivaciones para el enlace con las obras domiciliarias
internas, en el namero y ubicacion que surja del Catastro Municipal actualizado.

Los cafios rectos y piezas especiales necesarias para la conexion a emplear seran del mismo material que la red de
colectoras y en un todo de acuerdo al Art. 1-21, debiendo contar con el acta de aprobacién respectiva. Serdn de 0,110
m de didmetro.

En correspondencia con cada conexion iran: un ramal de 45 grados (del diametro de la colectora por 0,110 m), una
curva a 45 grados y un trozo de cafio con un tapon en su extremo, todos de 0,110 m de didmetro. Las uniones (juntas)
se realizaran por medio de espiga-enchufe con aro de goma.

La profundidad de la zanja serd la que corresponda a las cotas de nivel indicadas en los planos de proyecto, y el
extremo del tramo recto, donde se instalara el tap6n tendra una tapada minima igual o mayor de 0,80 m tomada con
respecto al corddn de la vereda, y llegara a una distancia de 0,60 m de la Linea Municipal.

El fondo de la zanja sera nivelado correctamente, con pendiente uniforme y se ejecutaran de acuerdo al plano tipo
adjunto al presente pliego.

Las cafierias de las conexiones domiciliarias deberan apoyar en toda su longitud, sobre un lecho de arena de 0,10 m

de espesor.
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CONTRATISTA dejar instalada una conexion domiciliaria en correspondencia con cada predio cuyo frente de
sobre la calle que se esta instalando la colectora, a pesar de que el mismo sea baldio.
Para determinar la ubicacion particular de la conexion de cada parcela el CONTRATISTA debera solicitar a al
CONSESIONARIO del servicio de cloacas una copia del Acta de Compromiso. En caso de no obtener el dato en esta
Gltima deber4 hacer firmar a cada frentista una boleta o Acta de Compromiso, donde los propietarios se comprometan
a no formular futuros cargos contra la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz, ya que en las mismas figuran
la ubicacién de la conexion con respecto a los ejes medianeros.
Estas boletas o actas deberan ejecutarse por triplicado a los fines de que una sea entregada al Propietario, otra queda
en poder del CONCESIONARIO vy la restante sea entregada a la INSPECCION de la obra y esta la entregara a la
Municipalidad de Carlos Paz para su archivo.
A los efectos de la certificacion del item derivaciones domiciliarias se consideraran incluidos en su precio unitario la
provision, acarreo, y colocacién de todas las piezas y materiales componentes de dicha derivacion como asi también
la excavacion y relleno de zanja, la rotura de vereda'y reposicion de contrapiso y, en caso de corresponder la rotura
y reposicion de pavimento (para aquellas derivaciones que estén ubicadas o deban atravesar la calzada). La

certificacion se efectuara considerando a cada derivacion domiciliaria como una unidad.

1 - 30 BOCAS DE REGISTRO. (E.Art. 94).
Las bocas de registro de hormigén deben construirse siempre con moldes metalicos no exigiran revoque interior,
salvo excepciones puntuales donde la INSPECCION asi lo requiera. Las losas y paramentos interiores deberan quedar
lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el
CONTRATISTA por su cuenta, a satisfaccién de la INSPECCION.
Debe existir una boca de registro cuando:

a - La cafieria principal cambie de direccion.

b - La cafieria principal cambie de pendiente.

¢ - Cuando se genere un salto en la cafierfa principal.

d - Cada 120 m como maximo.

e - Cuando se produzca el encuentro de 2 o mas cafierias.

f - En los extremos finales de la red proyectada.

g - Cuando cambie el diametro de la cafieria principal.

h - Cuando cambie el material de la cafieria principal.
Las tapas y marcos de las bocas de registro seran, segin corresbonda, para vereda 6 calzada, en un todo de acuerdo
a los planos tipos incluidos en el legajo técnico y segin criterios del ENN.O.H.S.A.
Se utilizaran otros tipos de tapas, marcos y/o bocas en caso de que se demuestre que los mismos igualan o mejoran
las condiciones del proyecto o cuando se demuestre que las utilizadas seglin norma son inapropiadas para algin
trabajo particular. Dichos cambios deberan ser aprobados por la INSPECCION.
Las losas de las bocas de registro seran de hormigén armado, con un espesor minimo de 15 cm y la armadura minima
debe estar conformada por 1 barra @ 10 cada 15 cm o 2 barra @ 8 (juntas) cada 20 cm. Las losas se armaran en 2
direcciones ortogonales, siempre con acero ADN-420, cuadradas y de 1,40 m minimo de lado.
La base de las bocas de registro podran realizarse de H°E® o de hormigdén “in situ” indistintamente. La base debe
poseer dimensiones laterales, tales que el fuste de la boca de registro apoye en su totalidad sobre ella y su espesor
minimo debera ser de 15 cm.
El fuste de las bocas de registro debe ser de forma circular, salvo excepciones previamente aprobadas por la

INSPECCION y el espesor minimo aceptado es de 10 cm. El didmetro minimo interno del fuste debe ser de 1,20 m.
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s bocas de registro deben estar hechas de HPE® (hormigén elaborado en planta), salvo que la obra sea conformada
por MENOS de seis (6) bocas o que la INSPECCION de obra permita a la empresa realizarlas con hormigon “in
situ”. En los fustes de las bocas de registro de H°E® no se exigira armadura, quedando a criterio de la empresa si
coloca o no.

El HPE° a utilizar en bocas de registro debe ser de resistencia H-17 o mayor. NUNCA se debe agregar agua para
mezclado al HOE®. Si esto ocurriera y la INSPECCION lo notase, podra exigir que se deseche toda la mezcla o la
devolucion del camién a planta.
Las bocas de registro realizadas con hormigén “in situ” deberan tener las mismas caracteristicas morfolégicas que
las realizadas con H°E°. El hormigén debera ser realizado con mezcladoras y nunca manualmente, el contenido
minimo de cemento debe ser de 300 Kg/m3 y se exigira una armadura minima de 1 barra @ 8 cada 20 cm.
Se permite también la construccion de bocas de registro con anillos de hormigon premoldeados hechos para tal fin,
previa aprobacién de la INSPECCION. Los mismos deben ser como minimo de & 1,00 m interno. En dichas camaras
se exigira especial cuidado y terminacion entre las juntas de los distintos anillos de hormigén para que el sellado sea
impermeable. La losa y base de dichas camaras séguirén las mismas especificaciones mencionadas anteriormente.
Las bocas de registro deben:

a - Tener una adecuada terminacion interna, sin los llamados “nidos de abeja” ni grietas.

b - Ser estanca. Teniendo especial cuidado de terminacion en las zonas de unién base-fuste y fuste-losa.

¢ - Poseer una morfologia adecuada. Las camaras excesivamente deformadas seran rechazadas por la
INSPECCION.

d -Contener un cojinete adecuado a la transicién de fluidos por su interior. El mismo cumplira ciertos
requisitos particulares.
En zonas donde deba colocarse una boca de registro pero existan inconvenientes fisicos, gran cantidad de paso de
servicios y/o algiin otro tipo de impedimento, se evaluara conjuntamente entre el REPRESENTANTE TECNICO de
la empresa, el DIRECTOR TECNICO y la INSPECCION las opciones para definir la forma, dimension y material
de la boca de registro més adecuada al caso, Siendo la decision final tomada por la INSPECCION y/o DIRECCION
TECNICA.
Otro tipo de solucién para zonas de trabajo complicadas o puntos donde las bocas de registro no sean indispensables,
son las camaras de inspeccién y las bocas de acceso. Las camaras de inspeccion cumplen el mismo rol que las bocas
de registro pero son de dimensiones menores y materiales distintos que estas ultimas. Las bocas de acceso estan
conformadas por una tapa metalica, cuadrada de 20 cm de lado colocada sobre una base de hormigén al final del
trayecto de un colector cloacal que llega a la superficie mediante un codo a 45° desde el fondo de la zanja principal.
La INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA seréan los encargados de definir si se lleva a cabo alguno de estas
soluciones alternativas, salvo que estén definidas previamente por proyecto. En caso contrario se realizaran bocas de
registro clasicas.
Toda boca de registro, boca de acceso o camara de inspeccion que sea rechazada debera ser demolida y construida
nuevamente en forma adecuada, con todos los costos a cargo del CONTRATISTA.
Las bocas de registro, bocas de acceso y camaras de inspeccion se ubicaran en los lugares que se indiquen en los
planos, y se construirdn en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos, o a instrucciones que al respecto imparta
la INSPECCION, la que ademéas podra exigir, en todo momento, la adicion de bocas de registro al proyecto cuando

asi lo crea necesario.

1-31 EMPALME ENTRE CANERIAS Y CAMARAS O BOCAS DE REGISTRO.
El empalme entre cafierias con las camaras de hormigén armado o bocas de registro, se realizara por medio de un

manguito empotrado en las mismas formando con este empalme una junta deslizante mas. El manguito, de igual
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hterial que el de las cafierias, alojard en su interior un aro de caucho sintético apto para liquido cloacal e ira
empotrado en el hormigén de las camaras o paredes de las bocas de registro. Para asegurar una eficaz adherencia en

su cara exterior, tendra una rugosidad tal que asegure la misma. Este empalme debera ser estanco y se comprobard

cuando se ejecute la prueba de estanqueidad de las camaras y bocas de registro.

1 - 32 ESTACION DE BOMBEO.

En el proyecto realizado por et CONTRATISTA se especificara el caudal de bombeo, la altura estatica, el didmetro
de la conduccién, el niimero total de bombas que funcionaran y las que estaran colocadas en el pozo como reserva.
Las alturas manométricas y las dimensiones definitivas de la Estacion de Bombeo deberan ser calculadas por el
Oferente para la Oferta y como CONTRATISTA para elaborar el Proyecto Ejecutivo. La estacién de bombeo tendra
instaladas bombas con motor sumergible de primera calidad cuyos datos caracteristicos deberan ser aprobados por la
Direccién Técnica y la Inspeccion.

Las bombas impulsaran sobre una Gnica cafieria, por lo que el CONTRATISTA debera colocarlas para que funcionen
en paralelo de acuerdo a los nuevos datos topograficos y a las caracteristicas de las bombas comerciales adoptadas,
las cuales deberan garantizar los caudales totales de bombeo establecidos o bien los calculados por el
CONTRATISTA, si resultaran mayores.

Las electrobombas que se deben utilizar, seran centrifugas del tipo de desagiie estacionario, sumergibles, aptas para
bombear liquido cloacal y seran destinadas para trabajar total o parcialmente sumergidas en la cimara de aspiracion.
El motor y la bomba formaran una sola unidad compacta. La refrigeracion del motor eléctrico se realizara a traveés
del liquido del pozo.

Las electrobombas se podrén izar ficilmente para la inspeccion sin necesidad de soltar conexiones. En el fondo del
pozo habra un pie de acoplamiento sujeto con pernos, al cual se conecta el tubo de descarga. El pie de acoplamiento,
estara provisto de una brida que coincidira con la brida de la carcasa de la bomba. Cuando la electrobomba se baje a
la camara de aspiracion, ésta se deslizara por unas guias y se conectara automaticamente a la conexién de descarga.

El volumen del pozo, deberé garantizar un arranque minimo consecutivo para las electrobombas, mayor a 10 minutos,
por lo que el Contratista debera considerar el siguiente sistema de arranques y paradas de las electrobombas:

Nivel minimo del pozo: paran todas las electrobombas.

Nivel 1: nivel de arranque de la bomba 1. Este debera asegurar un arranque consecutivo minimo de 10 minutos para
la bomba 1.

Nivel 2: nivel de arranque de la bomba colocada como reserva. Este podréa absorber algin caudal de pico no

previsto, debiendo estar colocado al mismo nivel que la cafieria de intradés de ingreso al pozo de bombeo.

Los tableros eléctricos deberan permitir la alternancia de las bombas en su funcionamiento, rotando su
funcionamiento.

El multiple de impulsion de las estaciones de bombeo, estara conformado por la tuberia de elevacion que comunica
el codo de transicion donde apoya la bomba, con las valvulas esclusa y de retencion, éstas con su correspondiente
juntas de desarme, y todas las piezas de transicion necesarias para vincularlo a la cafierfa de impulsion. Se considera
que el maltiple finaliza a la salida de la ultima “Te” ubicada aguas debajo de todas las conexiones.

La cafieria de elevacion y los elementos vinculantes hasta la salida de la camara de valvulas, deberan ser de Hierro
Ductil o Acero revestido con epoxi, pudiendo utilizarse fuera de la camara de valvulas, materiales plasticos que
vinculen a las cafierias individuales con la impulsion general.

Previo al armado del miltiple, el Contratista, debera presentar un plano de detalle a la Inspeccion con el despiece del

multiple para su aprobacion.
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multiple de impulsién estard sometido a las mismas pruebas hidraulicas que la cafieria de impulsion. En
correspondencia con cada equipo de bombeo se instalara una vélvula de retencion, una valvula esclusa y una junta
elastica o de desarme. Las uniones de los accesorios y tramos de cafierias de! multiple de impulsién, deberan
efectuarse por medio de bridas y responderan en su dimensionado y perforado a la Norma ISO (Norma de brida
Standard).
Toda la buloneria necesaria para las bridas seran de acero, zincado, con rosca Whitwork y de una resistencia minima
a la traccion de 55 Kg/mm2, alargamiento aproximado del 25%, dureza Brinell no inferior a 120 y para su mejor
ajuste llevaran arandela tipo Grover. Las juntas elasticas o de desarme previstas seran del tipo Dresser u otras a
consensuar con la Inspeccién. La presion de prueba en fabrica de las cafierias y accesorios que conforman el maltiple
de impulsion serd de 120 m.c.a.
Las cafierias, valvulas y accesorios que conforman el multiple de impulsién deberan estar perfectamente anclados
para prevenir desplazamientos o deformaciones.
También se debera construir una sala de comando e izaje de bombas mas una zona de sanitarios y servicios de acuerdo
al plano de la Estacion de Bombeo que forma parte del legajo de la Licitacion, respetando la arquitectura de la zona
y ejecutada con materiales de primera calidad.
Antes de comenzar con la obra se deberd preséntar el proyecto general de esta sala, el cual debera ser aprobado por
la Inspeccion, indicando en el mismo: dimensiones, terminaciones, tipos de aberturas, y demds detalles
La sala estar4 provista de iluminacion, instalacién de agua y cloacas, en todos sus sectores.
Se debera proveer un monorriel con una capacidad de izado 1.5 de veces mayor que el elemento mas pesado que este

ubicado dentro de la sala de la Estacion de Bombeo.

1-33 REJAS, CANASTOS Y TAPAS.

Las estacion de bombeo tendré canastos interceptores de sélidos, desmontables, el cual sera izado de la parte superior
mediante un polipasto .Este item incluye ademads la provision, acarreo y colocacion de las tapas grafonadas
(antideslizantes) colocadas en las camaras de valvulas y por sobre el pozo de bombeo, cuya remocion permite la
extraccion de las electrobombas sumergibles.

Todos los canastos se protegeran mediante un zincado por inmersion en caliente, con un revestimiento no inferior a
0,06 g/cm2. No se aceptara ningun tipo de maquinado posterior al zincado.

Sobre todos los elementos metalicos descriptos en este numera, una vez colocados, se aplicara sobre las superficies
una mano de un fondo epoxy tipo Schori Zinc Rich C302 o igual calidad, espesor final de pelicula seca 25 um, sobre
la cual se colocara un epoxy sin solvente tipo Schori P400 o igual calidad, espesor final de pelicula seca 300 um.
Todas las guias por donde se desplazaran los canastos, como asi también las ménsulas que lo sostendran seran de
acero inoxidable AISI 304. El canasto podra estar conformado por un marco de planchuelas o perfiles L de acero
dulce (30 x 30 mm) y barras de acero de 8 mm de didmetro soldadas a los marcos. El deslizamiento del canasto por
las guias sera suave y facil, debera poseer patines de bronce que permitan alinear y ajustar el desplazamiento, estos
patines, serdn de facil acceso y reemplazo y poseera los reductores que sean necesarios.

Los marcos y las tapas de acceso a las camaras y estructuras, indicadas en los distintos planos del proyecto se
construirdn con las dimensiones necesarias para poder extraer el equipamiento o acceder a reparar algunos de estos.
Las mismas deberan construirse utilizando chapas, planchuelas, perfiles y metal desplegado de primera calidad, libres
de 6xido e imperfecciones. Las soldaduras seran continuas, no se aceptaran punteadas, sin escorias y amoladas
cuidadosamente.

Los marcos y tapas, antes de ser colocados seran sometidos a una limpieza mecanica, luego seran zincados por
inmersion en caliente, con un revestimiento no inferior a 0,06 g/cm2. No se aceptard ningin tipo de maquinado

posterior al zincado. Sobre el zincado se aplicard una mano de un tratamiento vinilico tipo Schori Wash Primer
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nilico C7100 o igual calidad, espesor dé pelicula seca 15 pm, sobre el cual se colocara un epoxy autoimprimante
tipo Schori C400 HS o igual calidad, espesor final de pelicula seca 200 um.
Las chapas grafonadas (antideslizantes) para las camaras tendran 4,76 mm (3/16”) de espesor y el metal desplegado
o piso tramado debera tener caracteristicas suficientes de resistencia y deformacion que permitan circular sobre €stos,

sin sentir deformaciones al circular por encima de ellos.

1 - 34 TABLERO ELECTRICO DE COMANDO Y FUERZA MOTRIZ, CABLEADO

ELECTRICO, DETECTORES DE NIVEL, GENERADOR, BYPASS
Este numeral incluye la provision, transporte, acarreo y colocacion de los materiales de los tableros eléctricos;
cableados internos, la provision de mano de obra; la ejecucion de los trabajos, y por todos aquellos materiales y
trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta colocacién y
funcionamiento de los mismos.
La provision de la linea de energia eléctrica, estard a cargo del CONTRATISTA, quién debera realizarla de acuerdo
a la normativa que EPEC aconseje en sus instalaciones.
La estacion de bombeo debera estar provista de la siguiente instrumentacion: reguladores de nivel, para arranques y
paradas de las bombas y para alarma; interceptores para la seleccion de la secuencia de bombeo, que permita fijar el
orden de funcionamiento de las bombas normales y de reserva. Ademas, poseerd controles de funcionamiento de las
electrobombas, para lo cual prevera la instalacion de: interceptores de tres posiciones (manual, paro, automatico),
sefiales luminosas indicadoras de funcionamiento o no, amperimetros o medidores de potencia consumida para cada
uno de los equipos.
Los diferentes elementos, mecanismos, artefactos, etc., que constituyen las partes mecanicas y eléctricas de cada
estacion de bombeo, tanto en su faz constructiva como en lo referente a su instalacién y montaje, deberan ajustarse a
lo estipulado en las Normas IRAM, las disposiciones de la Asociacion Argentina de Electromecanicos y las de la
E.P.E.C.
Todas las instalaciones eléctricas de las estaciones de bombeo deben ser antideflagrantes y a prueba de explosiones.
Para el arranque y paradas de las electrobombas, se dispondran de reguladores de nivel de mercurio con cubierta
plastica, que puedan colgar libremente a la altura deseada, suspendidas en su propio cable, se instalaran dentro de
cafios de 0,30 m de didmetro instalados verticalmente separados del piso de la camara 0,20 m. Funcionaran cuando
el regulador cambie de posicion, arrancando o parando las electrobombas, de acuerdo a la posicion del mismo. La
cubierta del regulador debera ser de polipropileno y el cable de transmisién de PVC-nitrilo. Estos reguladores deberan
poder trabajar en rangos de temperaturas entre los 0° C y los 60° C. En el tablero el sistema de arranque sera de
tension reducida tipo estrella tridngulo, debiendo sus contactores ser controlados por relés de tiempo ajustable, el
sistema contara con proteccién para cortocircuito, falta de fase y sobreintensidad, ademas de sefializacion de
conectado y desconectado.
La capacidad de los elementos (interruptores, contactores, fusibles, etc.) serdn determinadas para las potencias de los
motores de las electrobombas.
El tablero de comando de las electrobombas serd disefiado para que las mismas funcionen en forma automatica o

manual, y la disposicion de los elementos en su interior permita que el tablero adopte la forma de modulos

independientes.

El alimentador principal contara con los siguientes elementos:

a - Seccionador bajo carga, con bloqueo de apertura de puerta.

b - Interceptores fusibles de alto poder de corte, a razén de uno por cada fase.

¢ - Voltimetro, con su correspondiente llave selectora para la medicion de la tension en las distintas fases.

d - Sefializacion luminosa de tension en cada fase.
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salida a cada uno de los equipos electrobombas contendra los siguientes elementos:
a - Interruptor manual tripolar de corte rapido bajo carga. '
b - Fusibles de alto poder de ruptura, uno para cada fase.
c - Arrancador estrella triangulo automatico, compuesto de tres (3) contactores, de un relevo de proteccion térmica
en fase y de un relevo de tiempo.
Este tltimo elemento es el encargado de determinar el tiempo de conmutacion de la posicion estrella a la posicion
triangulo. Se ha seleccionado un arrancador estrella-triangulo.
d - Amperimetro, con llave conmutadora para tres mediciones indirectas.
e - Medidor trifasico de energia activa, tipo dos sistemas, con 400% de capacidad de sobrecarga.
f - Botonera y sefializaciones luminosas de funcionamiento y fallas, de colores caracteristicos.
Al actuar el RESET del contactor de arranque, activara una sefializacién luminosa, que permitira la deteccion rapida
del equipo seleccionado en el cual ha actuado el relevo térmico.
La proteccion diferencial asegura el accionamiento del relevo en casos de falta de fase, aun cuando por razones del
estado de carga del motor, las corrientes en las fases que resisten en circuitos, esté por debajo del valor fijado en la
escala de regulacion. En el exterior del tablero general se instalara un (1) toma corrientes con caja embutida en
mamposteria, apta para exteriores.
Las estaciones de bombeo; deberan tener un indicador luminoso de alarma, instalado en el exterior de la estacion de
bombeo y perfectamente visible, que indique que no funcionan las bombas por falta de suministro eléctrico, ya sea
por EPEC o por el grupo generador a proveer
La alimentacién eléctrica se hara a partir de la linea de EPEC mediante cables de cobre con aislacion de PVC para
uso subterraneo tipo Pirelli Sintenax 1000 I1. Su seccion serd determinada en funcion de las necesidades para el final
del periodo de disefio.
La acometida serd aérea y los conductores ingresaran por un cafio de hierro galvanizado de 3” con curvay contracurva
en la parte superior del mismo material.
La acometida constara ademas de una caja J21 (S/EPEC), una caja J22 (S/EPEC) y una tercera de chapa niimero 16
de dimensiones seglin Normas EPEC.
La alimentacion al tablero general del equipo de bombeo se hara mediante tendido subterraneo de conductor de cobre
tetrapolar, de iguales caracteristicas al de la entrada y su seccién se determinard teniendo en cuenta las mimas
consideraciones fijadas para la alimentacién eléctrica desde la linea de E.P.E.C.
El CONTRATISTA presentara a la Inspeccion, perfectamente definido, los niveles que indicaran las paradas y
arranques de cada electrobomba, el nivel de arranque del equipo de reserva y el nivel de alarma. Para ello, presentara
la memoria de célculo donde justificara los mismos. Indicara no solo los niveles de arranque, parada o alarma de los
equipos a instalar en forma inmediata, sino también la de los futuros.
El CONTRATISTA presentara en su memoria de calculo la justificacion del equipo electromecanico seleccionado,
como asi también la memoria de calculo correspondiente al dimensionado de conductores para las distintas
alimentaciones eléctricas, protecciones etc. Los gastos que demanden los tramites ante la E.P.E.C. para la
correspondiente aprobacion de la documentacion correran por cuenta y cargo del Contratista.
Cabe destacar que el Contratista debera contemplar, el disefio y construccion de todos los elementos y obras (postes,
transformadores, puestas a tierra, etc.) que sean necesarios para el completo funcionamiento de cada una de las
estaciones elevadoras, las que deben ser consideradas para la elaboracién de la Oferta, ya que no se tendra en cuenta

ningun tipo de reclamo, como adicional, por obras o instalaciones que falten ejecutar y que sean necesarias para el

funcionamiento correcto de las mismas.
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or diesel y debera entrar en funcionamiento

grupo generador a proveer debera estar impulsado por un mot

automaticamente al cortarse el suministro eléctrico de la red, el mismo tendra una capacidad tal de poder absorber

los requerimientos de toda la Estacion de Bombero, funcionando esta a plena carga.

Deber4 estar dotado ademas de un tanque de combustible ubicado en el exterior de la sala que permita un

funcionamiento del mismo por un periodo de 12 horas continuas.

El grupo generador se encontrara instalado dentro de su propia casilla, la cual serd de material, debera estar
insonorizada y sera dimensionada para que puedan ingresar 2 personas.

La obra contara también con un sistema de bypass ante posibles emergencias, el cual proyectara El CONTRATISTA
y debera ser entregado a la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA para su aprobacion. El sistema de bypass
estara formado por una cdmara estanca con un volumen atil capaz de contener el caudal maximo de célculo de la
estacion de bombeo durante un periodo de 8 hs. El desvi6 de los liquidos se realizara a través de una valvula exclusa

y concluidas las tareas de mantenimiento y reparacion los liquidos deberan volver de la camara de bypass a la cuba

de la estacion de bombeo.

1 - 35 CRUCE DE RUTA.

Si fuese necesario la colocacion de las cafierias en cruces con las Rutas Nacional el CONTRATISTA har4 los tramites
correspondientes ante las autoridades de la Direccién Nacional de Vialidad y la Direccién Provincial de Vialidad,
para obtener las correspondientes autorizaciones y aprobacion de la documentacion técnica, cumplimentando las
normas vigentes para cada caso y se hara cargo de todos los gastos que de ello resulte.

Los costos de las obras para realizar los cruces de las Rutas, con sus respectivas cmaras, cafios camisas o cualquier

otra obra adicional que fuere necesario ejecutar, se hallan incluidos en el item colocacién de cafierias.

1 - 36 ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO.

Las estructuras de hormigén simple y armado se ejecutaran de acuerdo a las dimensiones y detalles indicados en los
planos del proyecto y con los planos de célculo, de detalle y planillas de armaduras que presente el CONTRATISTA
en base a lo especificado en el articulo correspondiente y sean aprobados por la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Todas las estructuras que estén en contacto con el agua se ejecutaran con hormigén vibrado con aire incorporado.
El vibrado se ejecutara con vibradores neumaticos, eléctricos o magneticos cuya frecuencia sea regulable entre 5.000
y 9.000 oscilaciones completas por minuto. El tipo, marca y nimero de los aparatos vibradores a utilizar y su forma
de aplicacion, asi como su reparacion, se someteran a la aprobacién de la INSPECCION, la cual podra ordenar las
experiencias previas que juzgue necesarias.

El CONTRATISTA debera tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presién que origina el vibrado
a tal efecto y debera tomar todo género de precauciones para evitar que, durante el vibrado escape la lechada a través
de las juntas del encofrado.

Los paramentos internos de hormigén deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.

Las deficiencias que se notaren deberd subsanarlas el CONTRATISTA por su cuenta a satisfaccion de la
INSPECCION, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de cemento y arena, o de cemento puro,
que considera incluido dentro de los precios contractuales. Las interrupciones en el hormigonado de un dia para el
otro deberan preverse con el objgto de reducir las juntas de construccion al nimero estrictamente indispensable y de
disponerlas en los lugares mas convenientes desde el punto de vista estructural. Donde sea necesario se reforzaran
las juntas de construccion con varillas de hierro del @ 6 mm y 0,40 m de longitud colocadas perpendicularmente a la

junta, separada no mas de 0,20 m entre si y provistas de ganchos reglamentarios.

1-37 MATERIALES PARA HORMIGONES.
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s materiales para Hormigones, deberan cumplir las normativas del CIRSOC 201.
Se establece ademas que, para el célculo de las estructuras resistentes a presion de agua, o que conducen liquidos, se
utilizara como criterio de impermeabilizacion la verificacion de la fisuracion.
Para estructuras que estén en contacto con el agua o con el terreno, solamente se permitira la utilizacion de aceros
conformados con tensién de fluencia de 4.200 Kg/cm?2.
Caracteristicas de los hormigones: Los distintos tipos a emplear en las obras seran los que se indican en los planos
debiendo tenerse en cuenta las siguientes aclaraciones:

a - Dosaje de Cemento: Los dosajes de cemento indicados en las especificaciones se entendera que son los
minimos admisibles para cada tipo de mezcla y que ademas, son por metro cubico, de hormigdn elaborado.

b - Dosaje de agregados finos y gruesos: Los dosajes que indican las especificaciones para cada tipo de
hormigén se modificaran para que con los agregados disponibles en obra, se obtenga el metro ciibico de hormigén
elaborado pero manteniendo la misma relacion que guardan entre si en las tablas. La INSPECCION podra autorizar
que se varie esta relacion, siempre que se obtenga un hormigén de mayor capacidad y resistencia.

Las determinaciones se haran experimentalmente en obra y se completaran en su caso con ensayo de laboratorio.

¢ - Agente incorporador de aire: En los casos indicados, los hormigones a emplear se elaboraran con agente
incorporador de aire que se condicionard en la cantidad necesaria para que los hormigones resulten con un contenido
de aire del cuatro mas o menos uno por ciento (4+/-1%). Para los ensayos de muestras de hormigdn recién elaborado
el porcentaje indicado aumentara en un cuarto (1/4).

d - Consistencia: los asentamientos maximos permitidos en los hormigones resultantes seran B+/-2 cm, donde
“B” es la medicién obtenida de la prueba del cono, salvo que la INSPECCION autorice valores mayores, segun el
tipo de estructuras que se hormigonen.

e - Resistencia a la comprension: Los valores de los ensayos de probetas cilindricas de hormigén, ensayadas

a los 28 dias, deberén ser iguales o superiores a los siguientes, para cada serie de probetas:
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TIPO DE HORMIGON RESISTENCIA A LA COMPRESION - KG./cm2
media minima

1 H30 375 300

I H-25 310 250

m H-21 260 210

IV H-20 250 200
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Ensayos: En la preparaci6n de los hormigones para estructuras se efectuaran los siguientes ensayos sistematicos:
a - Determinacion de las curvas de cribado de los agregados fino y grueso que se encuentrén en la mezcla.
b - La consistencia de la mezcla.
¢ - El contenido de aire de la mezcla.
d - La resistencia a la comprension.
Los ensayos a), b) y ¢) se efectuaran en obra con elementos y personal del CONCESIONARIO bajo el contralor de
la INSPECCION. Estos ensayos se realizaran en cada estructura que se ejecute (o fracciones de las mismas no
mayores de 50 m3) y se determinara, si los resultados no concuerdan con las especificaciones, el rechazo del ensayo
y la correccion de las mezclas.
Ademas la INSPECCION podra exigir la realizacién de los ensayos antes de iniciarse la operacién diaria de
hormigonado, a los efectos de determinar la dosificacion de mezcla que cumple con las condiciones establecidas.

La consistencia se determinara por el procedimiento del cono, segin la Norma IRAM 1536.
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determinacion del contenido de aire se hara por ¢l método de presion con el aparato "Washington", de acuerdo
con la Norma IRAM 1602.
Todos los ensayos se registraran en forma grifica y en los mismos se dejaran constancia de las temperaturas,
procedencias y marcas de los ingredientes empleados, como asi también de todo otro dato que la INSPECCION
juzgue conveniente obtener.
Los registros pasaran a ser propiedad de la Municipalidad.
Los ensayos “d”, de resistencia a la compresion, se efectuaran en el laboratorio que designe la Municipalidad y
estaran a cargo del CONTRATISTA las erogaciones que de ellos resulte. Se utilizaran probetas cilindricas de @15
cm por 30 cm de altura; los moldes seran metalicos, torneados interiormente, de construccion sélida y prolija; éstos
seran suministrados por el CONTRATISTA. Las muestras consistentes en tres (3) grupos de tres (3) probetas cada
uno, se tomaran de uno de los pastones en que se tomen las muestras para los ensayos b) y ¢), con el fin de poder
relacionar los ensayos.
Estas muestras se colocaran en un local cerrado durante veinticuatro (24) horas al cabo de las cuales se desmoldaran,
pintandose en la superficie curva un niimero de identificacion. Antes de transcurridas las treinta y seis (36) horas
desde el momento en que fuesen moldeadas, el CONTRATISTA las hara llegar al laboratorio para su ensayo.
Estos ensayos se realizaran para cada estructura que se ejecute (o fracciones de las mismas no mayores de 50 m3.),
en todos los casos en que se varia la marca del cemento o el tipo de aridos, como asi también en cualquier oportunidad
en que la INSPECCION lo considere necesario.
En el caso en que las resistencias medias o minimas (o ambas) obtenidas a los veintiocho (28) dias para cada serie de
probeta no satisfagan las resistencias establecidas en el presente Pliego, se procedera de la siguiente forma:

a - Si la resistencia media o minima (o ambas) obtenida en los ensayos esta comprendida entre el 100% y. el

80% inclusive de la resistencia exigida, la estructura o la fraccion de las mismas correspondientes a dichos ensayos,

sera aceptada, pero se aplicard un descuento al precio contractual, dado por las siguientes féormulas:

TIPO DE HORMIGON RESISTENCIA MEDIA RESISTENCIA MINIMA
I H30 y=0.0222 .2x y =10.0296 . 2x
II H25 y =0.0266 . 2x y=10.0348 . 2x
1 H21 y =10.0320.2x y=10.0413 . 2x
IV H20 y=0.0378.2x y =0.0500 . 2x
Donde:

x = disminucidn de resistencia en Kg./cm2
y = descuento en %
Se aclara que se considera en todos los casos la situacion mas favorable para cada serie probeta, considerando la
resistencia media de la serie y la minima para cada probeta.

b - Si la resistencia media o minima (o ambas) obtenida de cada serie de ensayos resultare inferior al 80% de
la resistencia exigida, la estructura serd demolida en la parte correspondiente al ensayo y el producido de la
demolicion sera retirado por el CONTRATISTA a su costa, sin alternativa. Ademas, se realizara inmediatamente la
obra o, la parte de obra afectada por falta de garantias y se procedera la correccion de las mezclas y/o sistemas de
trabajo, volviendo a realizarse ensayos previos completos como al comienzo de las obras.

Cabe aclarar que todos los ensayos que sean necesarios realizar tanto al acero como a las probetas de hormigén,

cualquiera fuera su tipo, estaran por cuenta y cargo del CONTRATISTA.
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38 JUNTAS ELASTICAS.
Las juntas eldsticas estaran constituidas por una cinta de material plastico de P.V.C., tipo SIKA o similar, debiendo
estar sus bordes conformados para su anclaje en la masa de hormigdn.
La junta debera sellarse en la parte interior, con masilla elastica de calidad superior, que garantice perfecta adherencia
al hormigon, debiendo usar masilla de dos componentes y mordiente. Los tipos y marcas a emplear deberan ser
aprobados por la INSPECCION de la obra, como asi mismo los planos de detalles correspondientes.
Las uniones entre estructura de hormigén y cafios se ejecutaran siempre de tipo elastico, y en todos los casos, el

importe de estas juntas y uniones, se hallara incluido en el precio contractual del hormigon.

1 -39 MOLDES Y ENCOFRADOS.

Los encofrados seran de madera, metalicos, o de otro material suficientemente rigido. Tendran la resistencia,
estabilidad y rigidez necesaria y su realizacién serd en forma tal que sea capaz de resistir hundimientos, defor-
maciones o desplazamientos perjudiciales y con toda seguridad soportaran los efectos del peso propio, sobrecarga y
esfuerzos a que se vean sometidos, incluso en el inomento de desencofrar.

Idénticas precauciones valdran para los elementos que los soportan y el terreno en que se apoyan.

En todos los casos seran arriostrados longitudinal y transversalmente asegurando que sus movimientos no afecten el
aspecto final de la obra terminada, ni sean causa de mayores trabajos. Su armado se realizard de acuerdo a las reglas
y conocimientos de la "Carpinteria de armar" y en forma tal que el desmontaje y el desencofrado, se pueda realizar
facilmente sin uso de palancas ni vibraciones perjudiciales.

Los materiales o elementos que integran los encofrados, tendran las formas, dimensiones, niveles y pendientes
precisas a las necesidades del proyecto.

Serén lo suficientemente estancos, como para evitar pérdidas de mortero. En contacto con el hormigdn en cualquiera
de sus estados, no afectaran ataques quimicos alguno.

No se aceptaran tablas con combaduras, que tengan clavos de anterior uso o que presenten signos de mala
conservacion de calidad.

Se tendra que hacer las previsiones del caso, para facilitar la limpieza al pie de columnas y superficies de gran
dimensioén, a fondos inaccesibles y de dificil inspeccion.

Previamente a la colocacion del hormigon, se procedera a la limpieza, humedecimiento y aceitado o pintado del
encofrado donde las condiciones de estética lo requieran. No se humedeceran si existen posibilidades de heladas que
afecten el proceso de fraguado.

Ningtin encofrado podra permanecer mas de SETENTA Y DOS HORAS (72 hs.), desde su terminacion hasta ser
llenado con el hormigdn que le corresponda.

El aceitado o pintado (segun lo necesario) se efectuara previo a la colocacion de la armadura. Para los moldes de
madera, se usard aceite mineral parafinado, refinado y de color palido o incoloro, siendo esto un elemento
imprescindible en los encofrados que modelaran superficies de hormigén que queden "a la vista".

Al realizar el aceitado de dichos encofrados y en todos en general, se cuidara de evitar el contacto de los aceites con
las armaduras siendo esto motivo de una rigurosa inspeceion.

En el momento de verter hormigén se cuidara la limpieza perfecta de todos los encofrados eliminandose
completamente los restos de elementos extrafios.

No se admitird acumulaciones de agua en ninguna zona del encofrado al llenarlo de hormigén.

Cuando deba "colarse" hormigdn sobre superficies de fundacion, esta se encontrara perfectamente limpia, con el
suelo seco y compactado hasta un grado éptimo. No se colocara hormigén fresco sobre terrenos en congelacion o

sobre los que no se hayan tomado las precauciones necesarias contra la congelacién del mismo, durante el periodo
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proteccion del hormigon fresco. En general, el tamafio maximo del agregado grueso, sera del 75% de la menor

separacién que exista entre las barras de la pieza a hormigonar.

1 - 40 CARACTERISTICAS DEL HORMIGON.

Las proporciones en que se introduzcan los elementos constitutivos del hormigén, seran las necesarias a fin de
permitir una adecuada colocacion, compactacion y recubrimiento de armaduras, lograndose por lo menos la
resistencia minima requerida.

A tal efecto se estudiara previamente el dosaje que corresponda. Se tendra en cuenta que, manteniendo constante la
cantidad unitaria de cemento se obtendré el hormigén Gptimo variando los dosajes de agregados y cantidad de agua,
variacion que estara dentro de los limites de curvas granulométricas en el caso de los agregados, y dentro de la
relacion optima agua-cemento en el caso del agua.

A efectos de obtener valores de resistencia caracteristicas aproximada podran ser usados estimadores usuales, con
por lo menos TREINTA (30) probetas.

En la determinacién del dosaje se tendra en cuenta el "Efecto pared".

Las resistencias caracteristicas a comprension obtenidas no seran menores de 210 Kg/cm?2.

Quedan terminantemente prohibidos los dosajes empiricos logrados por el CONCESIONARIO, el dosaje apto para
las resistencias y demas caracteristicas exigidas tendra que ser reproducido por el CONTRATISTA en condiciones
similares al aceptado, pudiendo introducirse pequefias correcciones que las circunstancias en obra vayan dictando y
bajo la expresa aprobacion de la INSPECCION.

A tal efecto se verificara constantemente el grado de humedad y la composicion granulométrica de los aridos en la
planta. En todos los casos se respetarn los valores topes de cantidad de cemento, agua, relacién agua-cemento y
tamafio méaximo del arido grueso que establece el CIRSOC 201 en parrafos 6.5.3/1 al 6 inclusive.

En cuanto al amasado, transporte y colocacién del iormigon rige lo dispuesto en el CIRSOC 201.

El hormigén a emplear en cisternas y depositos para agua, o toda estructura en que la impermeabilidad sea importante,
tendra una relacién agua-cemento y tamafio méxima de 0,48+/-0,02 en peso para elementos de espesor entre 10 a 40
cm. Para espesores mayores la relacion agua-cemento sera de 0,53+/-0,02.

El mismo contenido de cemento para el primer grupo estara comprendido entre 230 y 370 Kg/m3 y para secciones
mayores no menor de 300 Kg/m3.

A su vez el hormigén contendra un porcentaje de aire incorporado segun el tamafio méaximo del agregado grueso de

acuerdo a la siguiente tabla:
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Tamafio maximo del arido grueso *  Por ciento del aire

(mm) (en volumen)
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12.5 X 7415
19 | * 6415
25 * 54/-1
375 | £ 4541
50 ‘ x4

st sk sk 3 sk ok e sk sk ok ok s sk ok ok ok ok sk ok sk ok ok ok sk 3k ok sk sk ok ok sk ok ok sk ok sk sie sk s sk s sk stk oo sk sk ok ok sk ok sk kol sk sk sk kskeokok ok

1- 41 COMPACTACION DEL HORMIGéN.
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rante e inmediatamente después de su colocacion en los encofrados, el hormigén sera compactado hasta alcanzar

su maxima densidad posible sin perucir su segregacion.
La compactacion se realizafzi con vibraciones mecanica de alta frecuencia, aplicada con vibradores de inmersidn con
un nimero de vibraciones no-m“en‘or de 8.000 por minuto. EI hormigon debe ser convenientemente dosificado al
efecto y después de la compactacion, no debe observarse exceso de agua en la superficie superior del hormigén
compactado.

El asentamiento IRAM 1536 sera menor de 10 cm.

En casos especiales (losas de espesor menor de 20 cm.) se podran utilizar vibradores de superficie con una frecuencia
de 3.000 a 4.500 vibraciones por minuto.

En todos los casos se operara segn las técnicas de pra<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>