LICITACION PUBLICA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

"CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CI,JOACALES EN SECTORES DE LOS
BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2° SECCION" .-

Articulo 1°.- Objeto de la Licitacion: '
El presente llamado tiene por objeto la contratacion del Proyecto, Mano de Obra y materiales
necesarios para la ejecucion de la Obra "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS

CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2°
SECCION ".-

Articulo 2°.- Procedimiento de Contratacion: .
La Obra serd contratada mediante Licitacion Publica de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Contabilidad y Presupuesto N° 1511 y modificatorias (especialmente desde los Art. 66° al 85°), y

Decretos Reglamentarios.

Articulo 3°.- Consultas:

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental,
respondera las consultas que se le formulen acerca de la interpretacion de los documentos de la
Licitacion, hasta (3) tres dias corridos antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas.

Dichas consultas deberan ser presentadas por escrito o via mail, con claridad suficiente para conocer
su alcance, seran respondidas via mail y se remitirdn simultaneamente a todos los que hayan
adquirido los pliegos, quienes acusaran el respectivo recibo y pasaran a formar parte del Pliego si se
considerase necesario. En dichas circulares via mail no se consignara el nombre del consultante.

Articulo 4°.- Terminologia:

A los efectos de la aplicacién del Pliego y todo otro documento contractual, se emplearan las
siguientes denominaciones:

Municipalidad: Por Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Organo de Aplicacién: Se refiere a la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental.

Direccién Técnica: Profesional que tendrda a su cargo ejercer la misma con los alcances y
obligaciones que fija este pliego.

Inspeccion de la Obra: Profesional que actua en este caracter, designado y en representacion de la
Municipalidad de Villa Carlos Paz, con todas las atribuciones que surjan del presente pliego para
realizar el control de ejecucion y la certificacion de trabajos en conjunto con la Direccion Técnica.
Oferente: Por la persona juridica o fisica que formula la oferta o propuesta.

Adjudicatario o Contratista: Por la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos y suscriba el
contrato obligandose a tomar a su cargo la ejecucion de la Obra, y que serd representada
técnicamente por un profesional habilitado, designado a tal fin como representante técnico de la
Empresa.

Propuesta: Comprende tanto la Presentaciéon como la Oferta Econémica de un adquirente de Pliegos
para ejecutar la obra.

Contrato: Instrumento suscripto por las partes, que ratifica y complementa el conjunto de los
documentos técnicos, legales, normativos y de condiciones y en el cual se establece el domicilio
legal de las partes, fecha de Contrato, Sistema de Contratacion, la jurisdiccion de los Tribunales de
Justicia donde las partes recurrirdn en caso de divergencias y demas condiciones contractuales.
Comisién de Adjudicacién: Funcionarios que tendran a su cargo estudiar la documentacion respecto
de la presentacion, evaluar la oferta econémica y proponer al Departamento Ejecutivo el orden de
mérito.
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Articulo 5°.- Presupuesto Oficial:

Presupuesto Oficial: El Presupuesto Oficial de la presente Obra, asciende a la suma de CIENTO
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CON CERO
CTVS. ($125.361.600,00), el que incluye Proyecto, Mano de Obra, Materiales y todos los
conceptos comprendidos en el presente Pliego.

Este Presupuesto Oficial contempla la ejecucion de los trabajos en suelo natural o en roca,
previéndose el precio del modulo en roca de hasta un CUARENTA Y CINCO POR CIENTO (45%)
mas que el precio del médulo en suelo.

El monto final de la obra surgira de lo efectivamente ejecutado y certificado, segiin sea el tipo de
terreno, no dando lugar a reclamo alguno a la contratista, siempre que la cantidad de metros no sea
inferior al VEINTE POR CIENTO (20 %) de lo estimado en el presente pliego.

Asimismo, para el caso en que el monto final de obra sea inferior a lo contratado, La Municipalidad
podr4 ampliar la cantidad de obra hasta alcanzar el monto contratado.-

Articulo 6°.- Fuente de financiamiento y forma de pago:

El financiamiento de la obra "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS C’LOACALES
EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2° SECCION ", estard a
cargo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, quien abonara de acuerdo a las cantidades visadas y
aprobadas por la Direccion Técnica / Inspeccién. La forma de pago serd conforme a los medios de
pago utilizados por el Municipio, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo 41° del
presente Pliego.

Articulo 7°.- Caracteristicas de las Obras y Sistema de Contratacion
7.1 Conformacién de la Obra:

La obra a realizar, de acuerdo al proyecto, estd conformada en general por las siguientes partes a
saber:

1. 2.514 metros lineales de Red de cafierias principales didmetro 160 mm

2. 684 metros de Cafierias para conexiones domiciliarias didmetro 110 mm

3. 51 Bocas de registro

7.2 Médulo de la Obra:

Se define como MODULO DE OBRA aquella unidad integrada por la totalidad de materiales,
mano de obra, equipos y servicios necesarios para la instalacion en la via publica de UN METRO
LINEAL DE CANERIA PRINCIPAL DE RED CLOACAL EN SERVICIO, DE ACUERDO AL
PROYECTO DE OBRA Y CONFORME A LA SIGUIENTE SECUENCIA CONSTRUCTIVA:

Remocion de solado existente.

Excavacioén de zanja para alojamiento de cafierias hasta una profundidad minima de 1.40m
por el ancho necesario.

Nivelacion del fondo de la zanja.

Provision, Acarreo y Colocacién de cama de arena para asiento de la cafieria.

Provisién de cafierias y accesorios de P.V.C. didmetro 160 mm y didmetro 110 mm.
Realizacion de tareas de conexiones necesarias para la continuidad del sistema de cafierias
principales diametro 160 mm y acometidas domiciliarias didmetro 110mm.

Realizacion de pruebas de hidraulicas exigidas por el P.E.T.P.

Cobertura de cafierias.

. Relleno y compactacién de la zanja.

10. Reposicion de solados removidos con materiales idénticos a los originales.

11. Retiro de escombros excedentes y limpieza de Obra.
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7.3 Equivalencias:

A los fines de la certificacion, se establece el siguiente cuadro de equivalencias al Modulo de Obra,
con las partes que conforman la misma segin 7.1

REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y

LA QUINTA 2° SECCION DE VILLA CARLOS PAZ
MONTO PRESUPUESTO OFICIAL § 125.361.600.-

ANALISIS DE PRECIO MODULADO PARA LICITACION Y CERTIFICACION - ARTICULO
7.3

Provision, Acarreo y Colocacion de- Red
de Colectora Diametro 160 mm. P.V.C. ml. [$ 28,000.00
(prof. 1.40m)

Provision, Acarreo y Colocacién de
Conexiones Domiciliarias Cortas y Largas |ml. |$ 24,920.00
en P.V.C. 110 mm.

Provisién, Acarreo y Colocacién de Red
de Colectora Diametro 160 mm. Sin

Roturas Ni Reposicion de Ud. |$21,840.00
Pavimento.(prof. 1.40m)

Provision, Acarreo y Colocacién de
Conexiones Domiciliarias Cortas y Largas

en P.V.C. 110 mm. Sin Roturas Ni Ud. |$18,760.00
Reposicion de Pavimento.

Provision, Acarreo y Colocacion de todos
los materiales y mano de obra para ml. |$ 252,000.00
construccion de Bocas de Registro

7.4 Contratacion de la Obra:

Se contratara por MODULO DE OBRA, siendo este, la unidad de medida de certificacidén
conforme a la definicion establecida en el Art. 7.2. Asi también se certificardan todos los items
intervinientes, conforme al cuadro de equivalencias establecido en el Art. 7.3, siendo las obras a
contratar un conjunto indivisible que serd adjudicado a un solo oferente.

La obra se materializar4 en sectores de los barrios: EL FANTASIO y LA QUINTA 2° SECCION de
Villa Carlos Paz, entramos delas siguientes calles:

Rio Limay, Goya, Gran Bretafia, Ingres, Paris, Perito Moreno, Diaz Colodrero, Jenner, Amsterdam,
Heandel.-

Articulo 8°.-Plazo de Ejecucion:

Plazo de Ejecucion: El plazo de ejecucion de la presente obra serda de CUARENTA Y CINCO (45)
dias, contados a partir del Acta de Inicio de Obra.-

Todos los plazos se computaran en dias corridos, salvo cuando expresamente se disponga en este
pliego lo contrario. —
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Articulo 9°.-Acceso al Pliego -
Se adopta un sistema para acceso al pliego de licitacién totalmente eleptx’on}cg. '

El presente Pliego y demas documentos de la Licitacién, quedan a d1§p051010n deolos interesados y
podran consultarse a {iravés de la pagina de la Municipalidad de Villa Carlos Paz

www.villacarlospaz.gov.ar. |
Quedando garantizado el acceso de los interesados a la pestafia” INFO PUBLICA / LICITACION

PUBLICA de la pagina web y sus pliegos, asi como la formulacion de consultas y otros mecanismos
que permitan garantizar la transparencia.

Los interesados en la presente licitacion por cualquier duda o consulta referida al presente pliego
deberan realizarla por escrito, mediante nota firmada por representante debidamente autorizado y
dirigida a la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, presentarla en mesa de entradas de esta
Municipalidad. En todos los casos debera manifestar que ha tomado conocimiento del pliego vy
constituir un domicilio real en la ciudad de Villa Carlos Paz, a donde se cursaran las respuestas
correspondientes., Dicha constitucion de domicilio podrd ser realizada también mediante correo
electrénico de la empresa, adonde serdn validas las respuestas comunicaciones, resoluciones y/o
cualquier otra que deba ser comunicada al oferente/adjudicatario. Este domicilio se considerard
subsistente mientras no sea modificado por el interesado.-

Todos los interesados deberan obligatoriamente constituir domicilio real en la ciudad mediante el
procedimiento antes mencionado a los fines de recibir copia de las respuestas a las dudas o consultas
realizadas por los otros interesados. La no constitucién de domicilio en las formas dispuesta eximira
al Municipio de la obligacién de informarlos e impedira cualquier reclamo que eventualmente se
pudiere formular por esa razon.

Articulo 10°.-Disposiciones que Rigen la Contratacion:

a) La Ordenanza que apruebe el presente Pliego.

b) Ordenanza N° 358 y modificatorias

¢) Ordenanza N° 1511 y modificatorias (Contabilidad y Presupuesto)

d) Los Pliegos:

1.- El Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

2.-El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para ejecucion de redes colectoras cloacales
3.-Pliego General para la Ejecucion de Pavimentos de Hormigon de la Municipalidad de Cordoba.-
4.- Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 y sus modificaciones.

e) Ley de Obras Publicas N° 8614, modificatorias y Decretos Reglamentarios.-

) El Contrato de Obra

g) Los Planos adjuntos al Pliego y Anexos.

h) La ley de Colegiacion de Ingenieros Civiles Ley 7674

1) Ordenanza 5500 (Anexo: PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES para
TRABAJOS de INTERVENCION en CALZADAS y/o VEREDAS)

Articulo 11°.-Forma de presentacion de las ofertas:
_La p.res.entacu’)n de las ofertas se efectuara bajo sobre cerrado (SobreExterno) sin ningun tipo de
inscripcion o membrete que identifique al oferente y que llevara como unica leyenda la siguiente:

CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS
BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2° SECCION
Apertura Dia........ [ecieinn /2023

Dentro del Sobre externo se ubicaré la documentacién especificada en el Articulo 12° del presente y
en el Sobre interno la oferta econémica y deméas documentacion correspondiente en su interior. Este

ultimo sobre debera presentarse cerrado y lacrado, con la sigui :
s , guiente leyenda: SOBRE INTERNO-
OFERTA ECONOMICA (conforme a la planilla de cotizacion)
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e No debera omitirse el nombre y direccién del oferente, paraposibilitar la devolucion del
Sobre Interno sin abrir, en caso de que la documentacion presentada en el Sobre Externo

haya hecho inadmisible la oferta.

e Las propuestas deberan estar escritas en idioma castellano y en formato digital, se
presentaran por duplicado, sin enmiendas, ni entrelineas o testado o salvado formalmente al

final.

e Para que sea valida su concurrencia, el Proponente debera depositar por si o por intemésita
persona, en horas habiles de oficina, el sobre cerrado y lacrado en la Direccion de
Modernizacién y Gestién de Calidad hastal:00hs.antesdelahoraideldiay hora fijados para el
acto de apertura de la Licitacion Publica, conteniendo los documentos que se enumeran en el

Articulo 12°.

e Todos aquellos Sobres que no retinan las condiciones establecidas en el presente pliego o
que por cualquier causa lleguen con posterioridad al dia u hora fijados para la presentacion,
serdn devueltos de inmediato, no admitiéndose reclamos de ninguna naturaleza. Solo se
permitira una tolerancia a la hora fijada, de Diez (10) minutos para efectuar la presentacion

e Los interesados en la Licitacion, deberan constituir domicilio especial dentro del radio de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, donde seran validas las notificaciones por parte de la
Municipalidad. Dicha constitucién de domicilio podrd ser realizada también mediante
correo electronico la empresa, adonde seran vélidas las comunicaciones, resoluciones y/o
cualquier otra que deba ser comunicada al oferente/adjudicatario. Este domicilio se
considerara subsistente mientras no sea modificado por el interesado.-

e Los ejemplares se identificaran con los sellos "ORIGINAL", "DUPLICADO".

e Cuando la Comitente especifique formularios para la presentacion de las ofertas, las
propuestas deberan presentarse en esos formularios o en copias de los mismos.

e En caso de discrepancia, prevalecera el ejemplar sefialado como "Original" sobre los demas.

e La documentacion presentada estara firmada en cada una de sus fojas, anversos y reversos, si
correspondiere, por representante legal y el representante Técnico de la empresa o quien el
respectivo poder faculte, el cual se acompafiard con la presentacion, sin enmiendas
entrelineas o testado debidamente salvado al final.-

e Si dos o més personas o sociedades ofertaran en forma conjunta, deberan estar constituidas
como UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS y debidamente inscripta en el Registro
Publico de Comercio, presentar la documentacion a sus nombres y subscriptas por sus repre-
sentantes autorizados, debiendo manifestar por ESCRITO en la propuesta, que las mismas
asumen ante la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la responsabilidad en forma
mancomunada y solidaria, tanto en la ejecucién de la Obra, como en la totalidad de las
obligaciones emergentes del contrato a celebrarse, debiendo regirse para ello por la Ley
respectiva a todos los efectos contractuales emergentes de esta Licitacion.

e La presentacion de la Propuesta implica que los Proponentes han estudiado cuidadosamente
los documentos de la Licitacién y que obtuvieron todos los datos € informes necesarios para
proyectar y construir la obra correctamente durante el periodo de ejecucién con lo que
asumen la responsabilidad absoluta y exclusiva en caso de adjudicacién. No se admitiran

por lo tanto, con posterioridad al acto de apertura de las propuestas, reclamo alguno fundado
en deficiencias de informacion.
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e No se admitirdn mas propuestas que las presentadas en mano, rechazandose las remitidas por
correo o cualquier otro procedimiento distinto al previsto.

e No podrén ser contratados los oferentes comprendidos en los siguientes casos:
Las Sociedades, o sus directores o Gerentes que se encuentren con inhibiciones civiles o

inhabilidades penales vigentes.

b. Las Sociedades en las que en los dos dltimos afios a ]a fecha hayan actuado como Directores,
Gerentes, Administradores o Apoderados, personas fisicas que actualmente se desempefien
como funcionario o agente de la Administracion Municipal.

c. Las Empresas en estado de Convocatoria de Acreedores, Quiebra o Liquidacion.

d. Las Empresas deudoras morosas del Estado Municipal por obligaciones emergentes de

contrataciones con €ste.
e. Los condenados a cualquier clase de pena por delito de falsedad, estafa o contra la

propiedad. En caso de encontrarse procesados por esos delitos, la inhibicion rige hasta el
momento de absolucién o sobreseimiento.

f.  Los que habiendo contratado con algan municipio en los ultimos diez afios hayan sido objeto
de suspensiones, inhabilitaciones o rescisiones culpables.

g. Estar condenado por causas criminales.

Articulo 12°.-Documentos de la Presentacion que integrara la oferta :

Se exigira para la Propuesta la documentacion que a continuacion se detalla:

CONTENIDO DE LOS SOBRES

Sobre Externo conteniendo:

1.- Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y
todas las aclaraciones emitidas por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Con o Sin Consulta, durante
el Ilamado a Licitacién, firmado en todas sus fojas por el oferente, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el presente y adjuntando Certificacién de las firmas por Escribano Publico, en un s6lo acto.

2.- Solicitud de Admision de acuerdo al siguiente modelo:
SOLICITUD DE ADMISION
Al Sefior Intendente Municipal

De la ciudad de Villa Carlos Paz
S / D

El/los que suscriben con domicilio real en (provincia de Cérdoba), solicita/n ser admitidos en el
Llamado a Licitacién Publica para la Obra: "CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS
CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS CONSTRUCCION DE REDES
COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA
QUINTA 2° SECCION, a realizarse el dia........ del mes de ........ del afio........... a
las........... horas-

ADJUNTAN: (descripcion de la documentacion que se adjunta).-

Lugar y fecha — firma del/los proponente/s Documento de identidad N°

3.- Garantia de la Oferta:
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Equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial, la que podra constituirse por cualquie-

ra de las siguientes formas: _
-Deposito en efectivo por caja recaudadora de Tesoreria Municipal.

-Fianza Bancaria . .
-Seguro de caucién otorgado por compafiia autorizada al efecto por el organismo nacional

competente.

4.- Recibo original de adquisicion del Pliego o copia autenticada por Escribano Publico,
extendido por la Tesoreria Municipal y a nombre del Oferente.

5.- Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Villa Cgrlos
Paz, teniendo en cuenta lo prescripto en los articulos 84°y 85° de la Ord. 1511 y modificatorias y
Decreto reglamentario N° 163 /98 o el que rija al momento de la presentacion.-

6.- Declaracion jurada que no se encuentra incurso en las prohibiciones establecidas en el Art 11. Se
deja constancia que la totalidad de la documentacion que debe contener la PROPUESTA
(Presentaciéon y Oferta Economica), sera analizada por el Municipio, reservandose el derecho de
verificar la autenticidad de los antecedentes y documentacién que hayan sido suministrados por los
Oferentes, pudiendo requerir toda otra informacion aclaratoria que a su solo juicio estime necesaria.-

7 - El Contrato de formacién de la U.T.E., si correspondiere, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Art. 11° del presente pliego (parrafo décimo). Declaracion Jurada.

Ademas deberan presentar, de la documentacion que avale la formacion de la UTE, sea mediante
escritura publica o documento privado, debiendo acreditarse en este ultimo caso, la autenticidad de las
firmas obrantes en el mismo, mediante certificacion de Escribano Publico y debidamente legalizado;
como asi también la ineludible responsabilidad mancomunada y solidaria frente a la Municipalidad de
Villa Carlos Paz, el nombre y domicilio del representante de la UTE, el porcentaje de participacion en
]a distribucién de los resultados (ingresos y gastos) de cada uno de sus miembros. La inscripcion de este
Contrato en la Inspeccién General de Justicia podra realizarse con postetioridad a la pre adjudicacion de
la Obra, debiendo acreditar la agrupacién de empresas pre adjudicatarias, la iniciacién del tramite
dentro del tercer dia de notificada la citada pre adjudicacion, caso contrario tal agrupacion perderd todo
derecho, y se pre adjudicara la obra a la empresa o agrupacion que siga en orden de prelacion.

8.- Constancia de Habilitacién y Capacidad economica - financiera Constancia de

Registro de Constructores de Obra Publica (ropyce), en el cual conste la habilitacién y capacidad
econémica- financiera, vigente a la fecha de apertura de los sobres, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el anexo I del dec. 1419/2017 y el dec. 108/2018, como asimismo y ademas
seguro de caucion equivalente al cinco por ciento (5%) de la diferencia resultante entre el monto del
presupuesto oficial total de la obra y la capacidad econémica - financiera.

Quedaran exceptuados de constituir la cauciéon referida aquellos interesados que posean una
capacidad econémica financiera igual o superior a dicho presupuesto y cumplimentaren tres de los
cuatro indicadores establecidos en el Anexo Unico, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
108/2018.-

Si el oferente no cumplimentare al menos tres de los cuatro indicadores establecidos en el Anexo
Unico pero si contare con la capacidad econdémica - financiera, deberd presentar al

momento de ofertar, un seguro de caucion equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto oficial
total de la obra.

Cuando el monto de la oferta del interesado supere el presupuesto total de la obra y su capacidad
economica - financiera no alcance a cubrir dicho monto, el interesado deberd integrar el seguro de
caucion por la diferencia al momento de la adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en el Dec.
108/2018. Dicho seguro de caucién deberd ser presentado al momento de la adjudicacion, de
acuerdo lo establecido por el Decreto 108/2018.-
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9.- Némina de obras similares a la presente, ejecutadas y en ejecucion por la Empresa.. El
Oferente esta obligado a presentar conjuntamente con su propuesta la nomina de obras que tiene
contratadas con otras entidades publicas y/o privadas a la fecha de presentacion; en la misma se
indicara: Comitente, monto contractual y fecha de terminacién segun contrato.

10.- Némina de personal técnico, de conduccién y operarios con los antecedentes correspondientes,
seglin planilla del ANEXO L y curriculum vitae del personal clave ANEXO II.

11.- Listado de maquinarias y equipos con los que cuenta la Empresa y que seran afectados a la
Obra ANEXO V.

12.- Plan de Trabajo: memoria descriptiva de la metodologia constructiva de la Obra, indicando
etapas, plazos de ejecucion, técnicas constructivas y todo aquel elemento que considere de interés
aportar. En caso de resultar adjudicatario, el citado Plan de Trabajos podra ser readecuado si asi lo
estima conveniente la Municipalidad. El Plan de Trabajos sera desarrollado por item, pudiendo
agregarse para su mejor comprension, si se estima necesario, un plan por Frentes de Obra de obra. El
Plan de Trabajos sera acompafiado por la correspondiente Curva de Inversiones Porcentuales, sin
valorizar. Debera acompafiarse ademas con el Plan de Acopio, si corresponde, que conjuntamente
con el Plan de Trabajos debera constituir un todo organico que permita apreciar el desarrollo de la
obra. Queda aclarado, que si el Plan presentado no resulta coherente con la metodologia descripta en
el punto 22 del presente Articulo, y con los plazos y condiciones establecidos en la documentacion
licitatoria, el Comitente podra, sin mas tramite, rechazar la oferta.

13.- Planillas de antecedentes del Oferente, de acuerdo a los Anexos IIIL, IV de este Pliego, las que
reunirén el caracter de Declaracion Jurada.

14.- Certificacién de los Comitentes, respecto al cumplimiento de plazos y calidad de las obras
ejecutadas y en ejecucion, que el Oferente incluye en sus antecedentes en original o fotocopia
autenticada.

15.-Deber4 adjuntar una Declaracion Jurada de no haber alterado ni los documentos de licitacion ni las
comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su oferta.

16.- Declaracion de aceptacion para cualquier cuestion judicial y/o extrajudicial que se suscite entre las
partes, de la jurisdiccion de la Justicia Ordinaria de la Provincia de Cordoba, renunciando a cualquier
otro fuero de excepcion que pudiera corresponder.

17.- Nota suscripta por el oferente, con caracter de declaracion jurada, en la que denuncie: a) La
subsistencia de los datos de su inscripcion en el Registro de Proveedores; b) La inexistencia de
incompatibilidades y/o impedimentos para ser contratista municipal; ¢) Domicilio especial a los
fines de la contratacion (resultando valido para tales fines el correo electronico). .- Designacion del
Representante Técnico con la debida aceptacion de este y su respectiva constancia de inscripcion en el
Consejo Profesional de Ingenieria de su jurisdiccion.

18.- Propuesta técnica conteniendo: metodologia detallada para la ejecucion de cada item o tarea a
realizar, memoria descriptiva, Memoria de Equipos a utilizar.

19.-Que§1a aclarado que, si la propuesta técnica no resulta adecuada a los plazos y condiciones
establecidos en la documentacion licitatoria, el Comitente podra rechazar la oferta sin mas tramite.

20.-Planillas Fie .datos garantizados de los materiales, equipos a proveer y todo requisito solicitado de
acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Deberan volcar los datos,

presentando en forma completa.

21.- Declaracion Jurada de haber efectuado la visita al emplazamiento de las obras.
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Sobre Externo conteniendo: PROPUESTA ECONOMICA

PLANILLA DE COTIZACION
grEEmErT s R

[ Monto hipotéticode obra a jecutar § 125 361.600,00),

...... abajoﬁrmantes........................................condomiciliolegal
constituidoenlacalle . .. ... ... i de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Republica Argentina, quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la licitacion y luego de recoger en el sitio en que se ejecutaran
las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pueden influir sobre la
determinacién de los precios : no quedando duda alguna de la interpretacion de los documentos de
a licitacién y demas condiciones, proponen ejecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican,
proveer todos los materiales necesarios a incorporar en obra, y los elementos de labor que se
requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la
documentacién y con la finalidad que deberan cumplir las obras una vez construidas por la suma de

Pesos

Precio del Modulo en Suelo

(3 )

Precio del Modulo en Roca

(3 )

Acompafia constancia de la garantia de oferta, consistente en depésito en efectivo, fianza bancaria o
pdliza de seguro (indicando Banco o Compafiia) .. ................. por la suma de Pesos . . . ..
B ).-

El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor................... oot Jdias. ... ..

Firma del Proponente ' Firma del Representante Técnico

LA COTIZACION OFRECIDA PARA EL MODULO EN SUELO,SERA EL UNICO
ELEMENTO A CONSIDERAR PARA LA COMPARACION CON LAS DEMAS OFERTAS A
LOS FINES DE LA ADJUDICACION DE LA PRESENTE LICITACION.

EL VALOR DEL MODULO EN ROCA, SERA A LOS FINES DE LA CERTIFICACION, Y
NO PODRA EXEDER EL 45 % DEL VALOR DEL MODULO EN SUELO ’
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La Comitente podré solicitar las aclaraciones o ampliaciones de informacion que considere
necesarias, siempre que esto no signifique una modificacion de la oferta, ni altere el principio de

igualdad entre los oferentes.

Articulo 13°.- Apertura de Sobres . .
En la Ciudad de Villa Carlos Paz, en el lugar, dia y hora indicados, y publicados en el aviso de la

Licitacién, en acto publico, se procedera a la apertura de los Sobres de todas las propuestas
presentadas, conforme el procedimiento establecido en el presente pliego.

Se verificara que el oferente haya incluido en el Sobre Externo, toda la informacion detallada en el
articulo 12°, de no ser asi, se dejara constancia en el Acta de Apertura correspondiente y se
procedera a rechazar sin més tramite las propuestas que no presenten la Garantia de Mantenimiento
de Oferta, a continuacion se procedera a la apertura del sobre interno: PROPUESTA ECONOMICA,
se verificara la admisibilidad de lo presentado en el sobre y se leera en voz alta el nombre del
oferente, oferta econdémica y las ofertas alternativas en caso que las hubiere. Asimismo, sera
requisito de admisibilidad el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11° ultima parte del presente
pliego (incisos “a” a “f” inclusive), por lo que de verificarse la existencia de alguna de las causales,
la propuesta correspondiente sera rechazada sin otro tramite. La omision de la restante
documentacién, siempre que no sea considerada causal de desestimacion, segin lo indicado en el
presente pliego, podra ser subsanada dentro de los tres (3) dias hébiles administrativos contados a
partir de que le sea requerida por la Comisién de Adjudicacion. Dicha documentacion debera ser
presentada en la sede de la Municipalidad Liniers 50 (Direccién de Obras Publicas), Ciudad de Villa
Carlos Paz. Transcurrido dicho lapso sin que se verificase la presentacion de la documentacion
pertinente, la comitente podra rechazar la propuesta.

Los oferentes podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes, las que deberan ser
concretas y precisas, ajustandose estrictamente a los hechos o documentos relacionados en el
momento que se formulen. Se expresaran en forma verbal y constaran en el Acta.

El Acta ser4 firmada por los Funcionarios asistentes, por los Oferentes y vecinos presentes en el acto
que asi deseen hacerlo.

Articulo 14°.-Comisién de Adjudicacién.-

Terminado el Acto de Apertura de Sobres, y previa intervencion de Asesoria Letrada, se constituira
la Comisién de Adjudicacién, la que estard integrada por el Secretario de Desarrollo Urbano
Ambiental con sus areas técnicas y por el Secretario de Economia de la Municipalidad de Villa
Carlos Paz, que tendra a su cargo determinar las propuestas que resultaron preseleccionadas. Dicha
resolucion serd comunicada a todos los oferentes, quienes tendran un plazo de TRES (3) dias
habiles administrativos para presentar impugnaciones a la lista de preseleccion. Estas
impugnaciones seguiran el tramite establecido en el presente pliego.
La Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental y sus areas técnicas mas la Secretaria de Economia y
Finanzas, evaluaran las propuestas respecto de la conveniencia econémica, técnica, antecedentes y
demas elementos que se consideren necesarios a tener en consideracion, en base a los elementos
aportados en las presentaciones, a los antecedentes obrantes en la Municipalidad de los ultimos dos
(2) afios si los hubiere y a lo dictaminado por la Asesoria Letrada. A tales fines elaborara un orden
de mérito.
La calificacion de las propuestas se realizara tomandose en cuenta los siguientes criterios generales:
a) Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo de la que se licita
y en especial, antecedentes de haber realizado obras similares.
b) Capacidad empresaria del Oferente para asumir el compromiso econdémico - financiero que
supone la ejecucion de la obra.
c¢) Debera contemplarse lo establecido en el Art 11° del presente Pliego.
Cada Oferente debera cumplir con todos los requisitos técnicos, econdmicos y financieros
establecidos en el presente pliego. En caso de no ser asi, se considerara que la oferta realizada en el
Sobre Interno no alcanza los requisitos solicitados, por lo que la misma sera rechazada.
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Todos los oferentes quedan obligados.a suministrar la informacion adiciqnal, que a solicitud de la
Comision de de Adjudicacién, se considere pertinente; pero las presentaciones originales de oferta,
no podran ser modificadas en manera alguna. = 3y

Queda claramente establecido, que la presentacién incompleta de la docgm§nta01on, que en cada
caso se solicite, podra ser causal de desestimacién de la propuesta a criterio de la Comision de
Adjudicacion. . 3
En caso de que hubiera un tnico Oferente, 0 bien como consecuencia d.e las tareas de selecglon
quedara un Gnico Oferente, ello no serd obstaculo para proceder al estudio y evaluacion de dicha
propuesta dandole continuidad al proceso de adjudicacion. . .

La Comisién de Adjudicacién queda facultada para solicitar las aclaraciones que estime necesarias a
los fines de la mejor evaluacion de los oferentes, como asimismo recabar toda la informacién
relativa a idoneidad de planteles humanos, materiales, medios econdmicos y técnicos que permitan
verificar que los Oferentes se encuentran en condiciones de cumplimentar con las obligaciones
emergentes del presente Pliego.

Las aclaraciones que pudieren resultar necesarias, no implicaran modificacion de la propuesta.

Podra también la Comisién de Adjudicacion solicitar a su exclusivo criterio, Mejoramiento de
Oferta, la que debera solicitar a todos los Oferentes que hayan cumplimentado con la totalidad de los
requisitos establecidos en el Pliego General de Condiciones o que faltando alguno sean susceptibles

de ser subsanados.

Articulo 15°.- Adjudicacién — Impugnaciones — Irrecurribilidad:

La Adjudicacion recaera en la propuesta que se estime como mas conveniente o ventajosa, teniendo
en cuenta el estudio y evaluacién de la documentacion contenida en las ofertas, realizado por la
Comision de Adjudicacién. La Adjudicacion serd efectuada por Decreto y notificada
fehacientemente al Adjudicatario.-

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho conferido por el articulo 81° de la Ord. N° 1511 y
modificatorias: “Es siempre facultativo del Departamento Ejecutivo rechazar total o parcialmente
las propuestas. Este rechazo no dard lugar a indemnizacion o resarcimiento alguno, por parte
del Municipio. Las impugnaciones o recursos en contra de la adjudicacion deberan presentarse por
Mesa de Entradas dentro de los tres (3) dias, contados desde la fecha de promulgacion del respectivo
Decreto.

Para presentar cada una de las impugnaciones o recursos, el interesado debera constituir un depdsito
en efectivo por la suma de pesos treinta mil ($ 30.000), la que debera ser depositada en la Tesoreria
Municipal. Este dep6sito debera constituirlo para cada proceso.

Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito y suscripta por el impugnante.
Ademas para que sean consideradas deberan ser acompafiadas por el correspondiente recibo del
Dep6sito por impugnacion.

Dicho Deposito le serd devuelto en el supuesto de que dicha impugnacién sea admitida; en el caso
de ser rechazada se perdera a favor de la Municipalidad de Villa Carlos Paz.

La resolucién sobre la calificacion de oferentes y propuestas serda IRRECURRIBLE, y no dard
derecho a reclamo de ninguna naturaleza, por cuanto queda establecido que ello es facultad privativa
y exclusiva del Municipio.-

Articulo 16°.-Mantenimiento de las Ofertas:

Las propuestas se consideraran firmes y validas durante cuarenta (40) dias a contar desde la fecha
de apertura de la Licitacién y durante este lapso la Municipalidad debera aceptarlas o rechazarlas.

Si algin proponente desistiera antes de este plazo, perdera el depdsito de Garantia de la Oferta
establecido en el Articulo 12° inciso 3 del presente Pliego. Si por causas de fuerza mayor, la
Municipalidad no resolviera la adjudicacion en el plazo previsto, podra solicitar a los Oferentes una
ampliacion de hasta treinta (30) dias del plazo de mantenimiento, la cual podra o no, ser aceptada

por los Oferentes sin penalidad alguna y sin que dicha ampliacion de plazo implique derecho a
indemnizacion de naturaleza alguna para los oferentes.

Articulo 17°.-Firma del Contrato — Plazos:
A partir ‘de la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el Adjudicatario dispondra de cinco (5)
dias hébiles para firmar el correspondiente Contrato de Obra. Para el caso que transcurrido dicho
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plazo no concurra a firmarlo, abonara por cada dia de atraso la multa prevista por tal causa en el

Articulo 19° del presente Pliego. o
Para el caso que transcurridos diez (10) dias desde la notificacién de la adjudicacion, el
Adjudicatario no haya concurrido a firmar el Contrato, perdera la adjudicacién.y la Garantia de la
Oferta sin perjuicio de las sanciones y acciones legales por parte de la Municipalidad en concepto de
indemnizacion que le pudieran corresponder.-

En este tltimo caso, la Adjudicacién recaera en el oferente que le sigue en Orden de Mérito, quien
estar4 sujeto a las mismas obligaciones tanto en lo que se refiere a la firma del Contrato como del
cumplimiento de todas las demas obligaciones.

Firmado el contrato de obra, el adjudicatario debera firmar junto con la Direccion Técnica y la
Inspeccion, el acta de Inicio de obra en un plazo de 5 dias.

Articulo 18°.-Garantia del Contrato:

En el acto de la firma del Contrato, el Adjudicatario constituird a favor de la Municipalidad una
Garantia de fiel cumplimiento de todas sus obligaciones, por un importe equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto contratado.

Esta garantia podrd constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el Articulo 12° punto 3 del
presente Pliego para constituir la Garantia de la Oferta y sera devuelta al Contratista a los quince
(15) dias contados a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva de la Obra.

El plazo de esta Garantia serd hasta tanto se extingan todas las obligaciones del Contratista con la
Municipalidad incluida la acreditacién de haber cancelado los honorarios profesionales y aportes de
ley por las tareas de la Direccién Técnica y Representacion Técnica de la empresa.

Articulo 19°.-Transferencias y Subcontratos:

El Contrato celebrado entre la Municipalidad y el Adjudicatario de la Licitacion no podra ser
transferido ni cedido parcial ni totalmente, si no mediare autorizacién por escrito de la
Municipalidad, quedando a exclusivo criterio de €sta, aceptar o rechazar la eventual transferencia o
cesion.

La aprobacién por parte de la Municipalidad de una eventual subcontratacion de la obra en forma
total o parcial, no eximira de ninguna forma al Contratista de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato y no crea, para la Municipalidad, obligacion alguna con el Subcontratista.

Articulo 20°.-Penalidades por Incumplimiento:

Son causales de multa:

a) Mora en la presentacién de la Garantia del Contrato: uno por ciento (1%) por cada dia de atraso.
b) Mora en la firma del Contrato: uno por mil (1%e) por cada dia de atraso.

¢) Mora en la firma de Acta de Inicio de Obra : uno por mil (1%o) por cada dia de atraso.

d) No acatamiento de las 6rdenes de la Inspeccion Municipal: variaran entre el uno por mil (1%o) y
el tres por mil (3%o), de acuerdo a la gravedad de la falta.

e) Se establece una multa del uno por mil (1%..) como multa por cada dia de atraso injustificado en
el cumplimiento del plazo de ejecucion de la obra.

f) Cuando el Contratista realice trabajos, ejecutandolos en forma defectuosa y/o que no
correspondan estrictamente a lo especificado en Pliegos o a las normas del arte del buen construir,
aunque la Inspeccion Técnica, en esta eventualidad, no proceda a ordenar su demolicidén y/o
reconstruccion total o parcial por razones de fuerza mayor (perjuicios o pérdidas), hechos
consumados, premura en la entrega de la Obra u otros que se estimen de aplicacion, se establece
una multa que variara entre el uno por ciento (1 %) y el cuatro por ciento (4%).

g) Cuando el Contratista no cumpla con el Plan de Trabajos de la Obra, se aplicard una multa del
uno por mil (1%eo.) diario mientras dure el incumplimiento.

Lag multas se aplicaran con los porcentajes establecidos sobre el monto de la oferta y podran ser
aplicadas de manera simultanea.-

Articulo 21°.-Procedimiento de Aplicacion de Multas:

Producido un caso de aplicacion de multa, la Inspeccion de Obra comunicard al Sr. Secretario de
Desarrollo Urbano Ambiental, quien la notificara fehacientemente a la Empresa Contratista y al
Departamento Ejecutivo.
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En caso de no presentarse descargo ante la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, en un plazo
de 48 hs. de notificada la Empresa o éstos sean rechazados o desestimados, las multas quedaran
firmes y definitivas, pudiendo la Municipalidad retener su importe de los pagos que le adeude al
contratista y en caso de no haber pagos pendientes, debera depositar las sumas correspondientes en
la Tesoreria Municipal dentro de las setenta y dos horas (72 Hs.) de notificado, sin perjuicio de la

ejecucion de la Garantia de Contrato.-

Articulo 22°.-Direccion Técnica de la Obra:

La Municipalidad designara por Resolucion de la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, al
profesional habilitado y matriculado, a propuesta de la empresa o por decision del Municipio, quien
ejercera la Direccion Técnica de la Obra y quién tendrd a su cargo controlar la correcta ejecucion de
los trabajos de acuerdo al proyecto aprobado, a la obra contratada y a las modificaciones propuestas
por éste.

Los honorarios de Ley y aportes Previsionales correspondientes a la Tarea de Direccion Técnica
ser4n abonados en su totalidad por la Empresa Contratista al Profesional.-

La Contratista debera tenerlos en cuenta y prorratearlos en el precio de la Obra.

Tanto el Proyecto como la Direccién Técnica estaran a cargo de la Empresa Contratista y deberan
ser registrados por ésta ante el colegio profesional que corresponda en un todo de acuerdo a las

leyes vigentes.

Articulo 23°.-Avance de Obra:

El Contratista deberd cumplir el Plan de Trabajo aprobado. Si una vez iniciadas las obras, el
Contratista no las prosiguiera con los plazos de avance previstos, la Direccion Técnica/Inspeccion
podra ordenar su intensificacion. Para el caso que el Contratista no diere cumplimiento a las
6rdenes impartidas serd sancionado y se hard pasible de las multas previstas por esta causal en el
Art. 20° del presente Pliego.

Articulo 24° .- Representante Técnico de la Contratista:

La Contratista tendra a su cargo la designacién de un Profesional habilitado y matriculado para ser
su Representante Técnico en la Obra y serd el responsable en forma solidaria con la empresa por
todo lo acaecido en la misma, este debera ser registrado ante €l colegio profesional que corresponda
en un todo de acuerdo a las leyes vigentes. '

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en la Obra durante
todas las horas de trabajo para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u
6rdenes que imparta la Direccion Técnica / Inspeccion.

Articulo 24°.-Interpretacion de Planos y Especificaciones Técnicas:

La documentacion que forma parte de la Licitacion se considerarda como suficiente para determinar
las caracteristicas de las obras e iniciar el Estudio y Proyecto Ejecutivo para su construccion.

El Contratista es el responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la
obra y respondera de los defectos que puedan producirse durante su ejecucion o conservacion hasta
la Recepcion Definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad prevista en el Art. 1646 del Codigo
Civil. Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o en los planos que requiera ser
sgbsanado, debera comunicarse por escrito a la Direccion Técnica / Inspeccion de la Obra antes de
ejecutarse.

Articulo 25°.-Inspeccion de Obra:
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Inspeccion de Obra: La Municipalidad designara a través de la Secretaria d@ Desarrollo Urbano
Ambiental al Profesional habilitado, que tendra a su cargo ejercer la Inspeccion de las Obras. La
ejecucion de las obras estaran sujetas al control y vigilancia permanente de la Inspeccion de Obra
quien tendrd a cargo las mediciones de las tareas ejecutadas. .
El Contratista debera permitir que la Direccion Técnica y/o la Inspeccién de Obra, en cualquier
momento inspeccionen la obra, equipos y materiales, personal afectado.-

E] Contratista proveera a la Inspeccion de movilidad (vehiculo de una antigiiedad no mayor a 5
afios) durante todo el plazo de Obra la que seré reintegrada por la Municipalidad al Contratista en el
momento de Recepcion Provisoria de la Obra.-

Serd a cargo de la Contratista el mantenimiento y seguros, el combustible del vehiculo afectado sera

a cargo del Municipio.-
Articulo 26°.- Letreros, Vigilancia, Sefializacién, Medidas de precaucién y seguridad:

El Contratista establecera una vigilancia continua en las Obras para prevenir robos o deterioros de
los materiales y estructuras y a tal fin tendra un servicio continuo de guardia diurno vy
nocturno, sérd el Gnico responsable, hasta la recepcion de la obra, de toda pérdida o deterioro
producido en las estructuras y materiales, como asimismo de los accidentes ocurridos en ella,
cualquiera sean las causas que los motiven.
Debera colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaucion necesarias en todos aquellos
lugares de la Obra donde puedan producirse accidentes mientras se realice la construccion.
Asimismo, deberd realizar la adecuada sefializacién de las obras en ejecucion a fin de evitar
accidentes, mediante la utilizacion obligatoria de vallas o letreros cuyas caracteristicas, tipo de letra,
etc., seran proporcionadas por la Direccion Técnica, quien también determinard la cantidad
necesaria a  instalar |y  que se solicitarA a  prensa@villacarlospaz.gov.ar;
dirprensamunicipalidadvep@gmail.com, no pudiendo utilizarse otro tipo de carteleria distinta a la
aprobada por el Municipio y cuyos modelos se adjuntan al presente pliego y que forman parte del
presente.-
Estos letreros estarn pintados con pintura reflectante y tendran las siguientes dimensiones
aproximadas:

a) Forma Octogonal: Apotema 0,30 m leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: DESVIO: y flecha indicativa del sentido del

desvio .

¢) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m. leyenda: NO ENTRE OBRAS EN CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PRECAUCION.

f) Rectangular:1,22 x 2,44 m. cartel de obra (dos por frente de obra) (el disefio sera

provisto por la Municipalidad)
Si fuera necesario desviar el transito, el Contratista construird a su costa las variantes, pasos
provisorios y cruces que acuerde con la Direccién Técnica. '
Debera sefializar los desvios a plena satisfaccion de la Direccion Técnica/Inspeccion, asegurandose
su eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar y regular el transito hacia el desvio, tanto
de dia como de noche, para lo cual, en este ltimo caso, seran obligatorias las sefiales luminosas. El
Contratista queda obligado a comunicar a la Inspeccién con una anticipacion de cuarenta y ocho (48
hs.) el cierre de vias de comunicacion, debiendo en caso de ser aprobada por la Inspeccion de la
Obra, informarse a la Direccién de Seguridad - Dpto. de Transito, con el fin de planificar los
desvios. El Contratista serd el tinico responsable de los dafios y accidentes que se produzcan y se
compruebe que hayan ocurrido por causas de deficiencia en el sefialamiento y/o precauciones.

Todas las condiciones que se exigen en este articulo son de caracter permanente mientras dure la
ejecucion de las obras.

Articulo 27°.- Notificaciones a los Vecinos Frentistas a la Obra

El Contratista deberd designar al personal que realizard la comunicacion con los vecinos, éste
personal debera reunirlas condiciones de capacidad e idoneidad para la tarea que se le encomiende y
sera el encargado de mantener informados a los vecinos frentistas, de todo lo que se considere
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necesario a juicio de la inspeccion. La designacién del personal de Comunicacion sera por Nota de

Pedido al igual que cualquier cambio de éste que se realice.
Todas las Notificaciones que se realicen por escrito deberan

registradas en los libros de obra .

El Contratista debera NOTIFICAR FEHACIENTEMENTE, con una antelacion de 48 hs., a cada
vecino frentista afectado al cierre de las vias de comunicacién, que hayan sido aprobadas por la
Inspeccion de la Obra. Las copias de las notas firmadas por los vecinos deberan ser presentadas a la
Inspeccion antes de efectivizar el cierre de la calle, las que deberdn ser al menos de% 70% de 195
vecinos afectados por el cierre. En caso de no alcanzar ese porcentaje la Inspeccion y previa
constatacién de las causas autorizara por Orden de Servicio el cierre de la calle.

La Inspecci6n proveera de la Nota modelo que seré entregada a los Vecinos.

ser aprobadas por la Inspeccion y

El Contratista debera solicitar a cada Vecino Frentista, la ubicacién de la acometida para la
Conexi6n Domiciliaria en el lugar que a éste le resulta mas conveniente. Esta solicitud quedara
asentada por escrito en una planilla, por triplicado, que serd provista por la Inspeccion. Las copias
firmadas por cada Vecino Frentista deberan ser presentadas a la inspeccion antes de la ejecucion de
las acometidas. En caso de no poder obtener del Vecino Frentista la ubicacién de la acometida, la
Inspeccion previa constatacion de las causas, las que quedaran asentadas en la planilla, y agotadas
las instancias para obtener una respuesta del Vecino Frentista resolverd e indicara la ubicacion de la
acometida.

Ias acometidas que NO cuenten con la correspondiente autorizacion de la ubicacion por escrito, ya
sea por el Vecino Frentista o por la Inspeccion y que resulte inconveniente para la conexion
domiciliaria, debera ser ejecutada en el lugar en donde se solicite por cuenta y cargo del Contratista.
Esta obligacién de rehacer la acometida sera hasta la recepcion definitiva de la obra.

Articulo 28°.-Responsabilidad del Contratista:

El Contratista es el tnico y exclusivo responsable de los dafios ocasionados por las obras que
ejecute, ya sean éstas provisorias o definitivas, (derrumbes, desmoronamientos, estancamientos,
roturas de estructuras, dafios al Estado, o a sus propios operarios y obreros, o a terceros), salvo los
acontecimientos extraordinarios de orden natural y situaciones tales que no hubieran podido
preverse y que previstos, no hubieran podido evitarse.

De comprobarse su responsabilidad, el Contratista sera pasible de las acciones legales que
correspondieren, sin perjuicio de las Multas previstas en el presente Pliego y la ejecuciéon de los
seguros correspondientes.-

Articulo 29°.-Abastecimiento de Materiales, Utiles y Métodos de Trabajo:

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccion, se
necesite para la buena marcha de la misma.

No podra utilizar en otros trabajos estos abastecimientos sin autorizacion.

Sera considerado como utiles de obra la provision de un vehiculo de antigiiedad no mayor a 5
(cinco) afios para movilidad de la Inspeccién y/o de comin acuerdo con esta, €l que se podra
disponer en todo momento para recorrer los trabajos en todos sus frentes, el que sea devuelto con la
recepcion provisoria de la obra.

Asi también proveera una impresora chorro de tinta tamafio maximo de ploteo A3, la que, concluida
la relacién contractual, quedara en propiedad de la Oficina técnica de la Direccién de Obras
Publicas Municipal para la confeccion de nuevos proyectos de redes colectoras.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la Obra y su terminacioén dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos, enseres y utiles adoptados por el Contratista fueran ineficaces o inadecuados a juicio de la
Inspeccidn, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos, enseres y utiles o los reemplace por
otros m4s eficientes.

El hecho de que la Direccion Técnica/Inspeccion nada observe sobre el particular no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la
demora en terminarlas.
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Articulo 30°.-Ensayo de los Materiales: ' ’
Los materiales a emplearse en la Obra seran de primera calidad, en buen estado y tendran la forma 'y

dimensiones prescriptas en los planos, en el respectivo Pliego o exigida§ por la Direcci.()n Técnica
y/o Inspeccion y seran sometidas, antes de emplearse, a la aprobacion correspondiente de la
primera.- . o

El Contratista solicitara, con la debida anticipacion, a la Direccion Técnica los analisis y ensayos de
los materiales a emplearse, a fin de que las obras no sufran demoras o interrupciones por esa causa,
a tal efecto debera presentar las muestras necesarias en el nimero y lugar que fije la Direccion
Técnica para realizar los ensayos correspondientes, corriendo todos los gastos por cuenta del
Contratista.

Cuando se trate de materiales de elevado costo a juicio de la Direccion Técnica, podra solicitar, y a
su juicio la Inspeccién podrd autorizarlo, a la colocacion de la muestra ensayada en la Obra,
indicando su emplazamiento, sirviendo de comparacion para el resto de las unidades.

Si de los analisis y ensayos efectuados correspondiere el rechazo de los materiales, el Contratista
abonara los gastos de los nuevos ensayos, sin perjuicio de las demés sanciones que correspondieran.
El Contratista debera retirar del acopio el material rechazado dentro del plazo que le fije la
Inspeccion y si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro y depositarlos donde crea conveniente
por cuenta exclusiva del Contratista.

Si el Contratista protestare y apelare una Orden de Servicio por rechazo de materiales, se tomaran
muestras para practicar los ensayos que correspondan, los que seran por cuenta y costo de aquel, en
Jos casos que sea infundada su demanda.

Durante el tiempo que duren los ensayos no podra usarse el material cuestionado y el mismo se
mantendra fuera de la zona de las obras.

Cuando se trate de materiales ya aprobados por la Direccion Técnica y sobre los cuales se efectuen
ensayos, el Contratista no abonard los gastos que demanden los mismos, pero debera proveer las
muestras necesarias.

Articulo 31°.-Vicios en los Materiales y Obras:

Cuando fueren sospechados vicios en trabajos no visibles, la Direccion Técnica de la Obra y/o la
Inspeccion podra ordenar la demolicion, desarme y desmontaje y las reconstrucciones necesarias
para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueren comprobados, todos los
gastos originados por tal motivo, estardn a cargo del Contratista. En caso contrario, seran abonados
por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran a posteriori de la Recepcion Provisoria de la Obra, el Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le indique la Municipalidad; transcurrido ese
plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Municipalidad a costa del Contratista,
formulandose el cargo que corresponda.

Articulo 32°.-Obras Ocultas:

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras cuya
calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deban
quedar ocultos por la construcciéon. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos
debera registrarse en el libro de obra. ’

Articulo 33°.- Trabajos Rechazados:

La Direccion Técnica / Inspeccion rechazard todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa, o que no
tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en ,los planos
del proyecto.

Es obligacion del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que
contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo, ni resarcimiento

alguno, ni a prorroga del plazo contractual -y sin perjuicio de las sanciones que le pudieren
corresponder.
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Articulo 34°.-Obligacién de Ejecutar los Trabajos necesarios de acuerdo al Fin y Uso:

Los abastecimientos de materiales o la ejecucién de trabajos que sin estar expresamente indicados en
los Pliegos, planos o Contrato, fueren, no obstante, indispensables a juicio de la Direccion Técnica /
Inspeccion, seran obligatoriamente realizados por el Contratista con todos los accesorios necesarios
para el fin y uso que se destina la obra.

En consecuencia, el Contratista no podra conceptuar como adicionales esos abastecimientos o
trabajos, los que seran analogos a los estipulados en el Contrato.

Articulo 35°.- Ampliacion del Plazo para la Ejecucion de la Obra:

Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado para la ejecucion de los trabajos, podra solicitar una
ampliacion de plazo, la que sera otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en consideracion, las siguientes
causas:

a) Cuando no se ha podido trabajar por lluvias, vientos u otras condiciones climaticas adversas.

b) Cuando por disposicion escrita de la Inspeccion se haya prohibido el trabajo por causas no
imputables al Contratista.

¢) Cuando causas fortuitas evidentes interrumpan o disminuyan el ritmo de trabajo.

d) Cuando se encomienden trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

Si el Contratista se viera obligado a interrumpir en parte o totalmente los trabajos por los motivos
descriptos en los Inc. a), ¢) o d), debera denunciarlas por escrito a la Inspeccion, dentro de un plazo
de cinco (5) dias de ocurridas, detallando claramente los motivos que le impiden el avance de los
trabajos en el plazo pactado. En todos los casos, sin excepcion, las causas determinantes de la
prorroga del plazo deberan ser justificadas por la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental
mediante Resolucion, previo informe de la Direccién Técnica y/o Inspeccion.-

Articalo 36°.-Libros de Obra y Relacion entre Reparticion y Contratista:
El Contratista debera proveer a la Inspeccion de la Obra / Direccion Técnica por lo menos de dos (2)
libros con hojas por duplicado dos (1) mévil y una (1) fija.
Estos libros seran foliados, sellados y rubricados por la Direccion Técnica y/o Inspeccion y se
encontraran permanentemente en la Oficina de Inspeccién.
Al momento de efectuarse el Acta de Inicio o Replanteo de la Obra, se abriran los libros de Obra que
seran:

1 (uno) de Ordenes de Servicio

1 (uno) de Notas de Pedido
Las relaciones oficiales se mantendran por Ordenes de Servicio, que emitird la Direccion Técnica /
Inspeccién y Notas de Pedido, que solicitara el Contratista. Serdn numeradas y fechadas y se
extenderan por duplicado. El original quedara abrochado en el respectivo Libro y el duplicado se
entregara al Contratista.
El Contratista o su Representante técnico NO podran negarse a firmar las Ordenes de Servicio,
pudiendo en todo caso manifestar su disconformidad en el libro de Notas de Pedidos, si es que
estima que la misma excede los términos del Contrato.

Articulo 37°.- Divergencias durante la Ejecucion de los Trabajos:

En caso de divergencias por las Ordenes de Servicio impartidas por la Direcciéon Técnica /
Inspeccion, el Contratista primero debera exponer con fundamentos su disconformidad en el Libro
de Notas de Pedido, no encontrando una respuesta favorable a su presentacidn, dentro de los cinco
(5) dias, contados a partir de la misma, podra proceder por nota escrita ante la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambiental, exponiendo claramente las razones en que fundamenta su
disconformidad. Cumplido ese plazo sin presentacion alguna, se considerard por desistido y debera
dar cumplimiento a la Orden de Servicio cuestionada.
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En el caso de presentacion dentro del plazo establecido, la Resolucion que emane de la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambiental tendra caracter inapelable y para el caso de ser rech.azado el
planteamiento presentado por el Contratista, la Orden de Servicio atacada quedara firme, sin lugar a

reclamos posteriores de ninguna naturaleza.

Articulo 38°.-Obligatoriedad de Conocimiento y Comprensién de la documentacion y procesos.
de los trabajos:

El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento de la Ord. 1511, de la Ley
Provincial de Obras Publicas, de lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas, Computos Métricos, planos o en el Contrato de Obra 'y
demas documentacién o normativa relativa al presente llamado.

El solo hecho de concurrir a la Licitacién implica no sélo el conocimiento sino la comprension de
cada uno de ellos, como también de los lugares donde la Obra debe ejecutarse, de sus condiciones,
posibles dificultades del trabajo, etc.

No se admitiran por ello, reclamos que se funden en falta de conocimiento, o de informacién, o
deficiencias de las mismas o interpretaciones equivocadas de ellas.

Articulo 39°.-Medicion de las Obras:

La Direccién Técnica / Inspeccion de la Obra convendran con el Contratista el dia en que
practicaran las mediciones de los trabajos ejecutados para la Certificacién correspondiéndose esta
con los precios unitarios de la oferta.

El Contratista o representante autorizado estard obligado a asistir a las mediciones parciales y a la
medicién final, a fin de dar su conformidad expresa a los computos establecidos en las mismas.

Su inasistencia, serd considerada como aceptacion de las mediciones efectuadas por la Direccién
Técnica y/o Inspeccion.

No se comprobaran ni computaran las obras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si
éstas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se haran constar los antecedentes
que asi lo demuestren.

En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Direccion Técnica y/o
Inspeccion respecto a los trabajos y mediciones de la obra ejecutada, debera exponer en el computo
métrico respectivo los motivos de su divergencia, los que deberan ampliar y fundar por escrito ante
la Oficina en el término improrrogable de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de
medicion por parte de la Direccion Técnica / Inspeccion de la Obra.

Si el Contratista no se presentara dentro de dicho término, deberd entenderse que desiste de su
divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

Articulo 40°.- CERTIFICACION DE OBRA - FONDO DE REPARO -ACTUALIZACION
DE PRECIOS — ACOPIO DE MATERIALES:

Certificacion de Obra: Computadas y visadas por la Inspeccion de Obra las cantidades
efectivamente ejecutadas de los distintos items que conforman el proyecto, la Contratista realizard
los respectivos Certificados de Obra de acuerdo a lo previsto en la documentacién que regula el
presente Concurso de Precios, a los computos y mediciones realizados por la Inspeccién con los
importes correspondientes del item bésico de Oferta y sus coeficientes de equivalencia para los
demas items.

Fondo de Reparo: Se retendra de cada certificacion el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo
de Reparo, el cual serd devuelto con la recepcion definitiva de la Obra. Los importes
correspondientes a retenciones por Fondo de Reparo seran facturados por la Contratista en el
momento de la recepcion Definitiva de la Obra y seran actualizados desde la fecha de vencimiento
del plazo de la oferta hasta la fecha de recepcion definitiva de la obra.
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Estos Certificados, una vez visados por la Inspeccion de Obra y la Direccion Técnica, seran
clevados a la Direccién de Obras Publicas, y ésta a su vez lo elevard a la Secretaria de Desarrollo
Urbano Ambiental para su aprobacion final. S

Actualizacién de Precios: La actualizacion de los precios cotizados sera de acuerdo al porcentaje
que surja de la aplicacion del ndice del Costo de la Construccion Cérdoba — Nivel General, que
publica la Direccion General de Estadistica y Censos, al mes de la certificacion de obra y con
referencia al indice base (que sera el correspondiente al mes de vencimiento del plazo de la oferta de
cotizacién).

Acopio de Materiales: A pedido de la Contratista se podra certificar Acopio de Materiales. Para
ello, debera presentar fotocopia de la factura del proveedor de materiales conjuntamente con una
nota con membrete de la Contratista citando “N° de factura, N° de contrato y manifestando que en
caso de rescision del contrato los materiales quedan a disposicién del Municipio”, y ambas
certificadas por Oficialia Mayor, mas la correspondiente factura del Contratista como parte
documental del Certificado de Obra. El pago de certificacién de acopio de materiales no sera
actualizado en el caso de que se abone dentro del plazo de la oferta. Vencido dicho plazo se
actualizara de igual manera que los demas certificados de obra.

Articulo 41 °.- Forma de Pago:

La liquidacion de precios que deba satisfacerse al contratista se efectuara dentro de los treinta (30)
dias habiles después de la certificacion de cada trabajo y con referencia a los trabajos efectivamente
ejecutados segin las especificaciones técnicas correspondientes. El contratista deberd presentar ante
la Municipalidad las facturas correspondientes para su conformacion. Si las facturas no se
encontraren en forma o no se adecuaren a las condiciones estipuladas, serdn devueltas al contratista,
quien debera subsanar el o los errores o deficiencias y presentarlas nuevamente para su
conformidad.

La liquidacion y pago de las tareas se efectivizara por el Departamento de tesoreria Municipal,
dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo para conformar las
facturas.

Las mismas seran abonadas previa acreditacion por parte de la firma adjudicataria, de no adeudar
importe alguno exigible en concepto de contribucién Municipal sobre la actividad comercial y de
servicios como asi también en lo referido a las contribuciones y retenciones previsionales e
impositivas de la Empresa y el personal afectado al servicio al momento de efectivizar el pago
respecto del mes anterior inmediato.

Articulo 42°.-Seguros:

1.- El Contratista debera contratar seguros que a continuacion se detallan, a nombre conjunto del
Contratista y del Contratante para cubrir las siguientes eventualidades durante el periodo
comprendido entre la Fecha de Iniciacion hasta la extincion de todas sus obligaciones:
(a) dafios a los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista,
(b) muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista,
(I) a cualquier persona autorizada para estar en al Zona de Obras.
(IT) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obra, y
- ¢) dafios sufridos por las obras y los materiales durante la construccion.

2.- El Contratista debera proporcionar a la Inspeccién Municipal de la Obra, las pélizas de

seguro descriptas dentro de las 48 hs. antes de la Fecha del Acta de Inicio o Replanteo de Obra.

Dichos seguros deberan proporcionar compensacioén pagadera en los tipos y proporciones de

monedas a fines de cubrir la pérdida o perjuicio ocasionado.

3.- Si el Contratista no proporcionara los Seguros exigidos, el Contratante podra contratar los

seguros que deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el

Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,

Eonsiderarlas una deuda del Contratista sin perjuicio de proceder a la ejecucion de la Garantia de
ontrato.

4.- Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin la aprobacién de la Inspeccién de
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Obra.- .
5. Las Pélizas seran entregadas a la Oficialia Mayorde la Municipalidad para su custodia.-

Articulo 43°.-Registro de la Obra: ' . o 3
El Contratista efectuara el registro de la Obra: Proyecto, Direccion Técnica y Representacion

Técnica (Articulo 21°), ante el Colegio Profesional que correspondiera. Si asi no lo hiciere,. la
Inspeccién podra detener la ejecucion de todos los trabajos hasta que dicho requisito haya sido
cumplimentado, con la aplicacion de las multas previstas en el presente pliego, sin que por esto el
Contratista tenga derecho a ninguna ampliacion de plazo de Obra.

Articulo 44°.-Modificacién del Proyecto:

El Contratista deberd respetar fielmente el proyecto aprobado y contratado para la ejecucion de la
Obra, en todos sus detalles y no podra introducir modificaciones al mismo de no mediar
autorizacién por escrito por parte de la Direccion Técnica / Inspeccion de Obra. Toda modificacion
que pudiere producirse, no representara variaciones de Precios Unitarios en ningun sentido.

Articulo 45°.-Planos Conforme a Obra:

Antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar a la Inspeccion, los Planos
conforme a Obra si hubieren existido variantes durante la ejecucién de la obra, los que deberan ser
aprobados u observados por la Inspeccion. Si los mismos fueron observados, el Contratista debera
rehacerlos y completarlos dentro de los cinco (5) dias posteriores a su devolucién por parte de la
Inspeccioén .

La Recepcién Provisoria se llevard a cabo recién cuando los planos conforme a la Obra, sean
aprobados por la Inspeccion, estos planos deberan ser confeccionados conforme a las instrucciones
que impartiré la Inspeccion, quién fijard el nimero de planos, copias, escalas, formatos, detalles, etc.
La presentacion y aprobacion de los planos conforme a Obra, debera ser efectuada dentro del plazo
de ejecucion de la Obra. Si el Contratista no proporcionara los planos en la fecha estipulada se le
retendra $ 500.000,00 (PESOS: QUINIENTOS MIL) de los pagos que se le adeudaren al
Contratista.

Articulo 46°.- Recepciones y Plazo de la Garantia de los trabajos:

A) Recepcion Provisoria o Provisional:

Ser la ultima operacién a realizar durante el plazo contractual, consecuentemente y previo a ello, el
Contratista tendra que haber realizado y aprobado por parte de la Inspeccidn, todas las mediciones y
ensayos que surgieren como necesarios ¢ imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion
Provisoria.

Plazo de Garantia: El plazo de garantia de los trabajos ejecutados sera de un (1) afio a partir de la
Recepcion Provisoria y durante ese plazo, el Contratista serd el responsable de la conservacién de
las Obras y de las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o ejecucion
deficiente de los trabajos o vicios ocultos.

Cuando las causas de dichos vicios, no sean atribuibles al Contratista, éste quedara exento de
realizar las reparaciones a su cargo y podra presupuestarlas en caso que se le requiera y se halle
interesado en ejecutar los trabajos; dicho presupuesto debera ser aprobado por la Reparticion que
podra solicitar precios a otras Empresas.

B) Recepcidon Definitiva:

Vencido el plazo de Garantia descripto en el Inciso anterior, el Contratista tendra derecho a solicitar
la Recepcion Definitiva de la Obra, siempre que se hubiere comprobado la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucion de los trabajos y el estado de la Obra justifique la misma, todo sin
perjuicio de la responsabilidad del Contratista, prevista en el Art. 1646 del Codigo Civil.-

Articulo 47°.-Jurisdiceiéon — Reclamacion Previa — Domicilio:
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Todas las cuestiones a que dé lugar la aplicacion e interpretacion del contrato, deberan debatirse ante
Ja jurisdiccién de los Tribunales del fuero Contencioso — Administrativo de la Ciudad de Cérdoba,
de conformidad a la ley de la materia. En forma previa a la promocién de cualquier demanda
judicial, el adjudicatario estara obligado a formular reclamacion administrativa ante el Municipio
tendiente a obtener el pronunciamiento del Departamento Ejecutivo.

A todos los efectos, se considerara como domicilio del adjudicatario el fijado en la presentacion, que
deber4 situarse en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Cérdoba. El Municipio fija domicilio en la
calle Liniers N° 50 de la Ciudad de Villa Carlos Paz. Los domicilios asi constituidos se consideran
subsistentes y seran validas las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificacion
fehaciente de su cambio.

Articulo 48°.- Clausula Anticorrupcién.

Ser4 causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u oferta en cualquier estado del
proceso la licitacion, o de la rescision de pleno derecho del Contrato, dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados puiblicos con competencia referida a la Licitaciéon o Contrato,
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.-

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado publico
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus
funciones.-

¢) Cualquier persona haga valer su relacion u influencia sobre un funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.-

Serén considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan comprometido tales actos en
interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como representantes administradores, socios,
mandatarios, gerentes, empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra
persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirdn aun cuando se hubiese consumado en
grado de tentativa.

Articulo 49°.- Valor del Pliego:
Se establece el valor del presente Pliego en la suma de Pesos: Ciento Veinticinco Mil Trescientos
Sesentay Uno ($125.361).-
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[ ANEXO1: NOMINA DEL PERSONAL TECNICO, OPERARIOS Y DE CONDUCCION AFECTADO A LA OBRAJ

Denominacién de la firma o del Consorcio de firmas:

........................................................................................................................

1.- PERSONAL TECNICO DEL PROPONENTE ASIGNADO A LA OBRA

1.1.- En relacion de dependencia:
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[ANEXO II: CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE. ]

1) Datos Personales y Tareas que desempeiiara

* Apellido y Nombre:

* Nacionalidad:

* D.N.I. Nro.:

* Lugar y Fecha de nacimiento:
* Domicilio Particular:

* Teléfono:

* Matricula Profesional:

2) Datos de Capacitacion

2.1) Titulos:
* Grado:
* Posgrado:

2.2) Capacitacion Tedrica en temas afines a las tareas solicitadas:
* Cursos:
* Actividad Docente y de Investigacion:
* Becas, Publicaciones, y Congresos:

3) Antecedentes Laborales (Indicar: denominacién y descripcion del trabajo, tipos de tareas
desarrolladas: coordinador, proyectista, inspector, etc. Y fecha de realizacion).

3.1) En TEMAS AFINES a las tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagnostico, estudios basicos, anteproyectos, pliegos, etc.):
* Direccidn, supervision, e inspector de obras:

3.2) En TEMAS NO AFINES a las tareas solicitadas:
* Asistencia Técnica (diagnostico, estudios basicos, anteproyectos, pliegos, etc.):
* Direccion, supervision, e inspector de obras:

4) Otras Referencias (Que puedas resultar de interés):

Firma Representante Técnico Firma Apoderado Lugar
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ANEXO VI PLANILLA DE COTIZACION

TTicitacion Publica N° <rocueeeces

| CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS
~ BARRIOSEL FANTASIO Y LA QUINTA2° SECCION

(r (Canﬂdad hWOtetzcaZSM metros linéal,és de Rea} de cafierias principales didmetro 160

 mm, 684 metros de Canerias para conexiones domiciliarias didmetro 110 mm, 51 Bocas de

Thonto Iipotética de obra a ejecutar $ 125.361.600,00),

...... abajoﬁrmantes........................................condomiciliolegal
constituidoenlacalle . .. ... i de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Reptiblica Argentina, quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar
cuidadosamente los documentos de la licitacion y luego de recoger en el sitio en que se ejecutaran
las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pueden influir sobre la
determinacion de los precios : no quedando duda alguna de la interpretacién de los documentos de
la licitacién y demas condiciones, proponen ejecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican,
proveer todos los materiales necesarios a incorporar en obra, y los elementos de labor que se
requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la
documentacién y con la finalidad que deberdn cumplir las obras una vez construidas por la suma de
Pesos

Precio del Modulo en Suelo

(3 )

Precio del Modulo en Roca

(3 )

Acompafia constancia de la garantia de oferta, consistente en deposito en efectivo, fianza bancaria o
poliza de seguro (indicando Banco o Compafiia) . .................. por la suma de Pesos . . . ..
B ).-

El plazo de mantenimiento de la presente ofertaespor................... (... Jdias. .. ...

Firma del Proponente Firma del Representante Técnico
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——— Colector Cloacal 500mm : ; | e
Colector Cloacal 9600 LN D SECTORES REDES LA QUINTA 2° SECCION DPTO.
o4ca mm = Cota Intrados de Caiieria e
i Colector Cloacal Maximo @ Designaci6n de Manzana ESCALA: 1:1000 [ FECHA: Diciembre 2022 | INTENDENTE: Daniel Gomez Gesteira
/ TOPOGRAFIA: Ing Federico Altamirano SECRETARIO: Ing. Gustavo Garcia Sett}
PROYECTO: Ing. Federico Altamirano DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS: Luis Manuel Piero
DIBUJO: Ing, Federico Altamirano JEFE DE AREA:




SANDRA L. BONN
SECRETARIA LEGISLATIVA
EONCEJO DE REPRESENTANTES
DE VILLA CARLOS PAZ,

TUA CARLOS PAZ

H. DANIEL GOMEZ GES
ajcia Setti° NTENDE! NI ClPA N S
SARROLLI -0
URBANO AMBIENTAL Municipalidad de Villa Carlos Paz

. kamon C. Montenegro

OFICIAL MAYOR
MUNIFIPALIDAD DF VILLA CARLOS PAZ



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EJECUCION DE REDES

COLECTORAS CLOACALES
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1 -1 GENERALIDADES.
ene por objeto regular la calidad minima de las verificaciones del antep
ON designada por el Comitente al igual que la

El presente pliego ti royecto base aportado

por el Municipio y las obras a ejecutarse con €l. La INSPECCI

DIRECCION TECNICA DE LA OBRA, velaran por el estricto cumplimiento de este pliego y los planos del

proyecto ejecutivo que Ja contratista completara y registrara en el colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de

Coérdoba, al igual que lo hara con su Representacion Técnica. ’
Previo a la iniciacion de las Obras, el CONTRATISTA debera presentar ante la INSPECCION y la DIRECCION
TECNICA DE LA OBRA un proyecto ejecutivo de toda la obra, el cual sera realizado por el mismo, basado en la
informacién proporcionada por el CONCESIONARIO y en toda otra informacion que pudiera obtener en las
entidades locales. Este proyecto deberd incluir topografia, determinacién de caudales, pendientes, tapadas,
dimensionamiento completo de las redes y estaciones de bombeo si las hubiere. El mencionado proyecto sera

revisado y aprobado por la INSPECCION y la DIRECCION TECNICA DE LA OBRA, para luego ser registrado.

1-2 LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO.
Una vez definido el terreno en que se ejecutaran los trabajos y a los efectos de la realizacion del replanteo, el
CONTRATISTA procedera a limpiar y emparejar el terreno que ocupara la construccion.
Estas tareas no seran liquidadas expresamente y su costo se considerara incluido en el precio del item que
corresponda.
En la operacion de limpieza y preparacién del terreno se debera respetar cuidadosamente la integridad de las
especies forestales y arbustivas que no se removeran con excepcion de aquellas que sea indispensable extraer por
encontrarse en el sector de construcciones y donde produzcan una interferencia manifiesta en el desarrollo de las
obras.
El CONTRATISTA deber tomar los recaudos necesarios para que no se produzca el deterioro de la forestacion
autoctona.
En caso contrario, debera reparar el deterioro, reponiendo las especies destruidas o extraidas.
De comprobarse que el personal afectado a la obra haya sido el causal de algin tipo de depredacion, el
CONTRATISTA sera el tinico responsable y por tal motivo se hara pasible a una multa del 5%o del monto de

contrato.

1 - 3 COMPLEMENTOS DE DOCUMENTACION.
En determinados articulos, la anotacion (E-Art...) a continuacién de su titulo significard que el mismo es
complementario del articulo que lleva el numero que se indica en las "Especificaciones para la Construccion de
Obras Externas de Provision de Agua y Desagiies de O.S.N.". Como asi también sera de apoyo al presente pliego el

Pliego de Especificaciones Técnicas General aprobado para Obras similares que ejecuta el Municipio de la Ciudad

de Villa Carlos Paz.

1-4 REPLANTEO DE LA OBRA. (E.Art.38)
El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecera previa consulta con los planos de las instalaciones
existentes, de manera de evitar dafios a las mismas y no interrumpir su funcionamiento. E1 CONTRATISTA debera
recabar todos los datos necesarios sobre la traza de la obra, con el objeto de determinar la solucién técnica-
econdmica mas favorable, ya que el CONTRATISTA no podra aducir desconocimiento de su existencia.
La INSPECCION podra ordenar la ejecucion de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de

instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas. Estos sondeos y la refaccion de vereda y/o pavimento
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an por cuenta y cargo del CONTRATISTA. Y en el caso que existiera en alglin tramo entre bocas de registro un

impedimento por otras instalaciones existentes de ejecutar la obra, como consta en planos, el CONTRATISTA

deber4 elevar la solucién a la INSPECCION, quien lo pondré a la consideracién de la Municipalidad, la que dara
aprobacion definitiva.

Los niveles de obra que figuran en planos y que se respetaran para su ejecucion, estan referidos a la cota cero del
maredgrafo del Riachuelo.

Para el control de la obra el CONTRATISTA debera materializar, en distintos lugares y en funcion del avance de
obra, mojones con cota conocida.

La nivelacién que se realizara en ida y vuelta desde el punto de arranque tendra una tolerancia de cierre T(cm) =+ -

2,5*K , donde K es la raiz cuadrada de la longitud nivelada en kilometros.

Todos los gastos que demanden este conjunto de tareas correran por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

1-5ACTAS DE COMPROBACION Y COFORMIDAD, PRESENTACION DE OBRA Y ACTA
DE COMPROMISO.

Previo a la iniciacion de las obras, el CONTRATISTA debera efectuar en forma conjunta con la INSPECCION, la
verificacién del estado y paﬂiculztidades de las fincas vecinas a dichas obras, debiéndose labrar las
correspondientes actas de comprobacion. '
De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna debera labrarse el “Acta de Comprobacion” respectiva.
Se podra agrupar en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en esta condicion y que correspondan a
cada cuadra.
Si por el contrario, se notaren deficiencias en los frentes o interiores, debera labrarse un acta singular para cada
finca que se hallase en este caso, haciendo constar en forma precisa las irregularidades observadas, debiendo el
CONTRATISTA proceder a tomar fotografias de las anomalias observadas, las que deberan ser como minimo de
18 x 24 cm. Una copia de aquellas conjuntamente con el soporte digital, se agregara al acta que se reserva la
INSPECCION vy otra copia sera conservada por el CONTRATISTA. En todos los casos, las actas labradas deberan
ser firmadas por el CONTRATISTA, la IN SPECCION vy el Propietario de la finca. Si éste se opusiera, ello no sera
dbice para labrar el acta de dicha circunstancia, avalada en cardcter de testigos, por dos personas legalmente
habilitadas al efecto. De no localizarse o no concurrir el Propietario, se procederd como en el caso anterior,
agregiandose comprobantes de dos (2) citaciones como minimo.
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el CONTRATISTA debera colocar el/los
testigos que estimare necesario la INSPECCION de obras.
Antes de la recepcion provisional de obra se procedera a una nueva inspeccion siguiéndose el mismo procedimiento
indicado para la realizacion del acta de constatacion. De no verificarse anomalias se labrarda el “Acta de
Conformidad” suscripta por el CONTRATISTA vy el Propietario, en el caso en que este se negara a firmar el acta,
se procedera en la misma forma que para las actas de comprobacion. Caso contrario, el CONTRATISTA est4
obligado a proceder a la reparacion, por su exclusiva cuenta, de la finca afectada debiéndose una vez finalizado
dicho trabajo, proceder a labrar el Acta de Conformidad en las condiciones antedichas.
Se reitera que el CONTRATISTA se compromete a ejecutar por su exclusiva cuenta la totalidad de los trabajos que
fuesen necesarios a fin de subsanar las anomalias observadas en las fincas frentistas que fuesen imputables a la
realizacion de la obra, motivo del presente pliego.
Otros documentos que deben entregarse antes de comenzar con la obra son: la Presentacion de Obra y el Acta de
Compromiso. La empresa debe pedir las planillas estandar en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
La Presentacion de Obra es una hoja en donde la empresa se da a conocer como adjudicataria de la obra, indica

nombre de la empresa, nombre de la obra, nombre del REPRESENTANTE TECNICO de la obra con su ntimero de

Obra: LICITACION PUBLICA-Obra: CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2°
SECCION—

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pégina 4/36



SANDRA L. BOHN
SECRETARIA LEGISLATIVA
CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE VILLA CARLOS PAZ

GFICIAL BIAYOR

SURICIPALIDAD DEWILA Cag

VOf REDR
5 VALA CARLOS PAZ

RZ GESTIRA
INTENDENTE MUNCIFAL

LS PR

Mumrinaldad de Villa Carlos Paz

=



éfono, plazo total de obra, dias y horarios de trabajo ‘de la empresa y tiempo estimativo en el que se comenzara

con los trabajos. Siendo este Gltimo dato el mas significativo para los vecinos, dicho documento debe entregarse en

cada domicilio por lo menos cinco (5) dias antes de comenzar con los cortes en calzadas y veredas.

El Acta de Compromiso, entregada conjuntamente con la Presentacion de Obra, contendra la informacién de cada

parcela. En ella cada propietario debera entregar a la empresa los datos exactos del lugar donde desea que se deje
instalada la acometida domiciliaria cloacal.

Cada Acta de Compromiso debe contener: fecha de entrega, el nombre de la empresa, el nombre de la obra, nombre

del REPRESENTANTE TECNICO de la obra y su nimero de teléfono, nimero de manzana, numero de parcela,
nombre de calle, numeracion del lote, ancho del lote entre medianeras sobre linea municipal y un croquis de
ubicacion. La informacion que se debe ‘solicitar al frentista es: nombre completo y apellido, documento, distancia a
medianera izquierda y/o distancia a medianera derecha del punto donde se colocara la acometida. Cada acta debe
estar firmada por el propietario y el REPRESENTANTE TECNICO de la obra.

Si algin domicilio no se encontrara habitado, la empresa debe solicitar informacién en el municipio del lugar al
cual debe comunicarse y enviar el Acta de Compromiso. En caso de no obtener respuesta por parte de algin
propietario dentro de las primeras setenta y dos (72) horas habiles, posteriores a la comunicacion, la empresa debe
dejarlo asentado en el libro de notas de pedido y luego, conjuntamente con ]a INSPECCION, decidir cual es el
lugar mas apropiado para colocar la acometida domiciliaria cloacal.

Finalizada la obra debe quedar en la Municipalidad una copia de TODAS las Actas de Compromiso.

En el caso que algin frentista de la obra NO desee que le hagan el arreglo de la vereda o la colocacion de los
revestimientos (si existieran), la empresa le brindard al frentista los revestimientos necesarios para realizar la
reparacion y procedera a entregarle un documento en donde EL Propietario FIRME y aclare que estd de acuerdo
con lo antes mencionado. En dicha hoja deben figurar también los datos del propietario, direccion y numeracion del
lote, fecha del convenio, nombre de la empresa que realiza la obra, nombre de la obra y nombre del

REPRESENTANTE TECNICO de la empresa.

1 - 6 RESTRICCIONES EN LA EJECUCION DE LAS EXCAVACIONES EN ZANJA.
A los fines de no entorpecer las actividades y el desenvolvimiento cotidiano de la ciudad en las épocas turisticas, en
los perfodos indicados por el Ejecutivo, el comitente suspenderé las tareas de obra, dejandola en las condiciones
que le indique la INSPECCION/DIRECCION TECNICA.
Queriendo significar con esto que solamente se permitira la excavacion de un tramo cuando el anterior se encuentra
totalmente tapado y compactado.
No obstante todo lo expresado en el presente articulo, para que se inicie un nuevo frente de trabajo o para que se
inicie la apertura de un tramo la INSPECCION de obra debera otorgar previamente la autorizacion correspondiente.
La excavacion no podra aventajar en mas de doscientos (200) metros a la cafieria colocada y tapada, con la zanja
totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiéndose modificar esa distancia solo a juicio de la
INSPECCION de obras, si las circunstancias asi lo aconsejaran.
Si el CONTRATISTA no cumplimentara lo establecido precedentemente, la INSPECCION Ie fijar4 un plazo para
colocarse dentro de las condiciones establecidas, y en caso de incumplimiento del plazo fijado, el CONTRATISTA
se hara pasible de una multa fijada en el 10% del total certificado por los metros de excavacion realizados sin
permiso, sin perjuicio del derecho a que la Municipalidad disponga la ejecucion de los trabajos por cuenta del
CONTRATISTA.
En caso que el CONTRATISTA interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de trabajo, debera dejar la

zanja con la cafieria colocada perfectamente rellenada y compactada. Si la interrupcion de los trabajos se debiera a
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usas justificadas pero comprobadas por la INSPECCION, y la zanja con la cafieria colocada o sin ella, quedase
abierta, el CONTRATISTA tomara las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

1 -7 EXCAVACIONES.

Se deber4 tener en cuenta la variabilidad del nivel de la napa frestica en base a los mas altos niveles registrados y

tipo de suelo, no admitiéndose reconocimientos ni reclamos posteriores, de ninguna indole, por tal motivo.

Asimismo se considerara que el CONTRATISTA ha reconocido la totalidad de los terrenos que interesan a la obra
de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de los costos que la real ejecucion de la excavacion
provocara.

El CONTRATISTA realizara todos los trabajos de eliminacion de obstaculos y limpieza que fuera necesario antes
de proceder a la excavacion de la zona interesada por la misma.

Extraer4 los arboles y arbustos con sus raices en las fajas o sectores correspondientes, previa aprobacién por parte
de 1a INSPECCION. Todos estos trabajos se consideraran incluidos en el monto de obra.

En el caso de excavacién en roca podra usar cemento expansivo.

1 - 8 PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES. (E.Art.39)

Los fondos de las excavaciones tendran las pendientes que se indican en los planos respectivos o las que por
modificaciones, oportunamente, fije la INSPECCION/DIRECCION TECNICA.

El CONTRATISTA debera rellenar por su cuenta, con suelo cemento al 5% toda excavacién hecha a mayor
profundidad que la indicada en el plano, donde el terreno hubiera sido disgregado por la accion atmosférica o por
cualquier otra causa imputable o no a la imprevision del CONTRATISTA. Este relleno de suelo cemento debera
alcanzar el fondo de zanja.

No se alcanzara nunca de primera intencién, la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejard
siempre una capa de 0,10 m de espesor que solo se recortard a mano en el momento de asentar las obras
correspondientes ¢ instalar las cafierias.

Si al practicar las excavaciones en veredas aparecieran pozos absorbentes o camaras sépticas, el CONTRATISTA
tomaré los recaudos necesarios para que los mismos sigan prestando servicio, si es que lo estuvieren, hasta que se
ponga en marcha todo el sistema cloacal. El costo que sea necesario para que continien en servicio correra por
cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Aquellos pozos o cdmaras que estan fuera de servicio deberan ser previamente desinfectados y rellenados por
cuenta y cargo del CONTRATISTA de acuerdo a lo indicado en criterios del ENOHSA. En aquellos pozos o
camaras que quedaran fuera de servicio una vez habilitada la obra, se ejecutard lo indicado anteriormente, pero
recién en aquella época.

La empresa debera llevar control en un plano de la ubicacion de las parcelas donde existan pozos o camaras que se

interpongan en la traza de la obra.

1-9 MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE
EXCAVACIONES. (E.Art.40)

Las excavaciones para la colocacion de cafierias bajo calzada seran realizadas a cielo abierto, salvo que la ejecucion
de tineles provoque una optimizacion del proyecto.

La tecnologia empleada en la realizacion de los mismos, debera asegurar un diametro de excavacion coincidente
con el de la cafieria a instalar y la correcta compactacion tal que se evite la posibilidad de hundimientos
superficiales.

En las excavaciones, para la instalacion de cafieria bajo calzada pavimentada con hormigén, la rotura del mismo

debera ejecutarse de la siguiente manera:
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a - Aserrar primeramente todo el perimetro de la zona a demoler. Este aserrado se realizara hasta una

profundidad igual a un tercio (1/3) del espesor del paviment

o limite de la zanja a excavar. Se debe realizar un aserrado parejo y continuo de ambo

0. Se prohibe utilizar las juntas existentes sobre calzada

s lados de la excavacion.
com

b - Posteriormente, se realizara la demolicién con martillo neumatico, iniciando la tarea de percusion por la

zona central del total a demoler, para ir paulatinamente demoliendo hacia la periferia aserrada. Esta tarea de
demolicion se debera efectuar cuidadosamente a los fines de proteger el pavimento existente.

¢ - Si con la tarea de demolicion se afectaran las zonas de pavimento inmediatamente adyacentes a la zona
de trabajo, el CONTRATISTA debera ejecutar la demolicion total de lo afectado, posterior refaccion a su cargo 'y
su costo estara incluido en el precio del item.

Para la rotura del pavimento asfaltico el aserrado se realizara en todo su espesor y luego se procedera a la rotura
con martillo neumatico.

Las roturas de los pavimentos se ejecutardn hasta 1,00 m. antes de los cordones 6 hasta el inicio de la cuneta si
existiera la misma. Si por cualquier motivo se produjera la rotura del cordén y/o la cuneta la refaccion sera por
cuenta exclusiva del CONTRATISTA. O sea debera arbitrarse los medios necesarios para evitar la rotura del
cordén y/o la cuneta, en caso que esto sucediera sera responsabilidad directa del CONTRATISTA.

En cuanto a la instalacion de cafierias bajo veredas, seran ejecutadas a cielo abierto salvo que la ejecucion de
tineles sea més conveniente técnicamente o imprescindiblemente necesaria.

En todos los casos en que se opte por el tendido de red mediante el uso de tunel, no se liquidara la refaccién de
pavimento y/o veredas que hubiese sido necesario ejecutar sino el costo de la realizacion del tuneleo.

La ubicacién de la cafieria con respecto al eje de la calzada estard fijada en el plano correspondiente a la red de
colectoras y en caso de alguna duda serd la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA de la obra quien lo
determine.

Las reposiciones de pavimentos asfalticos podran realizarse con hormigén de un espesor minimo de 0,20 cm y con
oxido ferroso en su superficie para simular el color de la carpeta asfaltica, siempre y cuando la IN SPECCION y/o
DIRECCION TECNICA asi lo decidan.

En caso de atravesar con la cafieria espacios donde la extraccion de piedra sea muy costosa y/o conlleve métodos
no convencionales que pongan en peligro la seguridad de vecinos y peatones, se procedera segin el caso:

a - Se disminuye la profundidad de zanja: se realizara sobre la cafieria una proteccién adicional conformado
por un contrapiso de 10 cm de espesor, armado con malla sima © 6 mm. EI contrapiso debe realizarse como
minimo 10 cm por encima del extradds de la caiieria.

b - La cafieria va colocada a nivel de suelo: se realizara un cajon de hormigdn que contendra a la cafieria en
su interior, el cajon estara conformado por una losa superior y nervios laterales donde apoyara la misma. La losa en
todos los casos estara ubicada como minimo 5 cm por encima del extradés de la cafieria, debe tener 1,80 m de
ancho, un espesor minimo de 10 c¢m y estarda armada con malla sima @ 6 mm. Los nervios laterales se ubicaran
cada 0,45 m, seran de seccion rectangular, con una altura superior en 5 cm al extradds de la cafieria y de espesor
minimo de 10 cm, armados con hierros @ 8 cada 30 cm.

Se debe asegurar que la base donde apoyen los nervios este adecuadamente preparada para que no se socave. La
armadura de los nervios tendra continuidad con la losa, con un anclaje minimo de 15 cm.

El hormigén a utilizar serda H°E® H-17 (o de mayor resistencia) o hormigén “in situ” con un contenido de cemento
de 300 Kg/m3. En este ultimo caso, el hormigén siempre se realizara por medios mecénicos.

En cualquier caso la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA definira si se procede con alguna de estas

metodologias o se continiia con la excavacion de zanja hasta nivel de proyecto.

Obra:’ LICITACION PUBLICA-Obra: CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2°
SECCION— .

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pagina 7/36



0]

“SANDRAL. BOHN
SECRETARIA LEGISLATIVA

CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE VILLA CARLOS PAZ

MARIA

PRE

\ arcia Setti
R Sy £EARROLLO » : /, icipali Villa Caros
X B Municipalidad de Vil Paz-

3

“b. Ramdn C. Mentanegro
OFICIAL MAYOR
CUNMICIPALIDAT DEVILLACARLOS PAZ



%W&%W@MW& Yithen Garbos Voo

1 - 10 PRECAUCIONES A ADOPTAR EN LA EJECUCION DE LAS EXCAVACIONES.

(E.Art.41y 50)
Al ejecutar las excavaciones el CONCESIONARIO debera tener expresamente en cuenta las caracteristicas del
terreno, con respecto al tipo de suelo.

Para evitar desmoronamientos de las excavaciones debera apuntalarse y entibarse correctamente donde fuera

necesario o en su defecto se podréan realizar con taludes, pero el mayor volumen de excavacion sera absorbido en
todos los casos por el CONTRATISTA, sin excepcion. La presencia de piedras aluvionales obligara a adoptar un
tipo adecuado de entibado, los que también serdn absorbidos por el CONTRATISTA. El ancho minimo de zanja a
excavar para realizar la colocacion del colector (cafieria principal) sera de 0,60 m. Los trabajos realizados en zanjas
de un ancho menor seran rechazados por la INSPECCION.

El CONTRATISTA debe tener en cuenta siempre primero la SEGURIDAD de su personal al momento de

seleccionar la mejor metodologia de trabajo.

1-11 MEDIDAS DE PRECAUCION A TOMAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
(E.Art. 47 y 48) ’

A los efectos de determinar las medidas de precaucién a tomar en la ejecucion de la obra se debe tener en cuenta
que los trabajos se realizaran por tramos comprendidos entre bocas de registro, cuyas longitudes seran como las
especificaciones en el Articulo 1-6 del presente pliego.
En todos los casos los trabajos se realizaran de modo tal que cuando se proceda a la colocacion de las cafierias en
un tramo debe estar completado el relleno del tramo anterior, o sea que la excavacidn no podra aventajar la cafieria
colocada y tapada en la distancia determinada precedentemente.
El CONTRATISTA debera asegurar en cada tramo de trabajo el cumplimiento de las siguientes exigencias:

a - Paso para peatones, en cada vereda, el que tendra como minimo 1,20 m de ancho entre linea de
edificacién y los elementos de contencién o de cerramiento que se adopten y ofrecerd el maximo de seguridad a
quienes lo utilicen.

b - Paso para peatones, en los cruces de las calles cumplirdn los mismos requisitos de funcionalidad y
seguridad que en el caso precedentemente citado.

¢ - Circulacién local de vehiculos, de por lo menos un carril, para permitir el aprovisionamiento de los
vecinos frentistas, carga y descarga de mercaderias, combustibles, etc. Cuando ello sea imposible de lograr el
CONTRATISTA tomara todas las providencias para suplir el normal desenvolvimiento de las actividades
enumeradas, habilitando personal a su cargo si fuese necesario.

d - Libre acceso de vehiculos a los garajes (particulares, fabriles, etc.), mediante planchadas colocadas sobre
la zanja. Cuando por razones técnicas o por excesiva proximidad de los garajes, no fuera posible asegurar la entrada
a todos ellos, el CONTRATISTA dara preferencia a los establecimientos fabriles, talleres o negocios.

e - Libre desenvolvimiento del servicio de bomberos y ambulancias ante una eventual emergencia.

f - Libre escurrimiento de los desagiies pluviales domiciliarios y adecuados encauzamientos de las aguas
pluviales, evitando inundaciones internas o filtraciones que afecten las construcciones vecinas a la obra misma.
También se evitara el ingreso a la zanja del agua que corre por las calles transversales.

g - Conservacion en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento de las instalaciones de provision
de agua, desagiies cloacales y pluviales existentes que interfieran longitudinal o transversalmente con las obras que
queden en sus proximidades.

En el caso que su remocion, parcial o total, resulte absolutamente indispensable, deberd preverse un sistema
provisorio que reemplace el existente, el que serd devuelto a sus condiciones normales a la terminacion de cada

tramo de trabajo. El costo que ello demande correra por cuenta y cargo del CONTRATISTA.
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h - Conservacion en perfectas condiciones de todas las instalaciones de servicios publicos. Si la remocion

de alguna de ellas fuese inevitable, deber4n ejecutarse con el tiempo necesario, todas las diligencias indispensables.

i - Conservacion de la arboleda existente, evitando en lo posible su

rzada la eliminacion de algin ejemplar, el CONTRATISTA deber4 proceder a su reposicion por su cuenta y

deterioro o inutilizacién. En caso en que

sea fo

cargo.
j - Se realizara el abalizamiento nocturno a lo largo de la zanja, prestando especial atencion a los extremos

de la misma, a las salidas de garajes particulares, a las bocacalles y a los puntos de elevado flujo vehicular.

El CONTRATISTA debe contar constantemente con carteles en buenas condiciones, de colores facilmente visibles

y con las leyendas necesarias para advertir a los vehiculos y peatones del peligro existente. También es necesario

que cuente con rollos de malla plastica naranja de peligro, cinta de peligro, balizas, conos y/o tachos de colores
facilmente visibles.

Es necesario asegurar, en todo momento, que los elementos de sefializacién se encuentren en buenas condiciones y
ubicados correctamente en donde sean solicitados. Deben permanecer asegurados al suelo de manera que ni la
lluvia ni el viento los voltee y que no estorben en lugares destinados a la circulacion.

Toda zanja abierta debe permanecer dia y noche sefializada y cercada. Todo paso peatonal debe quedar aislado de
la zona de obra mediante los elementos de seguridad. Los pasos vehiculares deben quedar separados de la zona de
obra y correctamente abalizados durante dia y noche.

Para realizar cualquier tipo de revision o prueba en obra la IN SPECCION exigira todos los elementos de seguridad
que le parezcan necesarios. En caso de no cumplir la empresa con lo pedido, la INSPECCION puede cancelar
pruebas, revisiones y/o parar la obra hasta que se cumplan con todas las condiciones de seguridad necesarias.
Cualquier pozo o zanja abierta, obstaculo sobre vereda o calzada, materiales incorrectamente acopiados y/o
acumulacién de desechos sobre via piiblica que no se encuentran correctamente sefializados representan un
potencial peligro para terceros y es considerado una falta grave penado con una multa, la que sera del 2%o del
monto total de obra.

El CONTRATISTA ser4 el Gnico responsable por cualquier inconveniente legal que pudiera ocasionarse debido a
la falta o al incorrecto uso de los elementos de seguridad en obra.

En general, el CONTRATISTA deber4 tener especialmente en cuenta las disposiciones Municipales vigentes para
obras a efectuar en la via publica.

Estos trabajos se hallaran incluidos dentro del monto contractual.

1 - 12 ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESION DE LAS NAPAS
SUBTERRANEAS-BOMBEOS-DRENAJES. (E.Art.45)

Las Obras se construiran con las excavaciones en seco debiendo el CONTRATISTA, adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.
Para la defensa contra avenidas de agua superficial, se construiran ataguias, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en
la forma que proponga el CONTRATISTA y apruebe la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA.
Para la eliminacion de las aguas subterraneas, el CONTRATISTA dispondra de los equipos de bombeo necesarios
y ejecutara los drenajes que estime conveniente y si ello no bastare, se efectuara la depresion de las napas mediante
procedimientos adecuados.
El CONTRATISTA antes de comenzar con la depresion de la napa debera presentar la metodologia a seguir y
equipos a utilizar. Esta presentacion debera realizarla ante la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA de la obra
para su visacion y para que preste su conformidad. Cabe aclarar que esta presentacion no libera al CONTRATISTA
de ser el Gnico responsable de los trabajos. Queda entendido que el costo de todos los trabajos relacionados con la

depresion de la napa y la provision de materiales y planteles, que al mismo fin se precisaran, se consideran
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luidos en los precios que conforman el precio total de la obra. Se considera que el CONTRATISTA ha

i 4 ningun tipo de
os y ensayos de suelo para conocer el mismo por lo que no se reconocera ning p

efectuado los sonde
suelo. El CONTRATISTA al adoptar el

reclamo y no podra aducir desconocimiento del tipo y caracteristica del

método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, debera eliminar toda posibilidad de dafios, desperfectos

y perjuicios directos o indirectos a la edificacién e instalaciones préximas, de todos los cuales sera el Gnico

responsable.

Correra por cuenta del CONTRATISTA el suministro de los equipos, herramientas e instrumentos de medicion

gastos de organizacion de los ensayos, para justificar el método de depresion o achique

las excavaciones. Cabe destacar que el CONTRATISTA propondra la

necesarios, como asf los

que fueren menester realizar al efectuar
metodologia de trabajo a la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA vy este debera prestar su conformidad antes

de ejecutar cualquier trabajo. El costo de estos trabajos se hallara incluido dentro del precio de la obra.

1 - 13 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS.
El relleno de las excavaciones se podra efectuar con los suelos provenientes de las mismas, posteriormente a
realizar la separacion de basura y elementos perjudiciales para la compactacion.
Si fuera necesario transportar suelo de un lugar a otro de las obras para efectuar rellenos, este transporte, sera por
cuenta del CONTRATISTA.
Los rellenos se efectuaran por capas sucesivas de 0,30 m de espesor como maximo, previamente humedecido con
la humedad éptima de compactacion. La determinacion de la densidad se realizara en cada capa por el método de la
arena, conforme a las Normas de ensayos de Vialidad Nacional V.N.-E8-66. En todos los casos los valores seran
obtenidos mediante ensayos de compactacion Proctor Modificado. La compactacion se realizard con medios
adecuados y debera ser uniforme en toda su longitud, ancho y espesor. No se aceptaran zonas con humedades
superiores al 2% de la humedad 6ptima, quedando, por lo tanto, prohibido la inundacién como método de
compactacion.
Los ensayos Proctor Modificado se realizaran conforme a la Norma de ensayo V.N.-E8-67 de Vialidad Nacional.
Para el caso de zanjas las determinaciones de la densidad se realizaran cada cien (100) metros, alternadas a ambos
lados del cafio, hasta el nivel del extrados y a la derecha e izquierda del eje de la excavacion en el relleno sobre el
extradds del cafio.
El relleno correspondiente al acunamiento para uno u otro tipo de cafierfa, se efectuara con pala de mano de tal
manera que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cafieria estén siempre equilibrados. El material utilizado para
este relleno debera estar libre de terrones, piedras, cascotes, etc., por ello se obliga al CONTRATISTA a zarandear
previamente el suelo con una malla de 10 mm. El relleno de la zanja que va desde los 0,30 m por encima del
extradds del cafio hasta la superficie podra ser realizado con procedimientos mecanicos y con suelo del lugar y se
compactara hasta alcanzar una densidad de suelo seco minima del 95% del ensayo Proctor Modificado del material
empleado. El relleno de tineles se efectuard con especial atencion mediante el empleo de pisones largos y
humedeciendo ¢l suelo si fuera necesario. El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de mamposterias
u hormigdn deberan realizarse luego que las estructuras hayan adquirido cierta consistencia.
El CONTRATISTA debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los
rellenos se deterioren las obras realizadas, pues €l sera el inico responsable de tales deterioros. En todos los casos
el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos y compactacion seran aprobados previamente por la
INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA. Si fuera necesario efectuar terraplenamientos, se seguiran las mismas
reglas indicadas para los rellenos de excavaciones. Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos
de los mismos, la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA, fijara, en cada caso, al CONTRATISTA un plazo

para completarlos el que no excedera de 48 horas y en caso de incumplimiento, este se hara pasible de la aplicacion
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e la certificacion que la INSPECCION y/o DIRECCION

una multa por cada dia de atraso, la que sera del 2% d

TECNICA crean méas acorde, sin perjuicio de que la Municipalidad tenga derecho de disponer la ejecucion de los

trabajos por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Bajo pavimento la {iltima capa a compactar debers alcanzar una densidad de suelo seco minimo del 98% del ensayo
de Proctor Modificado.

Ademas, la INSPECCION podra suspender la certificacion de los trabajos que estuvieren en condiciones de ser
certificados, hasta tanto se completen dichos rellenos.

Terminada la colocacién de las cafierias u obras hormigonadas in situ, no se podran efectuar rellenos, ni colocar
sobrecarga alguna, ni librar al trnsito las calles, hasta tanto lo autorice la INSPECCION y/o DIRECCION
TECNICA. '

El CONTRATISTA tendra en cuenta, que por las caracteristicas del terreno puede ser que el material sobrante de
las excavaciones no resulte adecuado para efectuar los rellenos, en este caso debera prever los lugares de extraccion
de suelo convenientes, su traslado al lugar de las obras y el alejamiento de los no aptos. El costo de estos trabajos se
considerara incluido en el presupuesto de la obra. Para los rellenos en veredas y calzadas el CONTRATISTA
debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones Municipales, Provinciales o Nacionales vigentes, segun
corresponda.

Todos los rellenos y terraplenamientos que fueran necesarios realizar, estaran incluidos dentro del costo total de la
obra. Cabe destacar que todos los ensayos de suelo que sea necesario realizar y que la INSPECCION de obra
estime conveniente, para controlar los grados de compactacién realizados durante las tareas de relleno y
terraplenamiento y comprobar que las mismas han sido realizadas de acuerdo a lo exigido en este presente pliego,
seran a cuenta y cargo del CONTRATISTA.

Si por alglin motivo queda alguna zanja abierta y la misma se inundase por lluvia o rotura de alglin cafio de agua, se
debe proceder a retirar el agua, retirar los 15 cm de suelo saturado del fondo, dejar orear la superficie, realizar un
suelo-cal al 5% para reponer el suelo sustraido y compactar con la misma metodologia que se compactan las capas

de suelo sobre las cafierias. Obtenido el nivel de fondo de zanja adecuado, se prosigue la obra con normalidad.

1 - 14 ASIENTOS PARA CANERIAS Y ESTRUCTURAS.

El CONCESIONARIO ejecutara las capas de asiento que sean necesarias para un apoyo parejo tanto de cafierias
como de estructuras en general del terreno excavado, o donde el terreno ofreciese insuficiente resistencia a juicio de
la INSPECCION, bajo pavimento la tiltima capa a compactar deber4 alcanzar una densidad de suelo del 98% del
ensayo Proctor Modificado ajustandose en todos estos trabajos a las indicaciones que ésta impartiera en cada caso,
de acuerdo con las siguientes prescripciones:

a - En terrenos inconsistentes el asiento se ejecutara suelo cemento o suelo cal, al 5%, con un espesor
aproximado de 0,20 m.

b - En terrenos pétreos, donde no pueda lograrse un asentamiento uniforme y satisfactorio, a juicio de la
INSPECCION, se ejecutara un colchén de suelo apisonado, con un espesor aproximado de 0,10 m que abarcara
todo el ancho de la zanja o sector donde se asentara la estructura.

El precio de todos estos trabajos estard incluido dentro del precio contractual.

1- 15 ACUNAMIENTO DE LA CANERIA.
El acunamiento de la cafieria respondera a las siguientes condiciones técnicas:
Se apoyara sobre un lecho de arena de 10 cm de espesor minimo; se recubrira superiormente con igual material en
un espesor minimo de 30 cm, lateralmente el mismo material abarcara todo el ancho de la zanja. En la primera fase

se llegara desde el fondo de zanja hasta el nivel de asiento de la cafieria con el material granular establecido, el cual
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4 densificado manualmente, a posteriori el relleno lateral y superior dentro del entorno del acunamiento y hasta

los 30 cm. por encima del cafio, se densificara manualmente, con sumo cuidado, teniendo especial atencion en la

zona de "rifiones" de la cafieria y en particular la zona lateral del conducto.

En la segunda fase del relleno, es decir sobre los 30 cm que cubren la cafieria y hasta la superficie, el relleno se

realizara tal como se especifica en el Articulo 1-13 denominado rellenos y terraplenamientos. Se tendra especial
cuidado en no producir ovalizacién de la cafieria por efecto de un relleno y compactacion lateral no controlada.
Se debe colocar a lo largo de toda la zanja del colector (cafieria principal) la malla de advertencia naranja para

obras de cloaca, a 30 cm de profundidad con respecto al nivel de calzada.

1 - 16 DEPOSITO DE MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES. (E.Art.52)

El CONTRATISTA solicitard los permisos necesarios, ante la Municipalidad, para efectuar la apertura de las
excavaciones y depositar en la via publica los materiales extraidos los que deberan ser autorizados previamente por
la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se depositara
provisoriamente en los sitios méas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se
ocasionen entorpecimientos necesarios al transito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, como asi tampoco al
libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de
la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA pudiera evitarse.

Si el CONTRATISTA tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la
via pliblica, y en consecuencia debiera recurrir a la ocupacion de terrenos o zonas de propiedad fiscal o particular,
debera gestionar previamente la autorizacion del propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler si le
fuera exigido, por escrito aun cuando la ocupacién fuera a titulo gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la
INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA una vez desocupado el terreno respectivo, remitird igualmente a la
INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes
derivadas de la ocupacion. Tal formalidad no implica responsabilidad alguna para la Municipalidad y tan solo se

exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carcter de COMITENTE de los trabajos.

1-17 MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS. (E.Art.53)
El material sobrante de las excavaciones luego de efectuados los rellenos se deberd alejar de la obra a los lugares
que indique la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA, dentro de un radio de 20 Km. tomados desde la
Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.
El costo de la carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante serd por cuenta y cargo del
CONTRATISTA y su costo se considerara incluido dentro del monto contractual.
El CONTRATISTA debera alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las excavaciones
y rellenos.
Terminado el relleno de una excavacion cualquiera o la refaccién de una vereda o pavimento, el CONTRATISTA
debera retirar el mismo dia el material sobrante. Si se tratara de zanjas continuadas para la colocacion de cafierias,
se aplicara esta disposicion al relleno de una cuadra de cafieria, con sus piezas especiales y conexiones.
En caso que el CONTRATISTA no diera cumplimiento a estas estipulaciones incurrird en una multa igual a la
especificada en el Articulo 1-6 del presente pliego, y ademas la INSPECCION podra ordenar el retiro del material

sobrante por cuenta de aquel.

Obra:’LICITAC](’)N PUBLICA-Obra: CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2°
SECCION-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pagina 12/36



ANDRA L. BOHN

SECRETARIA LEGISLATIVA

CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE VILLA CARLOS PAZ

N

aa de V

-

"7 o
ioal Jila Cartos P37
unicipal

£, famdn G, Mongenagre
CFICIAL MAYOR
ﬁ.umcimi DAD DEWRLLA CARLDS PAT



1 - 18 ESTUDIOS DE SUELOS.
El OFERENTE debera realizar por su cue

nta y cargo los estudios de suelo que estime conveniente sobre las trazas
de las distintas cafierias y camaras, con el objeto de conocer perfectamente las caracteristicas y el comportamiento
que tendra el suelo, como asf también los niveles freaticos, para seleccionar las metodologias de trabajo adecuadas
a emplear durante la ejecucion de la obra y el correcto calculo y disefio de lo solicitado.

Por lo citado precedentemente el CONTRATISTA no podra aducir desconocimiento del tipo y caracteristicas del
suelo que interesan las obras, objeto del presente llamado a licitacion, y no tendra derecho a reclamo alguno de
montos adicionales de obra por cambios en el tipo de suelo o fluctuaciones de la napa freatica.

Como el relleno de las excavaciones, una vez instaladas las cafierias o realizadas las estructuras, y la ejecucion de
los terraplenes debe reunir un determinado érado de compactacion, la IN SPECCION de la obra podra realizar el

nimero de ensayos que estime conveniente para verificar las densidades.

1 - 19 RESTAURACION DE CONDUCTALES.

El CONTRATISTA al efectuar las excavaciones, u otros trabajos, debera tomar todas las precauciones que sean
necesarias para evitar el deterioro de condutales y/o conexiones domiciliarias (Agua, Gas, Energia Eléctrica,
Pluviales, Teléfono, Fibra Optica etc.).

La reparacién de los dafios producidos serd a exclusivo cargo del CONTRATISTA.

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagiie de los pluviales y otras canalizaciones, el
CONTRATISTA adoptard las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario y las excavaciones
practicadas. Inmediatamente determinadas las partes de obras que afectan dichos desagiies o canalizaciones el

CONTRATISTA debera restablecerlos, por su cuenta, en la forma primitiva.

1-20 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS. (E.Art.33,34,35 y 36)
El proponente deberd efectuar las averiguaciones pertinentes acerca de la ubicacion extension y tipos de
pavimentos y veredas.
La refaccién de los pavimentos y veredas se efectuaran en forma tal que dicha refaccion no podré retrasarse en mas
de trescientos (300) metros al relleno de la excavacion correspondiente, en el total de los frentes de trabajo. En caso
de incumplimiento la INSPECCION fijara un plazo no mayor de 6 dias para regularizar su ejecucion. Pasado este
plazo el CONTRATISTA se hard pasible de una multa del 2% de la certificacién que la INSPECCION y/o
DIRECCION TECNICA crean mas acorde, por cada dia de atraso sin perjuicio de que la Municipalidad tenga el
derecho de disponer la ejecucion de los trabajos por cuenta del CONTRATISTA. El retiro del material sobrante de
la refaccién de veredas y pavimento quedara a cargo del CONTRATISTA. Estos trabajos se hayan incluidos dentro
del monto de obra.
Por otra parte se aclara que en los cruces de las cafierias con el cordon y la cuneta no se certificara su refaccion por
cuanto se ha establecido que la misma debe cruzar por debajo en tinel. En caso que por la ejecucion de las obras el
cordén y/o cuneta (1,00 m) se hayan deteriorado o destruido el CONTRATISTA debera realizar la reposicion de
los mismos a su exclusivo cargo.
Los contrapisos a reponer se ejecutaran de hormigén elaborado H-17 o de mayor resistencia.
El espesor minimo del contrapiso serd de diez (10) cm, y se asentara sobre el terreno previamente humedecido y
compactado y en un todo de acuerdo a lo establecido en el decreto Municipal 247-D-92 de la Ciudad de Coérdoba.
La reposicion de pavimentos, tanto de hormigén como de mezcla asféltica, se realizaran en un todo de acuerdo al
decreto. Municipal 247-D-92 de la Ciudad de Cérdoba y a las instrucciones que imparta la INSPECCION de la obra

y/o el personal de la comision de autorizacion de cortes en la via publica de la Municipalidad de Carlos Paz.
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s reposiciones de pavimentos y de contrapisos, incluyendo las baldosas de las veredas que deban efectuarse

a traza de la cafieria, serdn

como consecuencia de la ejecucion de sondeos previos que no esten ubicados sobre 1

realizadas a cargo y cuenta del CONTRATISTA.

De no existir en el mercado el solado afectado por el paso de la obra se debera reponer la totalidad de la vereda

afectada con un solado nuevo similar al existente, previo acuerdo con el Propietario del inmueble y la

INSPECCION.

1-21 CANERIAS Y JUNTAS.

Las caiierias a colocar seran de P.V.C.y /o de otros materiales que estén aprobados o puedan serlo y que igualen o

superen la calidad de las tuberias de P.V.C.

Las cafierias colectoras de todos los de didmetro seran todas de igual material como asi también sus derivaciones

domiciliarias.
La longitud de las cafierias se tomaré desde el borde exterior de cada boca de registro y en la misma se encontraran
incluidos los ramales a 45 grados.

Las cafierias deberan responder a lo siguiente:

a - cafierias de P.V.C. (Policloruro de Vinilo) y sus juntas.
Las cafierias rectas de P.V.C. rigido a emplear deberdn ser para desagiies cloacales, seran las aprobadas por
ENOHSA y su fabricacion responder4 a las normas IRAM 13.325 - 13326. El largo sera-de 6,00 m o de 4,00 m.
Las juntas de las cafierias seran a espiga y enchufe, deslizante, con un solo aro de caucho sintético, que respondera
a la Norma IRAM 113.047 (aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de cafierias)
y a la Norma 3.002 - 1962 de O.S.N., asi también a la resolucion niimero 24.797-D del 9/3/1966 de O.S.N.
El lubricante a emplear para la colocacion de los aros de goma debera ser almacenado y protegido en forma tal que
se lo prevenga de contaminaciones y deterioros y se empleard, solamente, lubricante aprobado por normas IRAM o
el sugerido, bajo su responsabilidad por el fabricante. Queda totalmente prohibido el empleo de grasas o aceites
minerales.
Los espesores minimos y didmetros de las cafierias deberan ser los siguientes:
********************************************************************
Diametro Externo Espesor de la Pared Diametro Interno

(mm) (mm) (mm)

sk sk 3k 3k 3k sk 3k o 3 2 2 ok ok sk skl sie sk sk ok sk sk sk sk sk s sk sie e sk ok e sk sk sk sk sk o6 ok ok she sk sk sk sk sk ol ok sk sk sk s sk ok o s sk st ok ok sk sk sk sk skokeoskesk

110 3,2 103,6
160 3,2 153,6
200 4,0 192,0
250 4,9 240,2
315 6,2 302,6

sk e 2k ok ok ok s ok sk ok ok ok sk sfe sk ok sk ke sk sk sk sk sk sk ke s ke sk ke ok ok sk ok sk ok sk sk sk ok sk ok sk ok e sk ok sk ok ok ok sk ok ok ok sk ok sk ok ok ook seok sk sk skok sk

b - Transporte y estibado de los cafios de P.V.C.
Es fundamental tomar todas las precauciones durante el transporte y el almacenado de los cafios de P.V.C., de
manera que en el momento de su instalacién se disponga de cafios sin rajaduras, deformaciones, rebolas, etc., que

puedan impedir el correcto montaje de los cafios entre si 0 con sus accesorios.
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Endo el cafio de P.V.C. un material termoplastico, la influencia de la temperatura ambiente y los rayos del sol en

forma directa sobre el cafio son grandes ya que, cuando aumenta ésta la rigidez del cafio disminuye, circunstancia

que se acentia cuando mayor €s la relacién de diametro a espesor.
de los cafios de P.V.C. al sol pude provocar deformaciones plasticas no recuperables e

Una prolongada exposicion
incluso, degradacion del material por la accion de los rayos ultravioletas. Por esta razén los cafios que se acopien a
lo largo de la zanja para su colocacién deben ser los necesarios para una jornada de trabajo y no deben estar
expuestos mas que ese dia.

El piso de los camiones destinados a transporte y traslado debe ser plano, evitando flechas y posiciones forzadas de
los cafios, que no deben colocarse debajo o encima de otros objetos, debiendo ademas ser recubiertos con lonas.

La resistencia a los impactos y golpes disminuye con la temperatura, siendo en consecuencia imprescindible el
manipuleo cuidadoso y conveniente, que los cafios estén atados entre si formando ases en el momento de su
traslado, evitando dafios y roturas en los extremos de los mismos.

Para el estibado debe prepararse un piso plano, liso, limpio y bien nivelado, libre de piedras, raices, etc. y la altura

de la estiba no debe exceder de 1,50m. Si no se dispone de un tinglado adecuado, debe taparse la estiba con folios

de peliculas plasticas o lonas, asegurando suficiente circulacion de aire.

1 - 22 COLOCACION DE LAS CANERIAS CON ESCURRIMIENTO POR GRAVEDAD.
(E.Art.76, 77 y 82).

Antes de la colocacion de cualquier tipo de cafierias que integren las obras de la red de colectoras se revisaran los
cafios y demas piezas, separando los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos.
Antes de bajarlos a las zanjas los cafios y piezas se limpiaran esmeradamente sacandole los materiales que pudieran
tener adheridos en sus interiores, dedicandoles especial atencion a las espigas y los enchufes, luego se asentaran
firmemente sobre el fondo de las excavaciones cuidando que apoyen en toda su longitud.
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de las cafierfas, la extremidad del dltimo cafio colocado
debera ser obturada para evitar la introduccion de cuerpos extrafios.
Las caiierias, una vez instalada deberén estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente previstos
en los planos o en los que indique la INSPECCION. La colocacién de las cafierias sera realizada por personal
especializado.
Los cafios, ramales y tapones se aseguraran para que no puedan moverse en las operaciones posteriores. (E.Art.76,
77y 82).
A medida que avance la colocacion de la cafieria se pasara un tapén de madera dura atado en sus extremidades con
alambre. Luego de terminado la colocacion de cada tramo se correra el tapon en toda su longitud, en ida y vuelta y
se rechazaran las cafierias que no permitan su paso. El tapon tendra un diametro menor en 6 mm, al interior de la
cafieria, y su largo sera una vez y medio el didmetro de la misma.
Los trabajos no podran iniciarse sin previa autorizacién escrita de la INSPECCION.
Se encontraran, ademas, sujetas a las siguientes inspecciones:

a - Zanja abiertas.

b - Cafieria colocada, con ejecucion de juntas (alineacion y nivelacion)

¢ - Prueba de tapon.

d - Prueba hidraulica zanja abierta.

e - Prueba hidraulica a zanja tapada y compactada.

f - Prueba del espejo.
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s cafierias que lleguen a una boca de registro, ingresaran en el interior de la misma una longitud minima de 5 cm
y maxima de 10 cm. Se debe sellar adecuadamente la unién entre cafieria plastica y hormigén de manera de
asegurar la estanquidad de la boca de registro.
Una vez terminada la instalacion de la cafierfa entre dos bocas de registro, incluidos los ramales y conexiones
domiciliarias externas en las cafierfas de didmetro hasta 0,315 m, y después de realizada la Gltima junta se
procedera a efectuar la prueba hidraulica a "zanja abierta", utilizando dispositivos que aseguren una presion media
de 2,00 m.c.a. en cada junta del tramo.
Si alguna junta o cafio acusara exudaciones o pérdidas, se le hard una marca y luego de descargada la cafieria se
cambiarén las piezas o tramos de cafios defectuosos de tal manera de subsanar las pérdidas.
Se repetira la prueba a "zanja abierta", se mantendra la cafieria con la misma presion y se procederd al relleno de la
zanja con arena hasta alcanzar un espesor de 0,30 m sobre la cafierfa, posteriormente se realizara el relleno total de
la zanja y su compactacion en capas como se describi6 previamente. La presion se mantendra durante el tiempo que
dure el relleno, para comprobar que los cafios no han sido dafiados durante los trabajos de tapada. Si se detectaran
pérdidas, cualquiera sea su valor, se ejecutaran los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, repitiéndose
la prueba las veces que sea necesario hasta alcanzar los resultados satisfactorios. Luego de concluida la operacion
de compactacion del relleno, la prueba hidraulica se deberd mantener como minimo 30 minutos sin variaciones del
nivel de-agua. La prueba hidraulica a zanja tapada recién se dara por aprobada cuando no se detecte perdida alguna.
Seguidamente y a efectos de asegurar la limpieza de la cafieria se efectuard una nueva prueba del tapén. Si el
mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cafieria, a juicio exclusivo de la
INSPECCION después de esta prueba se realizard una nueva prueba hidraulica para asegurar que con los golpes no

se ha dafiado la cafieria.

1-23 CANERIAS CON ESCURRIMIENTO A PRESION (Cafierias de Impulsién).

El CONTRATISTA, una vez realizada la topografia del sistema, presentara la memoria de célculo y planos de la
cafieria de impulsién, correspondientes a la estacién de bombeo. Con esta cafieria de impulsién y las cotas
topograficas resultantes, el CONTRATISTA podra redimensionar Jas bombas comerciales a colocar. Los planos
que debera presentar contendran: una planimetria general y un perfil longitudinal en escala conveniente, en los
cuales se indicaran las camaras de acceso y valvulas de aire y desagiie o limpieza. Se debera respetar lo establecido

en el proyecto, justificando cualquier variacion del mismo.

Estas especificaciones incluyen la provision, acarreo y colocacion de las cafierias de impulsion, la colocacion de la

cama de arena, la excavacion y relleno y la rotura y reconstitucion de calles y veredas.

Las cafierias de impulsion serén todas de materiales plasticos y capaces de soportar una presion de 10 Kg/cm?2.
Rigen todas las consideraciones generales de este Pliego para excavacion de zanjas, asiento de cafierias en cama de
arena, provision, acarreo y colocacion de cafierias, rellenos, rotura y reparacion de pavimentos y veredas, y de todo

otro trabajo relacionado.

Los materiales que podran emplearse para las cafierias de impulsion seran: P.E.A.D, soldadas por termo fusién o
electrofusion por cuplas, o cafierias de P.V.C. rigido, con aros de goma aptos para liquido cloacal. Se podran

utilizar también otros tipos de tuberias justificadas por la inspeccion, no aceptandose tuberias de base cementicia.

Para el célculo estructural de las cafierias se tendran en cuenta no sélo las cargas externas, sino también las
presiones internas producidas por la altura de elevacion y golpe de ariete, para lo cual el CONTRATISTA debera

adjuntar la memoria de calculo correspondiente.
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do vertical u horizontal, o una reduccion,

todos aquellos lugares donde sea necesario instalar una curva, en senti

se colocara un anclaje, cuyas dimensiones deberan estar justificadas en la memoria de calculo. En todos los casos

en que las estaciones de bombeo reciban efluentes de la red o colectoras que no pertenecen a este contrato, en la

construccion de la instalacion de las estaciones se debe incluir una cafieria de ingreso de dos (2) metros de longitud
con tapon, del didmetro indicado en planos. El CONTRATISTA deberé consultar con la INPECCION de Obra el

tipo de cafieria a instalar para que sea compatible con las cafierias de las redes colectoras.

Se debera tener en cuenta la necesidad de instalacion de Valvulas de Aire y de Limpieza en todos aquellos puntos

que fuese necesario.

El CONTRATISTA debera efectuar, a su cargo, las pruebas hidraulicas en las cafierias a colocar, en la forma en

que se detallan en este numeral.

Deber4 informar a la INSPECCION de Obra con suficiente antelacion, cuando realizaran dichas pruebas y no podra

ejecutarla sin la presencia de la misma.

No se admitiran pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua a la presion de prueba.
Las caiierias instaladas, incluidas las valvulas, seran sometidas a las pruebas de presion interna a zanja abiertay a
zanja rellena por tramos, cuyas longitudes seran determinadas por la Inspeccion de Obra y, en ninguin caso, seran

mayores de 200 (doscientos) metros.

Todo cafio o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las pruebas que se realicen, serd
reemplazado o reparado segiin sea el caso, por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspeccion
de Obra. Todos los gastos que demande la realizacion de las pruebas estaran a cargo del CONTRATISTA, asi
como la provision del agua necesaria para las mismas. Asimismo, seran por cuenta 'y cargo del CONTRATISTA
los gastos que insuma la repeticion de las pruebas, previa ejecucion de los trabajos que se requieran para subsanar
las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizandose las mismas con personal, instrumental,
materiales y elementos que él suministrara. Todos estos gastos deberan encontrarse incluidos en el precio

correspondiente al item provisién y colocacion de cafierfas de la Planilla de Cotizacion.

Los manoémetros a utilizar seran de buena calidad y estaran en perfecto estado de funcionamiento, debiendo
colocarse un minimo de tres (3) por tramo de prueba. E| CONTRATISTA presentara los certificados de
calibracion, cuya fecha no debera ser anterior a los ciento ochenta (180) dias de la fecha de prueba de la cafieria. El
certificado de calibracion debera haber sido emitido por la autoridad metrolégica correspondiente. El cuadrante
debera permitir apreciar, en escala adecuada la presion de prueba. El resultado satisfactorio de las pruebas parciales
no exime al CONTRATISTA de las responsabilidades durante el periodo de garantia de la totalidad de la obra

contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

La presién de prueba a aplicar sera igual a 1,5 veces la presion de servicio o la mayor presién que surja del calculo

por formula de Allievi o Zhukovsky.

Primero se procedera a realizar una inspeccion ocular de la cafieria seca en zanja seca. Se rellenara la zanja dejando
las juntas descubiertas y colocando en el resto del cafio un relleno de aproximadamente 0,20 m por encima del

extrados de la cafieria.

Se apuntalaran convenientemente las extremidades del tramo de la cafieria a probar, para absorber los empujes
generados por la presion hidraulica de prueba. Los muertos de anclaje deberan haber alcanzado una resistencia
suficiente para transmitir las fuerzas al suelo. Se colocaran la bomba de prueba y el mandémetro en el punto méas
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b del tramo. Se debera llenar la cafieria con agua, de manera tal de asegurar la eliminacion total del aire ocluido

en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosion de burbujas de aire atrapadas. Todas las

derivaciones deberan estar cerradas.

La tuberia se mantendré llena con agua a baja presion (0,5 kg/cm2) como minimo durante seis (6) horas antes de

iniciar la prueba. Al término de dicho plazo se inspeccionara el aspecto exterior que presenta la cafierfa. La

presencia de exudaciones 0 filtraciones localizadas serd motivo de reemplazo de los materiales afectados.

Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procedera a realizar la prueba hidraulica a zanja abierta,

manteniendo la presién de prueba durante 15 (quince) minutos como minimo, a partir de los cuales se procedera a
la inspeccion del tramo correspondiente: No deberan observarse exudaciones, ni pérdidas en los cafios y juntas, ni
disminuciones en la marca del manémetro. Luego se procederd a detectar las posibles pérdidas invisibles (no

apreciables a simple vista) para lo cual se mantendra la cafieria a presion durante 1 (una) hora mas. En este tiempo

no deberan observarse variaciones del manonzetro.

Si algin caflo, accesorio, junta o valvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificaran las mismas, se
descargard la cafieria y se procederd a su repar acion. Las juntas que pierdan deberan ser rehechas totalmente. Los
cafios que presenten exudaciones o grietas deberan ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables debera

reemplazarse todo el tramo de cafieria por uno nuevo.

Una vez terminada la reparacion se repetira la prueba desde el principio, las veces que sea necesario hasta alcanzar

un resultado satisfactorio.

La presion de prueba debera medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee para dar la presion indicada.
La merma del agua debido a las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la

cantidad de agua que sea necesaria agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados.

Una vez terminada y aprobada la prueba hidrdulica a zanja abierta debera bajarse la presion de la cafieria sin
vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta alcanzar una altura minima de 0,40 m sobre el
trasdods de la cafieria. A partir de ese momento se procedera a efectuar la prueba a zanja rellena, aumentando la
presion hasta la de prueba y manteniéndola durante 30 (treinta) minutos como minimo. Se procedera a la
inspeccién del tramo correspondiente, no deberdn observarse pérdidas ni disminuciones en la marca del
manémetro. En caso que esto sucediera deberan realizarse las reparaciones correspondientes y repetirse la prueba

hidraulica desde el principio.

1 - 24 DEFICIENCIAS DE CANOS APROBADOS EN FABRICA.
La aprobacion de los cafios en féabrica por la INSPECCION, de cualquier tipo que sea, no exime al
CONTRATISTA de las obligaciones de efectuar las reparaciones o cambio de los cafios que acusaran fallas o
pérdidas al realizar las pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva

cuenta.

1-25 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
Con el fin de verificar el escurrimiento del liquido por las cafierias y bocas de registro, el CONTRATISTA debera
volcar en las bocas de registro mas alejadas, a designar por la INSPECCION, la cantidad de 1000 litros de agua.
Antes de efectuar la descarga del agua, el CONTRATISTA dejard abiertas las bocas de registro que la
INSPECCION crea conveniente, con el objeto de poder realizar el seguimiento del agua por el itinerario indicado

en los plano§ y f:omprobar asi que no hay retencion dentro de las cafierias y bocas de registro y que el agua,
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ojada en los extremos mas alejados de la red, llega al punto final que determine la INSPECCION. Las bocas de

registro que deban permanecer abiertas durante la prueba deberan tener el sefialamiento correspondiente, a los fines
de evitar accidentes. Si esto ocurriera el CONTRATISTA sera el tinico responsable.

Todos los gastos (personal, provision de agua, equipos, energia eléctrica, insumos, herramientas, permisos, etc.)

que demanden la ejecucion de las distintas pruebas en fabrica y de funcionamiento tanfo individual como de
conjunto del sistema citado correran por cuenta y cargo del CONTRATISTA. Este programa solicitado debera ser
aprobado por la Municipalidad, quien podra requerir mayor explicacion y sugerir cambios a su entera satisfaccion.
El agua que se utilice para las distintas pruebas de funcionamiento no es necesario que sea potable.

Las pruebas de funcionamiento se llevaran a cabo cuando las obras estén concluidas y antes de sus recepciones

provisionales.

1-26 AGUA PARA LAS PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE FUNCIONAMIENTO.
El agua para las pruebas hidraulicas y de funcionamiento de las cafierfas, asi como el transporte de dicha agua hasta
el lugar de utilizacion, y la instalacion de las conexiones necesarias, serd por cuenta y cargo del CONTRATISTA, y

su costo se considera incluido en el precio contractual.

1-27 AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.
El agua necesaria para la ejecucién de las obras civiles, humedecimiento de suelos, riegos, etc. sera provista y
costeada por el CONTRATISTA y su importe se considerara incluido dentro del precio contractual. Por ello debera
contar con los tanques o cisternas necesarios para la provisién, no permitiéndose bajo ningun punto de vista el

enchufe de mangueras en grifos ubicados en propiedades privadas.

1-28 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS.

En el caso de que el CONTRATISTA prevea utilizar equipos para la construccion accionados eléctricamente,
debera practicar las averiguaciones del caso sobre la posibilidad de obtener la energia eléctrica provista por la
empresa encargada del servicio (EPEC), ya que si ello no resultara factible debera contar con equipos propios para
su generacion.

Aun en el caso de ser factible su obtencién el CONTRATISTA debera prever los equipos necesarios para asegurar
la proteccion y continuidad de la provision de energia eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda
eventualidad o accidente que incida en la ejecucion de la obras. No pudiendo aducirse como causal de interrupcion
de las tareas, o de prorrogas del plazo contractual, los cortes de energia eléctrica, bajas de tension, ete.

Cabe destacar que los costos ocasionados por los tramites para conseguir los permisos y/o autorizaciones necesarias
para la provisién, como asi también el consumo de la energia utilizada para la construccion de la obra son a cuenta

y cargo del CONTRATISTA.

1 - 29 CONEXIONES DOMICILIARIAS. (E.Art. 85)

Al instalarse las cafierias colectoras se dejaran colocadas las derivaciones para el enlace con las obras domiciliarias
internas, en el niimero y ubicacién que surja del Catastro Municipal actualizado.

Los cafios rectos y piezas especiales necesarias para la conexion a emplear seran del mismo material que la red de
colectoras y en un todo de acuerdo al Art. 1-21, debiendo contar con el acta de aprobacién respectiva. Seran de
0,110 m de diametro.

En correspondencia con cada conexion irdn: un ramal de 45 grados (del didametro de la colectora por 0,110 m), una
curva a 45 grados y un trozo de cafio con un tapén en su extremo, todos de 0,110 m de didmetro. Las uniones

(juntas) se realizaran por medio de espiga-enchufe con aro de goma.
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profundidad de la zanja sera la que corresponda a las cotas de nivel indicadas en los planos de proyecto, y el

de se instalara el tapon tendré una tapada minima igua

una distancia de 0,60 m de la Linea Municipal.

extremo del tramo recto, don 1 0 mayor de 0,80 m tomada con

respecto al cordon de la vereda, y llegara a

El fondo de la zanja sera nivelado correctamente, con pendiente uniforme y se ejecutaran de acuerdo al plano tipo

adjunto al presente pliego.
Las cafierias de las conexiones domiciliarias deberan apoyar en toda su longitud, sobre un lecho de arena de 0,10 m

de espesor.
El CONTRATISTA dejara instalada una conexién domiciliaria en correspondencia con cada predio cuyo frente de

sobre la calle que se esta instalando la colectora, a pesar de que el mismo sea baldio.

Para determinar la ubicacion particular de la conexién de cada parcela el CONTRATISTA debera solicitar a al

CONSESIONARIO del servicio de cloacas una copia del Acta de Compromiso. En caso de no obtener el dato en
esta tltima debera hacer firmar a cada frentista una boleta o Acta de Compromiso, donde los propietarios se
comprometan a no formular futuros cargos contra la Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz, ya que en las
mismas figuran la ubicacién de la conexion con respecto a los ejes medianeros.

Estas boletas o actas deberan ejecutarse por triplicado a los fines de que una sea entregada al Propietario, otra
queda en poder del CONCESIONARIO y la restante sea entregada a la INSPECCION de la obra y esta la entregara
a la Municipalidad de Carlos Paz para su archivo.

A los efectos de la certificacion del item derivaciones domiciliarias se consideraran incluidos en su precio unitario
la provisién, acarreo, y colocacion de todas las piezas y materiales componentes de dicha derivacion como asi
también la excavacién y relleno de zanja, la rotura de vereda y reposicion de contrapiso y, en caso de corresponder
la rotura y reposicion de pavimento (para aquellas derivaciones que estén ubicadas o deban atravesar la calzada).

La certificacion se efectuara considerando a cada derivacion domiciliaria como una unidad.

1- 30 BOCAS DE REGISTRO. (E.Art. 94).

Las bocas de registro de hormigén deben construirse siempre con moldes metalicos no exigiran revoque interior,
salvo excepciones puntuales donde la INSPECCION asi lo requiera. Las losas y paramentos interiores deberan
quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberan ser subsanadas por el
CONTRATISTA por su cuenta, a satisfaccion de la IN SPECCION.
Debe existir una boca de registro cuando:

a - La cafieria principal cambie de direccion.

b - La caifieria principal cambie de pendiente.

¢ - Cuando se genere un salto en la cafieria principal.

d - Cada 120 m como méaximo.

e - Cuando se produzca el encuentro de 2 o mas cafierias.

f - En los extremos finales de la red proyectada.

g - Cuando cambie el didmetro de la cafieria principal.

h - Cuando cambie el material de la cafieria principal.
Las tapas y marcos de las bocas de registro seran, segin corresponda, para vereda ¢ calzada, en un todo de acuerdo
a los planos tipos incluidos en el legajo técnico y segiin criterios del E.N.O.H.S.A.
Se utilizaran otros tipos de tapas, marcos y/o bocas en caso de que se demuestre que los mismos igualan o mejoran
las condiciones del proyecto o cuando se demuestre que las utilizadas segiin norma son inapropiadas para algin

trabajo particular. Dichos cambios deberan ser aprobados por la IN SPECCION.
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s losas de las bocas de registro seran de hormigon armado, con un espesor minimo de 15 cm y la armadura

minima debe estar conformada por 1 barra @ 10 cada 15 cm o 2 barra @ 8 (juntas) cada 20 cm. Las losas se
armaran en 2 direcciones ortogonales, siempre con acero ADN-420, cuadradas y de 1,40 m minimo de lado.
La base de las bocas de registro podran realizarse de H°E® o de hormigén “in situ” indistintamente. La base debe
poseer dimensiones laterales, tales que el fuste de la boca de registro apoye en su totalidad sobre ella y su espesor
minimo debera ser de 15 cm.
El fuste de las bocas de registro debe ser de forma circular, salvo excepciones previamente aprobadas por la
INSPECCION y el espesor minimo aceptado es de 10 cm. El didmetro minimo interno del fuste debe ser de 1,20 m.
Las bocas de registro deben estar hechas de H°E° (hormigén elaborado en planta), salvo que la obra sea
éonformada por MENOS de seis (6) bocas o que la INSPECCION de obra permita a la empresa realizarlas con
hormigdn “in situ”. En los fustes de las bocas de registro de HOE® no se exigira armadura, quedando a criterio de la
empresa si coloca o no.
El HOE° a utilizar en bocas de registro debe ser de resistencia H-17 o mayor. NUNCA se debe agregar agua para
mezclado al HPE®. Si esto ocurriera y la INSPECCION lo notase, podra exigir que se deseche toda la mezcla o la
devolucion del camion a planta.
Las bocas de registro realizadas con hormigén “in situ” deberan tener las mismas caracteristicas morfoldgicas que
las realizadas con H°E°. El hormigén debera ser realizado con mezcladoras y nunca manualmente, el contenido
minimo de cemento debe ser de 300 Kg/m3 y se exigira una armadura minima de 1 barra @ 8 cada 20 cm.
Se permite también la construccion de bocas de registro con anillos de hormigén premoldeados hechos para tal fin,
previa aprobacion de la INSPECCION. Los mismos deben ser como minimo de @ 1,00 m interno. En dichas
camaras se exigira especial cuidado y terminacion entre las juntas de los distintos anillos de hormigén para que el
sellado sea impermeable. La losa y base de dichas cAmaras seguiran las mismas especificaciones mencionadas
anteriormente.
Las bocas de registro deben:

a - Tener una adecuada terminacion interna, sin los llamados “nidos de abeja” ni grietas.

b - Ser estanca. Teniendo especial cuidado de terminacion en las zonas de unién base-fuste y fuste-losa.

¢ - Poseer una morfologia adecuada. Las ‘cimaras excesivamente deformadas seran rechazadas por la
INSPECCION.

d -Contener un cojinete adecuado a la transicion de fluidos por su interior. E1 mismo cumplir ciertos
requisitos particulares.
En zonas donde deba colocarse una boca de registro pero existan inconvenientes fisicos, gran cantidad de paso de
servicios y/o algun otro tipo de impedimento, se evaluara conjuntamente entre el REPRESENTANTE TECNICO
de la empresa, el DIRECTOR TECNICO y la INSPECCION las opciones para definir la forma, dimensién y
material de la boca de registro mas adecuada al caso, Siendo la decisién final tomada por la INSPECCION y/o
DIRECCION TECNICA.
Otro tipo de solucion para zonas de trabajo complicadas o puntos donde las bocas de registro no sean
indispensables, son las cdmaras de inspeccion y las bocas de acceso. Las camaras de inspeccion cumplen el mismo
rol que las bocas de registro pero son de dimensiones menores y materiales distintos que estas ltimas. Las bocas
de acceso estan conformadas por una tapa metalica, cuadrada de 20 cm de lado colocada sobre una base de
hormigdn al final del trayecto de un colector cloacal que llega a la superficie mediante un codo a 45° desde el
fondo de la zanja principal.
La INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA seran los encargados de definir si se lleva a cabo alguno de estas
soluciones alternativas, salvo que estén definidas previamente por proyecto. En caso contrario se realizaran bocas

de registro clasicas.
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da boca de registro, boca de acceso 0 camara de inspeccion que sea rechazada debera ser demolida 'y construida

nuevamente en forma adecuada, con todos los costos a cargo del CONTRATISTA.

Las bocas de registro, bocas de acceso y camaras de inspeccion se ubicaran en los lugares que s€ indiquen en los

planos, y se construiran en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos, 0 a instrucciones que al respecto imparta

Ja INSPECCION, la que ademas podra exigir, en todo momento, la adicién de bocas de registro al proyecto cuando

asi lo crea necesario.

1 - 31 EMPALME ENTRE CANERIAS Y CAMARAS O BOCAS DE REGISTRO.

El empalme entre cafierias con las camaras de hormigén armado o bocas de registro, se realizard por medio de un

manguito empotrado en las mismas formando con este empalme una junta deslizante més. El manguito, de igual

material que el de las cafierias, alojara en su interior un aro de caucho sintético apto para liquido cloacal e ira
empotrado en el hormigon de las camaras o paredes de las bocas de registro. Para asegurar una eficaz adherencia en

su cara exterior, tendra una rugosidad tal que asegure la misma. Este empalme debera ser estanco y se comprobara

cuando se ejecute la prueba de estanqueidad de las cdmaras y bocas de registro.

1 - 32 ESTACION DE BOMBEO.

En el proyecto realizado por el CONTRATISTA se especificara el caudal de bombeo, la altura estatica, el didmetro
de la conduccién, el numero total de bombas que funcionaran y las que estaran colocadas en el pozo como reserva.
Las alturas manométricas y las dimensiones definitivas de la Estacién de Bombeo deberan ser calculadas por el
Oferente para la Oferta y como CONTRATISTA para elaborar el Proyecto Ejecutivo. La estacién de bombeo
tendré instaladas bombas con motor sumergible de primera calidad cuyos datos caracteristicos deberan ser
aprobados por la Direccion Técnica y la Inspeccion.

Las bombas impulsaran sobre una unica cafieria, por lo que el CONTRATISTA debera colocarlas para que
funcionen en paralelo de acuerdo a los nuevos datos topograficos y a las caracteristicas de las bombas comerciales
adoptadas, las cuales deberan garantizar los caudales totales de bombeo establecidos o bien los calculados por el
CONTRATISTA, si resultaran mayores.

Las electrobombas que se deben utilizar, seran centrifugas del tipo de desagiie estacionario, sumergibles, aptas para
bombear liquido cloacal y seran destinadas para trabajar total o parcialmente sumergidas en la camara de
aspiraciéon. El motor y la bomba formaran una sola unidad compacta. La refrigeracién del motor eléctrico se
realizara a través del liquido del pozo.

Las electrobombas se podrén izar facilmente para la inspeccion sin necesidad de soltar conexiones. En el fondo del
pozo habra un pie de acoplamiento sujeto con pernos, al cual se conecta el tubo de descarga. El pie de
acoplamiento, estard provisto de una brida que coincidira con la brida de la carcasa de la bomba. Cuando la
electrobomba se baje a la camara de aspiracion, ésta se deslizara por unas guias y se conectara automaticamente a
la conexién de descarga.

El volumen del pozo, deberd garantizar un arranque minimo consecutivo para las electrobombas, mayor a 10

minutos, por lo que el Contratista debera considerar el siguiente sistema de arranques y paradas de las

electrobombas:
Nivel minimo del pozo: paran todas las electrobombas.

Nivel 1: nivel de arranque de la bomba 1. Este debera asegurar un arranque consecutivo minimo de 10 minutos para

la bomba 1.

Nivel 2: nivel de arranque de la bomba colocada como reserva. Este podra absorber algiin caudal de pico no

previsto, debiendo estar colocado al mismo nivel que la cafieria de intradds de ingreso al pozo de bombeo.
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L tableros eléctricos deberan permitir la alternancia de las bombas en su funcionamiento, rotando su

funcionamiento.
El maltiple de impulsion de las estaciones de bombeo, estara conformado por la tuberia de elevacion que comunica

el codo de transicion donde apoya la bomba, con las valvulas esclusa y de retencion, éstas con su correspondiente
juntas de desarme, y todas las piezas de transicion necesarias para vincularlo a la cafieria de impulsion. Se
considera que el maltiple finaliza a la salida de la Gltima “Te” ubicada aguas debajo de todas las conexiones.

La cafieria de elevacion y los elementos vinculantes hasta la salida de la camara de valvulas, deberan ser de Hierro
Ductil o Acero revestidb con epoxi, pudiendo utilizarse fuera de la camara de valvulas, materiales plasticos que
vinculen a las cafierfas individuales con la impulsién general.

Previo al armado del miltiple, el Contratista, debera presentar un plano de detalle a la Inspeccion con el despiece
del multiple para su aprobacion.

El multiple de impulsion estard sometido a las mismas pruebas hidraulicas que la cafieria de impulsion. En
correspondencia con cada equipo de bombeo se instalara una valvula de retencion, una valvula esclusa y una junta
elastica o de desarme. Las uniones de los accesorios y tramos de cafierias del miultiple de impulsién, deberan
efectuarse por medio de bridas y responderan en su dimensionado y perforado a la Norma ISO (Norma de brida
Standard).

Toda la buloneria necesaria para las bridas seran de acero, zincado, con rosca Whitwork y de una resistencia
minima a la traccion de 55 Kg/mm2, alargamiento aproximado del 25%, dureza Brinell no inferior a 120 y para su
mejor ajuste llevaran arandela tipo Grover. Las juntas elasticas o de desarme previstas seran del tipo Dresser u otras
a consensuar con la Inspeccién. La presion de prueba en fébrica de las cafierias y accesorios que conforman el
multiple de impulsién sera de 120 m.c.a.

Las cafierias, valvulas y accesorios que conforman el miltiple de impulsion deberan estar perfectamente anclados
para prevenir desplazamientos o deformaciones.

También se deberd construir una sala de comando e izaje de bombas mas una zona de sanitarios y servicios de
acuerdo al plano de la Estacién de Bombeo que forma parte del legajo de la Licitacion, respetando la arquitectura
de la zona y ejecutada con materiales de primera calidad.

Antes de comenzar con la obra se debera presentar el proyecto general de esta sala, el cual debera ser aprobado por
la Inspeccion, indicando en el mismo: dimensiones, terminaciones, tipos de aberturas, y demas detalles

La sala estara provista de iluminacion, instalacién de agua y cloacas, en todos sus sectores.

Se debera proveer un monorriel con una capacidad de izado 1.5 de veces mayor que el elemento mas pesado que

este ubicado dentro de la sala de la Estacion de Bombeo.

1-33 REJAS, CANASTOS Y TAPAS.

Las estacion de bombeo tendra canastos interceptores de solidos, desmontables, el cual serd izado de la parte
superior mediante un polipasto .Este item incluye ademas la provision, acarreo y colocacion de las tapas grafonadas
(antideslizantes) colocadas en las camaras de valvulas y por sobre el pozo de bombeo, cuya remocién permite la
extraccion de las electrobombas sumergibles.

Todos los canastos se protegeran mediante un zincado por inmersion en caliente, con un revestimiento no inferior a
0,06 g/cm?2. No se aceptara ningun tipo de maquinado posterior al zincado.

Sobre todos los elementos metalicos descriptos en este numera, una vez colocados, se aplicara sobre las superficies
una mano de un fondo epoxy tipo Schori Zinc Rich C302 o igual calidad, espesor final de pelicula seca 25 pm,
sobre la cual se colocara un epoxy sin solvente tipo Schori P400 o igual calidad, espesor final de pelicula seca 300

pwm.
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das las guias por donde se desplazardn los canastos, cOmMo asi también las ménsulas que lo sostendran seran de

acero inoxidable AISI 304. El canasto podra estar conformado por un marco de planchuelas o perfiles L de acero

dulce (30 x 30 mm) y barras de acero de 8 mm de diametro soldadas a los marcos. El deslizamiento del canasto por

las guias seré suave y facil, debera poseer patines de bronce que permitan alinear y ajustar el desplazamiento, estos

patines, seran de facil accesoy reemplazo y poseera los reductores que sean necesarios.
Los marcos y las tapas de acceso a las camaras y estructuras, indicadas en los distintos planos del proyecto se
construiran con las dimensiones necesarias para poder extraer el equipamiento o acceder a reparar algunos de estos.
Las mismas deberan construirse utilizando chapas, planchuelas, perfiles y metal desplegado de primera calidad,
libres de oxido e imperfecciones. Las soldaduras seran continuas, no se aceptaran punteadas, sin escorias y
amoladas cuidadosamente.

Los marcos y tapas, antes de ser colocados serdn sometidos a una limpieza mecanica, luego seran zincados por
inmersién en caliente, con un revestimiento no inferior a 0,06 g/em2. No se aceptara ningan tipo de maquinado
posterior al zincado. Sobre el zincado se aplicara una mano de un tratamiento vinilico tipo Schori Wash Primer
Vinilico C7100 o igual calidad, espesor de peiicula seca 15 pm, sobre el cual se colocara un epoxy autoimprimante
tipo Schori C400 HS o igual calidad, espesor final de pelicula seca 200 um.

Las chapas grafonadas (antideslizantes) para las camaras tendran 4,76 mm (3/16”) de espesor y el metal desplegado

o piso tramado debera tener caracteristicas suficientes de resistencia y deformacién que permitan circular sobre

éstos, sin sentir deformaciones al circular por encima de ellos.

1 - 34 TABLERO ELECTRICO DE COMANDO Y FUERZA MOTRIZ, CABLEADO
ELECTRICO, DETECTORES DE NIVEL, GENERADOR, BYPASS

Este numeral incluye la provision, transporte, acarreo y colocacién de los materiales de los tableros eléctricos;
cableados internos, la provisién de mano de obra; la ejecucion de los trabajos, y por todos aquellos materiales y
trabajos que sin estar explicitamente indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta colocacion y
funcionamiento de los mismos.
La provisién de la linea de energia eléctrica, estar a cargo del CONTRATISTA, quién debera realizarla de acuerdo
a la normativa que EPEC aconseje en sus instalaciones.
La estacién de bombeo debera estar provista de la siguiente instrumentacion: reguladores de nivel, para arranques y
paradas de las bombas y para alarma; interceptores para la seleccion de la secuencia de bombeo, que permita fijar el
orden de funcionamiento de las bombas normales y de reserva. Ademas, poseera controles de funcionamiento de
las electrobombas, para lo cual preyeré la instalacién de: interceptores de tres posiciones (manual, paro,
automatico), ‘sefiales luminosas indicadoras de funcionamiento o no, amperimetros o medidores de potencia
consumida para cada uno de los equipos.
Los diferentes elementos, mecanismos, artefactos, etc., que constituyen las partes mecéanicas y eléctricas de cada
estacion de bombeo, tanto en su faz constructiva como en lo referente a su instalacion y montaje, deberan ajustarse
a lo estipulado en las Normas IRAM, las disposiciones de la Asociacién Argentina de Electromecénicos y las de la
E.P.EC. '
Todas las instalaciones eléctricas de las estaciones de bombeo deben ser antideflagrantes y a prueba de explosiones.
Para el arranque y paradas de las electrobombas, se dispondran de reguladores de nivel de mercurio con cubierta
plastica, que puedan colgar libremente a la altura deseada, suspendidas en su propio cable, se instalaran dentro de
cafios de 0,30 m de didmetro instalados verticalmente separados del piso de la camara 0,20 m. Funcionaran cuando
el regulador cambie de posicion, arrancando o ﬁarande las electrobombas, de acuerdo a la posicion del mismo. La
cubierta del regulador debera ser de poliprbpi!eno y el cable de transmision de PVC-nitrilo. Estos reguladores

deberan poder trabajar en rangos de temperaturas entre los 0° C y los 60° C. En el tablero el sistema de arranque
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4 de tension reducida tipo estrella triangulo, debiendo sus contactores ser controlados por relés de tiempo
ajustable, el sistema contara con proteccion para cortocircuito, falta de fase y sobreintensidad, ademas de
?

sefializacion de conectadoy desconectado.

La capacidad de los elementos (interruptores, contactores, fusibles, etc.) seran determinadas para las potencias de

los motores de las electrobombas.

El tablero de comando de las electrobombas sera disefiado para que fas mismas funcionen en forma automatica o

manual, y la disposicién de los elementos en su interior permita que el tablero adopte la forma de modulos

independientes.
El alimentador principal contard con los siguientes elementos:

a - Seccionador bajo carga, con bloqueo de apertura de puerta.

b - Interceptores fusibles de alto poder de corte, a razon de uno por cada fase.

¢ - Voltimetro, con su correspondiente llave selectora para la medicion de la tensién en las distintas fases.

d - Sefializacion luminosa de tension en cada fase.
La salida a cada uno de los equipos electrobombas contendra los siguientes elementos:

a - Interruptor manual tripolar de corte rapido bajo carga.

b - Fusibles de alto poder de ruptura, uno para cada fase.

¢ - Arrancador estrella triangulo automatico, compuesto de tres (3) contactores, de un relevo de proteccion
térmica en fase y de un relevo de tiempo.
Este tiltimo elemento es el encargado de determinar el tiempo de conmutacion de la posicion estrella a la posicion
triangulo. Se ha seleccionado un arrancador estrella-triangulo.

d - Amperimetro, con llave conmutadora para tres mediciones indirectas.

e - Medidor trifasico de energia activa, tipo dos sistemas, con 400% de capacidad de sobrecarga.

f - Botonera y sefializaciones luminosas de funcionamiento y fallas, de colores caracteristicos.
Al actuar el RESET del contactor de arranque, activara una sefializacion luminosa, que permitird la deteccion
rapida del equipo seleccionado en el cual ha actuado el relevo térmico.
La proteccién diferencial asegura el accionamiento del relevo en casos de falta de fase, aun cuando por razones del
estado de carga del motor, las corrientes en las fases que resisten en circuitos, esté por debajo del valor fijado en la
escala de regulacion. En el exterior del tablero general se instalara un (1) toma corrientes con caja embutida en
mamposteria, apta para exteriores.
Las estaciones de bombeo, deberan tener un indicador luminoso de alarma, instalado en el exterior de la estacion de
bombeo y perfectamente visible, que indique que no funcionan las bombas por falta de suministro eléctrico, ya sea
por EPEC o por el grupo generador a proveer
La alimentacion eléctrica se hard a partir de la linea de EPEC mediante cables de cobre con aislacion de PVC para
uso subterraneo tipo Pirelli Sintenax 1000 II. Su seccién sera determinada en funcion de las necesidades para el
final del periodo de disefio.
La acometida serd aérea y los conductores ingresaran por un cafio de hierro galvanizado de 3” con curva y
contracurva en la parte superior del mismo material.
La acometida constard ademas de una caja J21 (S/EPEC), una caja J22 (S/EPEC) y una tercera de chapa numero 16
de dimensiones segin Normas EPEC.
La alimentacioén al tablero general del equipo de bombeo se hard mediante tendido subterraneo de conductor de
cobre tetrapolar, de iguales caracteristicas al de la entrada y su seccion se determinara teniendo en cuenta las mimas
consideraciones fijadas para la alimentacion eléctrica desde la linea de E.P.E.C.
El CONTRATISTA presentara a la Inspeccion, perfectamente definido, los niveles que indicaran las paradas y

arranques de cada electrobomba, el nivel de arranque del equipo de reserva y el nivel de alarma. Para ello,
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F.sentara la memoria de calculo donde justificara los mistmos. Indicara no solo los niveles de arranque, parada o
alarma de los equipos a instalar en forma inmediata, sino también la de los futuros.
El CONTRATISTA presentara en su memoria de calculo la justificacion del equipo electromecanico seleccionado,
como asi también la memoria de célculo correspondiente al dimensionado de conductores para las distintas
alimentaciones eléctricas, protecciones etc. Los gastos que demanden los tramites ante la E.P.E.C. para la
correspondiente aprobacion de la documentacién correran por cuenta y cargo del Contratista.
Cabe destacar que el Contratista debera contemplar, el disefio y construcciéon de todos los elementos y obras
(postes, transformadores, puestas a tierra, etc.) que sean necesarios para el completo funcionamiento de cada una de
las estaciones elevadoras, las que deben ser consideradas para la elaboracion de la Oferta, ya que no se tendra en
cuenta ningén tipo de reclamo, como adicional, por obras o instalaciones que falten ejecutar y que sean necesarias
para el funcionamiento correcto de las mismas.
El grupo generador a proveer deberd estar impulsado por un motor diesel y debera entrar en funcionamiento
automaticamente al cortarse el suministro eléctrico de la red, el mismo tendra una capacidad tal de poder absorber
los requerimientos de toda la Estacion de Bombero, funcionando esta a plena carga.
Debera estar dotado ademas de un tanque de combustible ubicado en el exterior de la sala que permita un
funcionamiento del mismo por un periodo de 12 horas continuas.
El grupo generador se encontrara instalado dentro de su propia casilla, la cual serd de material, debera estar
insonorizada y sera dimensionada para que puedan ingresar 2 personas.
La obra contara también con un sistema de bypass ante posibles emergencias, el cual proyectara El
CONTRATISTA y debera ser entregado a la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA para su aprobacion. El
sistema de bypass estara formado por una camara estanca con un volumen atil capaz de contener el caudal maximo
de calculo de la estacién de bombeo durante un periodo de 8 hs. El desvio de los liquidos se realizara a través de
una vélvula exclusa y concluidas las tareas de mantenimiento y reparacion los liquidos deberan volver de la cmara

de bypass a la cuba de la estacién de bombeo.

1-35 CRUCE DE RUTA.
Si fuese necesario la colocacién de las cafierfas en cruces con las Rutas Nacional el CONTRATISTA hara los
tramites correspondientes ante las autoridades de la Direccién Nacional de Vialidad y la Direccién Provincial de
Vialidad, para obtener las correspondientes autorizaciones y aprobacion de la documentacion técnica,
cumplimentando las normas vigentes para cada caso y se hara cargo de todos los gastos que de ello resulte.
Los costos de las obras para realizaf los cruces de las Rutas, con sus respectivas camaras, cafios camisas o

cualquier otra obra adicional que fuere necesario ejecutar, se hallan incluidos en el item colocacion de cafierias.

1 - 36 ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO.

Las estructuras de hormigdn simple y armado se ejecutaran de acuerdo a las dimensiones y detalles indicados en los
planos del proyecto y con los planos de célculo, de detalle y planillas de armaduras que presente el
CONTRATISTA:FT);se a lo especificado en el articulo correspondiente y sean aprobados por la Municipalidad de
Villa Carlos Paz.

Todas las estructuras que estén en contacto con el agua se ejecutaran con hormigén vibrado con aire incorporado.
El vibrado se ejecutara con vibradores neumaticos, eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea regulable entre
5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto. El tipo, marca y nimero de los aparatos vibradores a utilizar y su
forma de aplicacién, asi como su reparacién, se someteran a la aprobacién de la INSPECCION, la cual podra

ordenar las experiencias previas que juzgue necesarias.
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CONTRATISTA debera tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presion que origina el vibrado

a tal efecto y debera tomar todo género de precauciones para evitar que, durante el vibrado escape la lechada a

™
e

través de las juntas del encofrado.
Los paramentos internos de hormigon deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.

Las deficiencias que se notaren deberd subsanarlas el CONTRATISTA por su cuenta a satisfaccion de la
INSPECCION, la que podra exigir la ejecucion de un enlucido de mortero de cemento y arena, o de cemento puro,
que considera incluido dentro de los precios contractuales. Las interrupciones en el hormigonado de un dia para el
otro deberan preverse con el objeto de reducir las juntas de construccion al niimero estrictamente indispensable y
de disponerlas en los lugares mas convenientes desde el punto de vista estructural. Donde sea necesario se
reforzaran las juntas de construccién con véirillas de hierro de!l @ 6 mm y 0,40 m de longitud colocadas

perpendicularmente a la junta, separada no mas de 0,20 m entre si y provistas de ganchos reglamentarios.

1-37 MATERIALES PARA HORMIGONES.
Los materiales para Hormigones, deberan cumplir las normativas del CIRSOC 201.
Se establece ademas que, para el calculo de las estructuras resistentes a presion de agua, o que conducen liquidos,
se utilizara como criterio de impermeabilizacion la verificacion de la fisuracion.
Para estructuras que estén en contacto con el agua o con el terreno, solamente se permitird la utilizacién de aceros
conformados con tension de fluencia de 4.200 Kg/cm?2.
Caracteristicas de los hormigones: Los distintos tipos a emplear en las obras seran los que se indican en los planos
debiendo tenerse en cuenta las siguientes aclaraciones:

a - Dosaje de Cemento: Los dosajes de cemento indicados en las especificaciones se entendera que son los
minimos admisibles para cada tipo de mezcla y que ademas, son por metro cibico, de hormigén elaborado.

b - Dosaje de agregados finos y gruesos: Los dosajes que indican las especificaciones para cada tipo de
hormigén se modificaran para que con los agregados disponibles en obra, s‘e obtenga el metro cubico de hormigén
elaborado pero manteniendo la misma relacion que guardan entre si en las tablas. La INSPECCION podra autorizar
que se varie esta relacion, siempre que se obtenga un hormigén de mayor capacidad y resistencia.

Las determinaciones se haran experimentalmente en obra y se completaran en su caso con ensayo de laboratorio.

¢ - Agente incorporador de aire: En los casos indicados, los hormigones a emplear se elaboraran con agente
incorporador de aire que se condicionarad en la cantidad necesaria para que los hormigones resulten con un
contenido de aire del cuatro mas o menos uno por ciento (4+/-1%). Para los ensayos de muestras de hormigén
recién elaborado el porcentaje indicado aumentara en un cuarto (1/4).

d - Consistencia: los asentamientos maximos permitidos en los hormigones resultantes seran B+/-2 cm,
donde “B” es la medicién obtenida de la prueba del cono, salvo que la IN SPECCION autorice valores mayores,
segiin el tipo de estructuras que se hormigonen. '

e - Resistencia a la comprension: Los valores de los ensayos de probetas cilindricas de hormigén, ensayadas

a los 28 dias, deberan ser iguales o superiores a los siguientes, para cada serie de probetas:

s 3k ok ok 3k ok ok ok ok o ok ok sk ok sk ok s ok sk 3 sk ok sk sk ok ok sk ok s sk ok ok sk sk ook st ok sfe e sk ok koo s sk skl ok sfesleok sk sk ko sk sk ok ok sk okokok

TIPO DE HORMIGON RESISTENCIA A LA COMPRESION - KG./cm2
media minima
I H-30 375 300
I H25 310 250
I H-21 260 210
IV  H-20 250 200

e o o oo s s ook s sk o sk sk ook sk sk ok ko sk sk ok sk Rl s ot Rtk sk sk sk sk sk ok ok ok sk ok ok sk sk sk ok ok
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Goncojo de Repwesentantes del Municdfio de Yther Cordos P
sayos: En la preparacion de los hormigones para estructuras se efectuaran los siguientes ensayos sistematicos:
a - Determinacion de las curvas de cribado de los agregados fino y grueso que se encuentren en la mezcla.
b - La consistencia de la mezcla.
¢ - El contenido de aire de la mezcla.
d - La resistencia a la comprension.
Los ensayos a), b) y c) se efectuaran en obra con elementos y personal del CONCESIONARIO bajo el contralor de
la INSPECCION. Estos ensayos se realizardn en cada estructura que se ejecute (o fracciones de las mismas no
mayores de 50 m3) y se determinara, si los resultados no concuerdan con las especificaciones, el rechazo del
ensayo y la correccion de las mezclas.
Ademas la INSPECCION podré exigir la realizacion de los ensayos antes de iniciarse la operacién diaria de
hormigonado, a los efectos de determinar la dosificacion de mezcla que cumple con las condiciones establecidas.
La consistencia se determinara por el procedimiento del cono, segin la Norma IRAM 1536.
La determinacion del contenido de aire se hara por el método de presion con el aparato "Washington", de acuerdo
con la Norma IRAM 1602.
Todos los ensayos se registraran en forma grafica y en los mismos se dejardn constancia de las temperaturas,
procedencias y marcas de los ingredientes empleados, como asi también de todo otro dato que la INSPECCION
juzgue conveniente obtener.
Los registros pasaran a ser propiedad de la Municipalidad.
Los ensayos “d”, de resistencia a la compresion, se efectuaran en el laboratorio que designe la Municipalidad y
estaran a cargo del CONTRATISTA las erogaciones que de ellos resulte. Se utilizaran probetas cilindricas de @15
cm por 30 cm de altura; los moldes seran metalicos, torneados interiormente, de construccion sélida y prolija; éstos
seran suministrados por el CONTRATISTA. Las muestras consistentes en tres (3) grupos de tres (3) probetas cada
uno, se tomaran de uno de los pastones en que se tomen las muestras para los ensayos b) y ¢), con el fin de poder
relacionar los ensayos.
Estas muestras se colocaran en un local cerrado durante veinticuatro (24) horas al cabo de las cuales se
desmoldarén, pintandose en la superficie curva un namero de identificacion. Antes de transcurridas las treinta y seis
(36) horas desde el momento en que fuesen moldeadas, el CONTRATISTA las hara liegar al laboratorio para su
ensayo.
Estos ensayos se realizaran para cada estructura que se ejecute (o fracciones de las mismas no mayores de 50 m3.),
en todos los casos en que se varia la marca del cemento o el tipo de aridos, como asi también en cualquier
oportunidad en que la INSPECCION lo considere necesario.
En el caso en que las resistencias medias o minimas (o ambas) obtenidas a los veintiocho (28) dias para cada serie
de probeta no satisfagan las resistencias establecidas en el presente Pliego, se procederd de la siguiente forma:
a - Si la resistencia media 0 minima (o ambas) obtenida en los ensayos esta comprendida entre el 100% y el
80% inclusive de la resistencia exigida, la estructura o la fraccion de las mismas correspondientes a dichos ensayos,

ser4 aceptada, pero se aplicara un descuento al precio contractual, dado por las siguientes férmulas:

TIPO DE HORMIGON RESISTENCIA MEDIA RESISTENCIA MINIMA
I H30 y=0.0222 . 2x y =0.0296 . 2x
I H25 y =0.0266 . 2x y=0.0348 . 2x
I H21 y=0.0320 . 2x y=0.0413 . 2x
IV H20 y=0.0378 . 2x y=0.0500 . 2x
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nde:

x = disminucién de resistencia en Kg./cm2

y = descuento en %

Se aclara que se considera en todos los casos la situacion mas favorable para cada serie probeta, considerando la

resistencia media de la serie y la minima para cada probeta.

b - Si la resistencia media o minima (o ambas) obtenida de cada serie de ensayos resultare inferior al 80%
de la resistencia exigida, la estructura sera demolida en la parte correspondiente al ensayo y el producido de la
demolicion sera retirado por el CONTRATISTA a su costa, sin alternativa. Ademas, se realizara inmediatamente
la obra o, la parte de obra afectada por falta de garantias y se procedera la correccion de las mezclas y/o sistemas
de trabajo, volviendo a realizarse ensayos previos completos como al comienzo de las obras.

Cabe aclarar que todos los ensayos que sean necesarios realizar tanto al acero como a las probetas de hormigon,

cualquiera fuera su tipo, estaran por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

1-38 JUNTAS ELASTICAS.
Las juntas elasticas estaran constituidas por una cinta de material pléstico de P.V.C., tipo SIKA o similar, debiendo
estar sus bordes conformados para su anclaje en la masa de hormigon.
La junta debera sellarse en la parte interior, con masilla elastica de calidad superior, que garantice perfecta
adherencia al hormigén, debiendo usar masilia de dos componentes y mordiente. Los tipos y marcas a emplear
deberan ser aprobados por la INSPECCION de la obra, como asi mismo los planos de detalles correspondientes.
Las uniones entre estructura de hormigén y cafios se ejecutaran siempre de tipo eldstico, y en todos los casos, €l

importe de estas juntas y uniones, se hallard incluido en el precio contractual del hormigén.

1 -39 MOLDES Y ENCOFRADOS.
Los encofrados seran de madera, metélicos,' o de otro material suficientemente rigido. Tendran la resistencia,
estabilidad y rigidez necesaria y su realizacion serd en forma tal que sea capaz de resistir hundimientos, defor-
maciones o desplazamientos perjudiciales y con toda seguridad soportaran los efectos del peso propio, sobrecarga y
esfuerzos a que se vean sometidos, incluso en el momento de desencofrar.
Idénticas precauciones valdran para los elementos que los soportan y el terreno en que se apoyan.
En todos los casos seran arriostrados longitudinal y transversalmente asegurando que sus movimientos no afecten
el aspecto final de la obra terminada, ni sean causa de mayores trabajos. Su armado se realizard de acuerdo a las
reglas y conocimientos de la "Carpinteria de armar" y en forma tal que el desmontaje y el desencofrado, se pueda
realizar facilmente sin uso de palancas ni vibraciones perjudiciales.
Los materiales o elementos que integran los encofrados, tendran las formas, dimensiones, niveles y pendientes
precisas a las necesidades del proyecto.
Seran lo suficientemente estancos, como para evitar pérdidas de mortero. En contacto con el hormigén en
cualquiera de sus estados, no afectaran ataques quimicos alguno.
No se aceptaran tablas con combaduras, que tengan clavos de anterior uso o que presenten signos de mala
conservacion de calidad.
Se tendra que hacer las previsiones del caso, para facilitar la limpieza al pie de columnas y superficies de gran
dimensidn, a fondos inaccesibles y de dificil inspeccion. '
Previamente a la colocacion del hormigén, se procederd a la limpieza, humedecimiento y aceitado o pintado del
encofrado donde las condiciones de estética lo requieran. No se humedeceran si existen posibilidades de heladas

que afecten el proceso de fraguado.

Obra: LICITACION PUBLICA-Obra: CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2°
SECCION—

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pégina 29/36



C 9

SANDRAL. BOHM
SECRETARIA LEGISLATIVA
CONCEJO DE REP!IESENTANTES
DE VILLA CARLOS PAZ

D &v
4N UMK

] I&TENDENTE MURICIPAL
Municipalidad de Villa Carlos Paz

amon G,
QFICIAL MAYOR
AUMICIPALIDAD DEKLLACARLOS PR



Gonogjo do Refresontantes dol Municipio de Vitla Cartos Fiur

ngun encofrado. podra permanecer mas de S.ET.ENTA Y DOS HORAS (72 hs.), desde su terminacion hasta ser
{lenado con el hormigén que le corresponda.
El aceitado o pintado (segun lo necesario) se efectuara previo a la colocacion de la armadura. Para los moldes de
madera, se usard aceite mineral parafinado, refinado y de color palido o incoloro, siendo esto un elemento
imprescindible en los encofrados que modelaran superficies de hormigc’)n que queden "a la vista".
Al realizar el aceitado de dichos encofrados y en todos en general, se cuidara de evitar el contacto de los aceites con
las armaduras siendo esto motivo de una rigurosa inspeccion.
En el momento de verter hormigén se cuidara la limpieza perfecta de todos los encofrados eliminandose
completamente los restos de elementos extrafios.
No se admitira acumulaciones de agua en ninguna zona del encofrado al llenarlo de hormigon.
Cuando deba "colarse" hormigén sobre superficies de fundacidn, esta se encontrara perfectamente limpia, con el
suelo seco y compactado hasta un grado dptimo. No se colocara hormigon fresco sobre terrenos en congelacion o
sobre los que no se hayan tomado las precauciones necesarias contra la congelacién del mismo, durante el periodo
de proteccién del hormigén fresco. En general, el tamafio maximo del agregado grueso, sera del 75% de la menor

separacion que exista entre las barras de la pieza a hormigonar.

1 - 40 CARACTERISTICAS DEL HORMIGON.
Las proporciones en que se introduzcan los elementos constitutivos del hormigén, seran las necesarias a fin de
permitir una adecuada colocacion, compactacién y recubrimiento de armaduras, lograndose por lo menos la
resistencia minima requerida.
A tal efecto se estudiara previamente el dosaje que corresponda. Se tendra en cuenta que, manteniendo constante la
cantidad unitaria de cemento se obtendra el hormigon optimo variando los dosajes de agregados y cantidad de agua,
variacion que estara dentro de los limites de curvas granulométricas en el caso de los agregados, y dentro de la
relacién 6ptima agua-cemento en el caso del agua.
A efectos de obtener valores de resistencia caracteristicas aproximada podran ser usados estimadores usuales, con
por lo menos TREINTA (30) probetas.
En la determinacion del dosaje se tendra en cuenta el "Efecto pared".
Las resistencias caracteristicas a comprensién obtenidas no seran menores de 210 Kg/cm2.
Quedan terminantemente prohibidos los dosajes empiricos logrados por el CONCESIONARIO, el dosaje apto para
las resistencias y demads caracteristicas exigidas tendra que ser reproducido por el CONTRATISTA en condiciones
similares al aceptado, pudiendo introducirse pequefias correcciones que las circunstancias en obra vayan dictando y
bajo la expresa aprobacién de la INSPECCION.
A tal efecto se verificara constantemente el grado de humedad y la composicion granulométrica de los éridos en la
planta. En todos los casos se respetaran los valores topes de cantidad de cemento, agua, relaciéon agua-cemento y
tamafio méaximo del arido grueso que establece el CIRSOC 201 en parrafos 6.5.3/1 al 6 inclusive.
En cuanto al amasado, transporte y colocacion del hormigén rige lo dispuesto en el CIRSOC 201.
El hormigén a emplear en cisternas y depésitos para agua, o toda estructura en que la impermeabilidad sea
importante, tendra una relacion agua-cemento y tamafio maxima de 0,48+/-0,02 en peso para elementos de espesor
entre 10 a 40 cm. Para espesores mayores la refacion agua-cemento sera de 0,53+/-0,02.
El mismo contenido de cemento para el primer grupo estara comprendido entre 230 y 370 Kg/m3 y para secciones
mayores no menor de 300 Kg/m3.
A su vez el hormigdn contendra un porcentaje de aire incorporado segin el tamafio méximo del agregado grueso de

acuerdo a la siguiente tabla:
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**************************************************************

Tamafio méaximo del arido grueso *  Por ciento del aire
(mm) (en volumen)

**************************************************************

12.5 * 0 T+/-1.5
19 * 6+-1.5
25 ¥ 541
37.5 ¥ 454/-1
50 x 441

**************************************************************

1 - 41 COMPACTACION DEL HORMIGON.
Durante e inmediatamente después de su colocacion en los encofrados, el hormigén sera compactado hasta alcanzar
su maxima densidad posible sin producir su segregacion.
La compactacion se realizara con vibraciones mecanica de alta frecuencia, aplicada con vibradores de inmersion
con un nimero de vibraciones no menor de 8.000 por minuto. El hormigdn debe ser convenientemente dosificado
al efecto y después de la compactacion, no debe observarse exceso de agua en la superficie superior del hormigdn
compactado.
El asentamiento IRAM 1536 sera menor de 10 cm.
En casos especiales (losas de espesor menor de 20 cm.) se podran utilizar vibradores de superficie con una
frecuencia de 3.000 a 4.500 vibraciones por minuto.
En todos los casos se operara segiin las técnicas de practica y los encofrados estaran convenientemente preparados.
El tipo, marca y numero de vibraciones a utilizar, asi como su separacion, se someteran a consideracion de la
INSPECCION, la cual podra ordenar las experiencias previas que juzgue necesarias. Se respetaran las demas

recomendaciones contenidas en 10.2.4 del CIRSOC 201.

1 - 42 SUPERFICIE Y JUNTAS DE CONSTRUCCION.

Como regla general se evitaran las interrupciones de las operaciones de hormigonado. En caso de ser necesarias se
preveran las mismas eligiéndose en lo posible los puntos menos solicitados y, en consecuencia, que menos
perjudiquen la resistencia, estabilidad, estanqueidad. etc., de la estructura.

Las juntas de construccion del hormigon sobre calzada se realizaran con brea fundida y de AMBOS LADOS de las
zanjas. Previamente habra que preparar la superficie de trabajo limpiando por completo el polvillo de ambos lados
de la junta para asegurar la adhesién con el hormigén y luego colocar el material bituminoso en forma abundante
de manera de evitar el ingreso de agua.

Si las juntas fuesen profundas se podra realizar un barrido superficial con arena fina a lo largo de las mismas para
rellenarlas. Posteriormente a esta tarea se procederd a realizar la limpieza y colocacion de la junta elastica como se

mencioné anteriormente. El material bituminoso debe penetrar sobre las juntas hasta la arena fina como minimo 3

cm.

1-43 JUNTAS DE CONTRACCION Y DILATACION.

Las juntas de contraccién y dilatacion se ejecutaran en namero suficiente como para evitar la aparicion de

solicitaciones por contracciones y dilatacion.
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cuidara de manera muy escrupulosa su estanqueidad. Para ello deberan contener una cinta de material plastico
conformado para su anclaje en la masa de hormigén, tipo P.V.C., y rellenada en la parte inferior con masilla

bituminosa en tira [GAM o similar, y en la parte superior masilla de dos componentes y mordiente.

1 - 44 HORMIGONES: TIPOS - GENERALIDADES.
El hormigén de cemento, estard constituido por una mezcla de cementos, 4ridos y agua sin aplicacién de ningln
otro material adicional.
Las proporciones en que se produzcan, seran las necesarias a fin de permitir una adecuada colocacion y
compactacion en el momento correspondiente, debiendo este recubrir y envolver las armaduras, de manera que se
logre la unién intima entre hormigon'y acero a los fines de su resistencia.
El mezclado, transporte, colocacion, compactacion, proteccién y curado se realizaran previendo que al retirar los
encofrados se obtengan conjuntos compactos de textura y aspecto uniforme, resistentes, impermeables, seguros y
durables.
Los elementos integrantes del hormigén se dosificaran tomando sus porcentajes en peso. La utilizacién de
porcentajes en volumen, solo se permitird en hormigones de baja resistencia, no estancos y bajo expresa
autorizacion de la INSPECCION. .
Queda prohibido el mezclado manual, debiéndose éjecutar por medios mecéanicos ya sea con hormigoneras de obra
de capacidad no inferior a 250 dm3, en plantas centrales fijas o en camiones mezcladores.

En todos los casos rige lo especificado en el CIRSOC 201.

1 - 45 PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON.
Antes de la colocacién del hormigén en los encofrados, tanto los materiales como el equipo para la proteccion y
curado deben encontrarse a pie de obra.
Bésicamente se protegerd el hormigén de un secado prematuro (accién de la temperatura que puede ser
incrementado por el viento), como asi también de las temperaturas que puede alterar la estructura interna que se
arma en un principio durante el fragiie.
El periodo minimo es de SETENTA Y DOS (72) horas para cementos normales y CUARENTA Y OCHO (48)
horas para cementos de alta resistencia inicial, en el caso de que el hormigén tenga aire intencionalmente incor-
porado, caso contrario los tiempos se duplicaran como minimo.
El curado se iniciard inmediatamente después que el hormigon haya endurecido protegiéndolo contra un secado
prematuro y contra altas y bajas temperaturas. La proteccion contra secado prematuro, se puede ejecutar por riego
sobre la superficie de hormigon, sobre arpillera, manto de arena, etc., en contacto con la superficie de hormigén.
También se aceptan mediante membranas formadas por compuestos quimicos y curados por vapor.
El tiempo de curado no sera inferior a SIETE (7) dias corridos, salvo mediciones de la INSPECCION y/o
DIRECCION TECNICA. Para hormigonado en tiempo frio y caluroso, rige lo especificado en el Capitulo 11 del
CIRSOC 201.

1- 46 PLANOS DE DETALLES, PLANILLAS DE ARMADURAS.
Con la anticipacién no mayor de 15 dias a lo previsto para iniciar la construccion de cualquier estructura de
hormigén armado cuyos detalles no hubieran sido proyectados o especificados el CONTRATISTA presentara
planos, debidamente acotados, con los detalles necesarios para su correcta interpretacion. Al pedido de aprobacion

respectivo se agregaran cinco (5) copias heliograficas de los planos respectivos.

Obra: LICITACION PUBLICA-Obra: CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2°
SECCION-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Pagina 32/36



ilia Carlos Pa2

arcia Setti
ARROLLO

-#fndn C. Montaneg
GFICIAL MAYOR
HCIBRLANED DEWLLA CARLOS PAZ

, INTENDENTE MUNICIPAL
Aalinicinalidad de Villa Carlos Paz




GConogjo do Reprmesontiuntes dol Munotfiio de Yitler Cuntos Pro
1-47 LIMPIEZA, SEGURIDAD Y CARTELERIA DE OBRA.

a se hard permanentemente de forma de mantener las obras ordenadas, seguras y transitables.

La limpiez
ra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el

Una vez terminada la ob
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica precedentemente exigida, otra de
carécter general a efectos de dejar perfectamente limpios los pavimentos, veredas, jardines, etc. que hayan sido
afectados por la obra.

Durante todo el periodo de obra es indispensabie contar con todos los medios de seguridad necesarios para proteger
contra accidentes tanto a obreros de la empresa como 2 terceros que tengan la necesidad de circular por los
alrededores de la zona.

Los obreros deberan contar con los elementos y ropa de trabajo en todo momento. La empresa debe proveer a cada
obrero indefectiblemente con casco, borceguies, pantalén y camisa de trabajo con identificacién de la empresa,
guantes, antiparras y sordinas.

Para evitar accidentes en donde Se involucre a terceros la empresa cuenta con distintos elementos de prevencion y
seguridad tales como: vallas, carteles, malla de peligro, cinta de peligro, balizas y serenos.

Ias vallas deberan encontrarse en perfectas condiciones de uso; con pies adecuados para evitar que se volteen por
el viento y las tormentas, pintadas con colores fa_’xcilmente visibles (naranja, rojo, blanco y rojo) y contar con un
cartel de identificacion sobre su frente.

Los carteles o letreros de obra se dispondran sistematicamente en todo el desarrollo de la obra; siendo primordial
los mismos sobre el frente y contra frente de obra, en cruces de calles, zanjas abiertas, acopios de materiales en la
via publica y en donde sea afectada la calzada. En zonas donde exista un elevado transito vehicular se dispondran
carteles de obra no solo sobre el frente y contra frente, sino también a 10 m, 50 m y 100 m antes de los mismos.
Los carteles de obra seran provistos por la empresa pero se fabricaran con las especificaciones dadas por La
INSPECCION vy la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. También serd de caricter obligatorio que la empresa
coloque sobre el frente, contra frente y como maximo cada 100 m lineales de obra un cartel particular donde sea
claramente legible el nombre de la empresa, el tipo de obra que se estd realizando, el nombre del
REPRESENTANTE TECNICO, el namero de teléfono del REPRESENTANTE TECNICO y un namero de
teléfono donde realizar reclamos.

Las mallas y cintas de peligro se dispondrén alrededor de los vallados para separar la zona de obra con la zona de
transito vehicular y peatonal, para demarcar las zonas seguras de circulacion y para evitar el ingreso de tercero a las
zonas de peligro.

Las balizas serén de carécter obligatorio para sefializar la zona de obra por las noches, particularmente sobre frente
y contra frente de obra, en cruces de calles, zanjas abiertas, acopios de materiales en la via publica y en donde sea
afectada la calzada. Deben encontrarse en perfectas condiciones de uso; con pies adecuados para evitar que se
volteen por el viento y las tormentas, pintadas con colores facilmente visibles (naranja, rojo, blanco y rojo).

Todos los elementos de seguridad seran provistos por la empresa.

El sereno que vigile la obra fuera de los horarios de trabajo es indispensable para evitar tanto accidentes como actos
de vandalismo. Quedara a cargo de la IN SPECCION y/o DIRECCION TECNICA decidir si es de carcter
obligatorio disponer de uno o mas serenos en obra.

La empresa no podra reclamar pagos extras por arreglos que se deban realizar debido actos de vandalismo,

accidentes o a reparaciones deficientes.

1 - 48 PROTECCION CONTRA EL RUIDO.

A fin de que los niveles de vibracién producidos por la obra, no excedan los niveles de confort, se establece que:
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a - El nivel general de vibracion producido por la ejecucion de la obra, adoptando un determinado sistema

de trabajo, no excedera ios 50 dB

b - Asi mismo ninguna maquina o equipo en particular (martillo, neuméatico, compresor, etc.), debera

sobrepasar en funcionamiento, el valor limite de 85 dB.

Cuando cualquiera de los dos (2) niveles sea sobrepasado, la INSPECCION ordenaré la inmediata detencion de los

putables al CONTRATISTA y ordenaré separar de la obra en el plazo de VEINTICUATRO
ajo que produzca tal sonido. Si transcurridas las VEINTICUATRO (24)

trabajos por razones im

(24) horas, la maquinaria o sistema de trab

horas el CONTRATISTA no diera cumplimiento a lo ordenado por la INSPECCION, se hara pasible a una multa
igual al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor actualizado del equipo infractor, por cada dia o fraccion, sin perjuicio

de lo que al respecto establezca la reglamentacion pertinente.

1 - 49 COJINETES PARA BOCAS DE REGISTRO.

El cojinete es la parte mds importante de la boca de registro ya que es el nexo entre las cafierias que ingresan el
fluido a las bocas de registro y las cafierias qus evacuan dichos fluidos. Ademas de ser el punto de acceso a las
cafierias para poder realizar las operaciones de mantenimiento, limpieza y desobstruccion.

Los cojinetes estan constituidos por una seccion cilindrica en forma de media cafia hueca ubicada en el fondo de la
boca de registro, la cual une las cafierias aguas arriba y aguas abajo de la misma. Su seccion sera siempre invariable
y del mismo didmetro que las cafierias que comunica. También posee dos alas laterales con pendiente pronunciada
y constante hacia el centro de la media cafia. Pueden ser realizados con hormigén, mezcla, ladrillos y mezcla,
indistintamente, pero la terminacién se realizara con un estucado de cemento y arena fina.

Los cojinetes deben asegurar una serie de requisitos minimos para cumplir con su funcion de forma eficiente. Los
cuales son:

a - Seccién cilindrica constante y del mismo didmetro que la cafieria de aguas abajo.

b - Seccién cilindrica en media cafia con superficie COMPLETAMENTE LISA (libre de rugosidades).

¢ - Alas laterales de pendiente constante > a 30% ¢ de angulos > a 20° con caida hacia el interior de la
media cafia y de superficie completamente lisa.

d - La media cafia debe ser conformada de un tramo recto en caso que las cafierias que comunican tengan
igual direccién y recta de accion. Caso contrario, de tener las cafierfas a comunicar direccion y recta de accion
diferentes, la media cafia del cojinete debera realizarse siempre con curvas suaves.

e - La media cafia del cojinete nunca podra contener una directriz con curvas cerradas, curvas a 90° o
quiebres rectos.

f - En caso de tener mas de una cafieria aguas arriba con ingreso de fluidos, ambos cojinetes convergeran en
el punto donde se unan con la cafierfa de aguas abajo, trayendo desde la parte superior sus secciones en media cafia
por separado y con curvatura suave.

g - La transicion cojinete-cafierfa debe realizarse sin rebabas, rugosidades, huecos, protuberancias o
cualquier otro desperfecto que genere un atascamiento de los sélidos.

h - La media cafias de los cojinetes siempre se encontraran abiertas. No deben ser tapadas o hechas con
tramos de cafios de seccion completa que queden perdidos.

De ser rechazados por la inspeccion, los cojinetes deberan ser demolidos y vueltos a restituir adecuadamente, todo
a costo del CONTRATISTA.

1-50 PLANO CONFORME A OBRA.
En el plano conforme a obra la empresa debe dejar as«_antada toda la informacidén de los trabajos realizados, los

adicionales, modificaciones y cambios del proyecto original.
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plano conforme a obra se realizara en los parcelarios actualizados de la ciudad de Villa Carlos Paz que la

empresa debera solicitar en el Municipio. Para armarlo se deben combinar todos los planos de las manzanas que
correspondan a la zona de obra en un Gnico plano.
El plano debera contener la siguiente informacion:

a - Didmetros de cada cafieria.

b - Pendiente de cada cafieria.

¢ - Cotas desde la acometida hasta la medianera existente, segiin acta de compromiso.

d - Bocas de registro, bocas de acceso y camaras de inspeccion con las leyendas BR, BA y CI
respectivamente y enumeradas desde aguas abajo hacia aguas arriba.

e - Tapadas en cada boca de registro, medidas desde el intradds de la cafieria a la cara superficial de las
tapas de la boca de registro.

f - Longitud de cada tramo de cafieria entre bocas de registro.

g - Numeracion de cada tramo de cafieria principal desde aguas abajo hacia aguas arriba.

h - Sentido de escurrimiento de los liquidos en cada cafieria.

i - Forma del cojinete dentro de cada boca de registro.
Las bocas de registro se representaran con un circulo mientras que las bocas de acceso y las camaras de inspeccion
se representaran con un cuadrado mas pequefio que las bocas de registro.
En el plano deben figurar las cafierias de 0160, las acometidas de @110, las bocas de registro, bocas de acceso y
camara de inspeccion en color rojo; la cafieria de impulsién y estaciones de bombeo (EB) en azul; cotas de
acometidas, nombres, notas, indicaciones, textos auxiliares o datos de cafierias en color verde; y por ultimo toda
informacidn extra en negro. Estos datos extra son: norte, manzanas, calles, lotes, numeracion catastral, nombre de
calles, numero de manzana, numero de parcela, metros cuadrados de lote, textos, distancias, etc.
La informacién y capas que contengan los parcelarios originalmente no se deben borrar, solo deben figurar en color
negro.
Se debe crear una capa particular para cada item de la obra. Una para cafieria de ©160; una para cafieria de @110;
una para bocas de registro, bocas de acceso y camaras de inspeccion, una para cafieria de impulsién y estaciones de
bombeo, una para las cotas de acometidas y otra para todo lo que es datos de cafierias, nombres, leyendas,
pendientes, numeraciones, tapadas, textos auxiliares, etc., que se coloquen como informacion de obra.
El plano conforme a obra se entregara en formato digital y en archivos de extension (.dwg). También se entregara

una copia en formato papel si asi lo exigiera la INSPECCION y/o DIRECCION TECNICA.

1 - 51 CERTIFICACIONES.

Los certificados se entregan a la INSPECCION en la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. Cada certificacion
estd compuesta por una copia impresa y una copia en digital en archivo Excel para realizar las correcciones que
sean necesarias. Luego de realizarse las correcciones requeridas por parte de la INSPECCION, la empresa debe
presentar los certificados definitivos.

Los certificados definitivos deben entregarse por triplicado, impresos y firmados por el REPRESENTANTE
TECNICO de la obra con un archivo Excel general de respaldo donde la empresa ira adicionando cronolégicamente
todos los certificados sucesivos.

Los certificados vendran siempre acompafiados con un plano-croquis legible y de facil comprension para poder

identificar a simple vista las calles y los tramos que se certifican.

Obra: LICITACION PUBLICA-Obra; CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2°
SECCION—
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1-52 AUTORIDADES DE OBRA.
En las obras publicas existen distintas autoridades entre las cuales se destaca el REPRESENTANTE TECNICO de

obra.
El REPRESENTANTE TECNICO es un profesional apto y preparado para tal puesto. Es el encargado de que la

obra avance correctamente, que se cumplan los plazos especificados, que sea segura, limpia, ordenada y en
particular que las técnicas y metodologias constructivas sean las correctas para cada tarea, de manera de obtener un
trabajo final de buena calidad.

El REPRESENTANTE TECNICO debe encontrarse SIEMPRE en la obra, y si por algin motivo llegara a
ausentarse, durante un par de horas al dia, debe existir un encargado general que lo supla, el cual debe conocer

todos los aspectos y caracteristicas técnicas de la obra.

Si el REPRESENTANTE TECNICO llegara a ausentarse mas de 5 (cinco) dias en la obra, la empresa debe asignar
uno nuevo. Cabe aclarar que el nuevo designado para tal puesto debe ser también un profesional apto para realizar
este tipo de obras.

Si no hubiera REPRESENTANTE TECNICO en la obra ni encargado general DESIGNADO, el contratista se hara
pasible de una multa del 3%o del monto total de obra por dia que pase la obra sin encargados. La INSPECCION
también puede llegar a la decision de paralizar la obra si asi lo creyera conveniente.

Ademas del REPRESENTANTE TECNICO la empresa debera asignar a una persona como encargado de seguridad
en obra, el cual sera auxiliar directo del REPRESENTANTE TECNICO y brindara su colaboracion en este aspecto
tan delicado. El mismo ser4 el principal responsable de la seguridad en obra durante toda la jornada laboral.

El REPRESENTANTE TECNICO de la obra, el encargado general y el encargado de seguridad deberan ser
definidos antes del comienzo de los trabajos y quedaran asentados en el libro de obra.

Cualquier inconveniente o modificacion de obra significativa con el cual se encontrase el REPRESENTANTE
TECNICO, debera previamente ser tratado con el DIRECTOR TECNICO y con la INSPECCION de obra para

luego llegar a una solucion satisfactoria.

Obra:éLlClTACI()N PUBLICA-Obra: CONSTRUCCION DE REDES COLECTORAS CLOACALES EN SECTORES DE LOS BARRIOS EL FANTASIO Y LA QUINTA 2°
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