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CONCURSO PUBLICO PARA LA OBRA: “CONSTRUCCION DE DOS AULAS
Y UN TALLER PARA EL IPET N°382 DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS
PAZ”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO

El presente concurso tiene por objeto la contratacion de los trabajos
necesarios para la Obra: “CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN TALLER
PARA EL IPET N°382 DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ” en un todo
de acuerdo al computo métrico, Planos, Especificaciones Técnicas y demas
documentacion que forma parte del presente Pliego. La oferta comprende la
provisiéon de equipamiento, mano de obra y materiales necesarios.

ARTICULO 2: PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION

El procedimiento de la contrataciéon es por Concurso Publico de Precios. Se
solicita la presentacion de ofertas conforme al presente Pliego y al articulo 61
bis de la Ordenanza N° 1.511, adjudicandose a la propuesta técnica y
econb6micamente mas conveniente.

ARTICULO 3: FECHA DE APERTURA .

Se establece como fecha de apertura de los sobres el dia. 2" ..de. 422t ..
de 2023, a las .40 hs., en la Direccién de Modernizacién y Gestién de
Calidad del Municipio sita en la calle Liniers N° 50, subsuelo, de la ciudad
de Villa Carlos Paz.

ARTICULO 4: CONSULTAS

La Municipalidad de Villa Carlos Paz, a través de la Direccion de
Infraestructura Urbana respondera las consultas que se le formulen acerca
de la interpretaciéon de los documentos del Concurso, hasta (2) dos dias
corridos antes de la fecha fijada para la apertura de las propuestas.

Dichas consultas deberan ser presentadas por escrito, con claridad
suficiente para conocer el alcance de las mismas y serdn respondidas
mediante circulares que se remitirdn simultdneamente a todos los que
hayan adquirido los pliegos, quienes acusaran el respectivo recibo. Las
respuestas pasaran a formar parte del Pliego si se considerase necesario. En
dichas circulares no se consignara el nombre del consultante.

ARTICULO 5: TERMINOLOGIA
A los efectos de la aplicacion del Pliego vy todo otro documento contractual,

se emplearan las siguientes denominaciones:
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~ Municipalidad: Por Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz.

Oficina o Reparticion: Se refiere a la Direccion de Infraestructura Urbana.
Direccién Técnica: Profesional que tendra a su cargo ejercer la misma con
los alcances que fija este pliego.

Inspecciéon de la Obra: Profesional que actiia en este caracter, designado
por la Direccion General de Infraestructura Escolar, con todas las
atribuciones que surjan del presente pliego para realizar el control de
ejecucion y la certificaciéon de trabajos.

Oferente: Por la persona juridica que formula la oferta o propuesta.
Contratista: Por la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos y
suscriba el contrato obligandose a tomar a su cargo la ejecucién de la Obra,
y que sera representada técnicamente por un profesional habilitado,
designado a tal fin como representante técnico de la Empresa.

Propuesta: Comprende tanto la Presentacién como la Oferta Econémica de
un adquirente de Pliegos para ejecutar la obra.

Contrato: Instrumento suscripto por las partes, que ratifica y complementa
el conjunto de los documentos técnicos, legales, normativos y de condiciones
y en el cual se establece el domicilio legal de las partes, fecha de Contrato,
Sistema de Contratacion, la jurisdiccién de los Tribunales de Justicia donde
las partes recurriran en caso de divergencias y otras condiciones
particulares.

Comision de Adjudicacion: Funcionarios que tendra a su cargo estudiar la
documentacién respecto de la presentacién, evaluar la oferta econémica y
proponer al Departamento Ejecutivo el orden de mérito.

ARTICULO 6: PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES VEINTE MIL CON 00/100 ($ 52.020.000,00), comprendiendo
Mano de Obra, Materiales y todos los conceptos comprendidos en el presente
Pliego, en el Pliego de Especificaciones Técnicas, Planos de proyecto y
Computo.

La oferta se hara en moneda de curso legal en la Republica Argentina,
debiendo cotizarse por escrito, utilizando la planilla de Coémputo y
Presupuesto adjunto al presente. Los precios cotizados se consignaran
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A). El Oferente debera cotizar
el precio total de la oferta.

ARTICULO 7: DISPOSICIONES QUE RIGEN EL CONCURSO

a) Ordenanza N° 1511 y modificatorias (Contabilidad y Presupuesto)

b) El presente Pliego de Bases y Condiciones, Planos de Proyecto, Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Coémputos Métricos y
supletoriamente, en cuanto a la cuestion técnica:

c¢) Proyecto de Reglamento CIRSOC 201 y sus modificaciones.
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.d) Supletoriamente la Ley Provincial de Obras Publicas N°8614,
modificatorias y Decretos Reglamentarios.
e) El Contrato de Obra.

ARTICULO 8: FORMA DE PAGO

El pago se realizara dentro del plazo de treinta (30) dias, a partir de la fecha
de recepcion de la factura en el Departamento Contaduria, previa
certificacion del area correspondiente de los trabajos efectivamente
ejecutados segun las especificaciones técnicas correspondientes. FEl
contratista debera presentar ante la Municipalidad las facturas
correspondientes para su conformacion. Si las facturas no se encontraren en
forma o no se adecuaren a las condiciones estipuladas, seran devueltas al
contratista, quien debera subsanar el o los errores o deficiencias y
presentarlas nuevamente para su conformidad.

ARTICULO 9: FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO

El financiamiento de la obra “CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN
TALLER PARA EL IPET N°382 DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ”
estara a cargo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz en el marco del
Contrato suscripto entre ésta y el Ministerio de Educacién de la Provincia de
Cordoba. La Municipalidad abonara a la Contratista de acuerdo a las
cantidades visadas y aprobadas por la Inspeccién. La forma de pago sera en
efectivo en un todo de acuerdo a lo manifestado en el Articulo 42 del
presente Pliego.

ARTICULO 10: SISTEMA DE CONTRATACION

Se contratara por unidad de medida para cada uno de los Item que
constituyen y conforman el proyecto, siendo las obras a contratar un
conjunto indivisible que serda adjudicado a un solo oferente. El Oferente
podra presentar alternativas al proyecto, utilizando materiales diferentes a
los establecidos por el Pliego, siempre y cuando no se altere el criterio de
calidad establecido en el presente Pliego, no siendo esto excluyente de
presentar la Oferta del Proyecto Concursado.

ARTICULO 11: PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de la presente Obra sera de Noventa (90) dias corridos,
contados a partir del Acta de Replanteo para el Obra. Todos los plazos
establecidos en el presente pliego y en toda otra documentaciéon relacionada
el Concurso seran computados en dia habiles, cuando no se establezca
expresamente lo contrario.
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EXPEUIENIE

ARTICULO 12: FORMA DE PRESENTACION - DOCUMENTACION A
PRESENTAR - CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

Toda la documentacién se presentara contenida en un sobre cerrado, sin
membrete comercial, que llevara la Obra: “CONSTRUCCION DE DOS
AULAS Y UN TALLER PARA EL IPET N°382 DE LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ”, Apertura Dia ....... [eenenn. /2023”, que contendra a su vez dos
sobres cerrados los que se denominaran “sobre presentaciéon” y “sobre
propuesta”.

Este sobre debera ser presentado hasta una (1) hora antes del horario fijado
para la apertura de las propuestas, con diez (10) minutos tolerancia, en la
Direccién de Modernizacién y Gestion de Calidad del Municipio sita en la
calle Liniers N° 50, subsuelo, de la ciudad de Villa Carlos Paz.

SOBRE PRESENTACION:
Los oferentes que se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores,
deberan adjuntar:

1. El presente pliego, firmado en todas sus hojas por el proponente o su
representante legal.

2. Inscripciéon en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Villa
Carlos Paz, actualizada al afio en curso.

3. Nota suscripta por el oferente, con caracter de declaracion jurada, en
la que denuncie: a) La subsistencia de los datos de su inscripcion en el
Registro de Proveedores; b) La inexistencia de incompatibilidades y/o
impedimentos para ser contratista municipal; ¢) Domicilio especial a
los fines de la contratacién (resultando valido para tales fines el correo
electrénico).

4. Garantia de Mantenimiento de Oferta en las condiciones del Pliego, en
original o copia debidamente certificada.

5. Nomina de obras similares, nota del Oferente donde designa, y éste
acepta, al Profesional Matriculado y habilitado que actuara como
Representante Técnico de la Empresa en la Obra.

6. Nomina de personal técnico y operarios.

7. Plan de Trabajos: memoria descriptiva de la metodologia constructiva
de la Obra, indicando etapas, plazos de ejecucién, técnicas cons-
tructivas y todo aquel elemento que considere de interés aportar.

Los Oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores,
deberan adjuntar:
1. El presente pliego, firmado en todas sus hojas por el proponente o su
representante legal.
2. Nota suscripta por el oferente, con caracter de declaraciéon jurada, en
la que denuncie: a) La subsistencia de los datos de su inscripcién en el
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% Registro de Proveedores; b) La inexistencia de incompatibilidades y/o
impedimentos para ser contratista municipal; ¢) Domicilio especial a
los fines de la contratacién (resultando valido para tales fines el correo
electronico).

3. Garantia de Mantenimiento de Oferta en las condiciones del Pliego, en
original o copia debidamente certificada.

4. Némina de obras similares, nota del Oferente donde designa, y éste
acepta, al Profesional Matriculado y habilitado que actuara como
Representante Técnico de la Empresa en la Obra.

S. Némina de personal técnico y operarios.

6. Plan de Trabajos: memoria descriptiva de la metodologia constructiva
de la Obra, indicando etapas, plazos de ejecucién, técnicas cons-
tructivas y todo aquel elemento que considere de interés aportar.

El oferente debera acreditar la inscripciéon en el Registro de Proveedores
dentro del término de cuatro (4) dias, contados desde la apertura de sobres
en el presente concurso, siendo su incumplimiento causal de desestimacién
de su propuesta.

SOBRE PROPUESTA:

Oferta economica -original y copia-, expresada en moneda de curso legal,
firmada por el proponente o representante con poder debidamente legalizado
u otro documento. En la oferta debera indicar el N° de CUIT y el N° de
inscripciéon en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La presentaciéon de
ofertas significa la aceptacién lisa y llana de todas las estipulaciones que
rigen la compra. En caso de resultar adjudicatario el citado Plan de Trabajos
podra ser readecuado si asi lo estima conveniente la Direccién Técnica y la
Inspeccién de Obra.

Se deja constancia respecto de la totalidad de la documentacion que debe
contener la PROPUESTA ( Presentacion y Oferta Econémica), la misma sera
analizada por la Comisién de Adjudicacion reservandose el derecho de
verificar la autenticidad de los antecedentes y documentacién que hayan
sido suministrados por los Oferentes, pudiendo requerir toda otra
informacién aclaratoria que a su solo juicio estime necesaria.

La Oferta Econémica, debera ser de acuerdo a las cantidades especificadas
en el Computo Métrico; dentro de los precios evaluados se deberan incluir la
realizaciéon de todos los trabajos con provision de todos los materiales y
equipos necesarios para dejar la Obra en perfecto estado de funcionamiento,
aunque no se encuentren detallados en el pliego de Especificaciones
Técnicas y computos métricos. Los precios incluiran IVA.
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Por el solo hecho de formular la presentacién, se tendra al oferente por
consustanciado y notificado de las bases y condiciones y las caracteristicas
de los productos a adquirir, por lo que no podra con posterioridad invocar a
su favor, para justificar los errores en que pudiera haber incurrido al
formular la oferta, duda o desconocimiento de las clausulas y disposiciones
legales aplicables.

La presentacion de las ofertas significa la aceptacion lisa y llana de todas las
estipulaciones que rigen la contratacién, lo que implica que los Proponentes
han estudiado cuidadosamente los documentos del Concurso y que
obtuvieron todos los datos e informes necesarios para proyectar y construir
la obra correctamente durante el periodo de ejecucion con lo que asumen la
responsabilidad absoluta y exclusiva en caso de adjudicacion.

Las propuestas deberan estar escritas en idioma castellano y a maquina
(formato digital).

Si dos o mas personas o sociedades ofertaran en forma conjunta, deberan
estar constituidas como UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS y
debidamente inscripta en el Registro PUBLICO de Comercio, presentar la
documentacién a sus nombres y subscriptas por sus representantes
autorizados, debiendo manifestar por ESCRITO en la propuesta, que las
mismas asumen ante la Municipalidad de Villa Carlos Paz, la
responsabilidad en forma mancomunada y solidaria, tanto en la ejecucién de
la Obra, como en la totalidad de las obligaciones emergentes del contrato a
celebrarse, debiendo regirse para ello por la Ley respectiva a todos los efectos
contractuales emergentes de este Concurso.

Toda documentaciéon que se presente ademas del pliego, debe ir firmada en
todas sus fojas por el proponente o su representante legal sin enmiendas,
testados, interlineados, debidamente salvados por el proponente; foliada en
orden consecutivo en margen izquierdo inferior y contener un indice de la
informacién presentada.

No podran ser proponentes los comprendidos en siguientes casos:

Las Sociedades, o sus directores o Gerentes que se encuentren con
inhibiciones civiles o inhabilidades penales vigentes.

Las Sociedades en las que en los dos ltimos afios a la fecha hayan actuado
como Directores, Gerentes, Administradores o Apoderados, personas fisicas
que se desempefien como funcionario o agente de la Administraciéon
Municipal.

Las Empresas en estado de Convocatoria de Acreedores, Quiebra o
Liquidacion.

Las Empresas deudoras morosas del Estado Municipal por obligaciones
emergentes de contrataciones con el mismo. Asimismo no podran ser
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roponentes las Sociedades cuyos integrantes estén comprendidos en las
siguientes causales, salvo en sociedades Andénimas que se hara extensivo
solo a los miembros del Directorio.

Estar condenado por causas criminales.

Los que habiendo contratado con algin municipio en lo ultimos diez afios
hayan sido objeto de suspensiones, inhabilitaciones o rescisiones culpables.
Las Sociedades, o sus directores o Gerentes que se encuentren con
inhibiciones civiles o inhabilidades penales vigentes.

Las Sociedades en las que en los dos ultimos anos a la fecha hayan actuado
como Directores, Gerentes, Administradores o Apoderados, personas fisicas
que se desempefien como funcionario o agente de la Administraciéon
Municipal.

Las Empresas en estado de Convocatoria de Acreedores, Quiebra o
Liquidacién.

Las Empresas deudoras morosas del Estado Municipal por obligaciones
emergentes de contrataciones con el mismo. Asimismo no podran ser
proponentes las Sociedades cuyos integrantes estén comprendidos en las
siguientes causales, salvo en sociedades Anénimas que se hara extensivo
solo a los miembros del Directorio.

Estar condenado por causas criminales.

Los que habiendo contratado con algtin municipio en lo ultimos diez afios
hayan sido objeto de suspensiones, inhabilitaciones o rescisiones culpables.
Los oferentes deberan acompafar con su presentacién, una declaracion
jurada en la que expresen no encontrarse incursos en ninguna de las
circunstancias sefialadas precedentemente.

ARTICULO 13: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En el dia, hora y lugar fijados para el llamado a Concurso y en presencia del
funcionario actuante, se realizara la apertura de las Propuestas de la
siguiente forma:

Se anunciara el ntimero de sobres recibidos y se procedera a su apertura
por el orden en que se hayan efectuado las Presentaciones de las
Propuestas.

Se verificara la presentacion formal de acuerdo a lo exigido en el Articulo 12.
Al finalizar la apertura de sobres, se oirdn las observaciones que deseen
formular los oferentes.

Las presentaciones seran agregadas como constancia al respectivo
expediente.

De todo lo ocurrido en el acto de apertura, se labrara un acta, que sera
suscripta por los funcionarios autorizados y por los oferentes que hubieren
solicitado la inclusién de manifestaciones de cualquier naturaleza, y por los
demas oferentes que quisieran hacerlo.
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ARTICULO 14: COMISION DE ADJUDICACION

Terminado el Acto de Apertura de las Propuestas, se constituira una
Comisién de Adjudicacion la que estara integrada por el Secretario de
Desarrollo Urbano Ambiental, y el Secretario de Economia de Villa Carlos
Paz. Evaluaran las propuestas respecto de la conveniencia econémica,
técnica, antecedentes y demas elementos que se consideren necesarios a
tener en consideracién, en base a los elementos aportados en las
presentaciones, a los antecedentes obrantes en la Municipalidad de los
ultimos dos (2) aftos si los hubiere y a lo dictaminado por la Asesoria
Letrada. Con esas bases, se elaborara un orden de mérito.

A tal efecto, la Comision de Adjudicacién queda facultada para solicitar las
aclaraciones que estime necesarias a los fines de la mejor evaluacién de los
oferentes, como asimismo recabar toda la informacién relativa a idoneidad
de planteles humanos, materiales, medios econémicos y técnicos que
permitan verificar que los Oferentes se encuentran en condiciones de
cumplimentar con las obligaciones emergentes del presente Pliego.

Las aclaraciones que pudieren resultar necesarias, no implicaran
modificacion de la propuesta.

a) Los antecedentes con relacién a la prestacion del Servicio, en cuanto a la
capacidad, experiencia, solvencia y antecedentes de conducta contractual y
estructuracion empresaria del oferente.

b) La oferta econémica mas conveniente. Sobre estas bases se confeccionara
un orden de mérito. Podra también la comisién de adjudicacién solicitar a su
exclusivo criterio mejoramiento de la oferta la que debera extenderse a todos
los oferentes.

Podra también la Comisién de Adjudicacién solicitar a su exclusivo criterio,
Mejoramiento de Oferta, la que debera solicitar a todos los Oferentes que
hayan cumplimentado con la totalidad de los requisitos establecidos en el
Pliego General de Condiciones o que faltando alguno sean susceptibles de
ser subsanados.

ARTICULO 15: GARANTIA DE LA OFERTA Y MANTENIMIENTO DE LAS

OFERTAS

Se constituira a favor de la Municipalidad una garantia de mantenimiento de

oferta por un importe equivalente al tres por ciento (3%) del presupuesto

oficial, la que podra constituirse;

1.En dinero efectivo, depositado por caja recaudadora de Tesoreria
Municipal.

2. Mediante Fianza Bancaria.

3. Seguro de caucién otorgado por compania autorizada al efecto por el
Organismo Nacional Competente.

La garantia sera devuelta al contratista a los quince dias contados a partir

de la fecha de extinciébn de las obligaciones del contratista con la
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Las propuestas se consideraran firmes y validas durante treinta dias (30) a
contar desde la fecha de apertura del concurso y durante este lapso la
Municipalidad debera aceptarlas o rechazarlas.

Si algin proponente desistiera antes de este plazo, perdera el depodsito de
Garantia de la Oferta en un todo de acuerdo a lo comprometido en del
presente Pliego.

Si por causas de fuerza mayor, la Municipalidad no resolviera la
adjudicacion en el plazo previsto, podra solicitar a los Oferentes una amplia-
cién de hasta treinta (30) dias del plazo de mantenimiento, la cual podra o
no, ser aceptada por los Oferentes sin penalidad alguna.

ARTICULO 16: IRRECURRIBILIDAD

La resolucion sobre la calificacion de oferentes y propuestas sera
IRRECURRIBLE y no dara derecho a reclamo de ninguna naturaleza por
cuanto queda establecido que ello es facultad privativa y exclusiva del
Municipio.

ARTICULO 17: CUANDO NO SE HUBIERAN PRESENTADO
PROPONENTES _

El Concurso de Precios se declarara desierto mediante Decreto del
Departamento Ejecutivo. En caso de que las ofertas no se ajusten al Pliego
de Condiciones o modifiquen las bases establecidas, se declararan
inadmisibles éstas, por acto emitido por autoridad competente para resolver
sobre la adjudicacién. En ambos casos el efecto juridico sera el mismo y
podra procederse a un nuevo llamado a Concurso, mediante Decreto del
Departamento Ejecutivo.

ARTICULO 18: ADJUDICACION - IMPUGNACIONES

La Adjudicaciéon recaera en la propuesta que se estime como mas
conveniente o ventajosa.

La Adjudicacion sera resuelta por Decreto Municipal y notificada a través de
la Direccién de Infraestructura Urbana.

El Departamento Ejecutivo se reserva el derecho conferido por el articulo 81°
de la Ord. N° 1511 y modificatorias de rechazar total o parcialmente las
propuestas. Este rechazo no dara lugar a indemnizacién o resarcimiento
alguno, por parte del Municipio.

La resolucion sobre la calificacion de oferentes y propuestas sera
IRRECURRIBLE, y no dara derecho a reclamo de ninguna naturaleza, por
cuanto queda establecido que ello es facultad exclusiva del Municipio.

Las impugnaciones o recursos en contra de la adjudicacién deberan
presentarse por Mesa de Entradas dentro de los tres (3) dias, contados desde
la fecha de promulgacion del respectivo Decreto.

Para presentar cada una de las impugnaciones o recursos, el interesado
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debera constituir un depésito en efectivo por la suma de pesos .diez—mit——-

($10.000) la que debera ser depositada en la Tesoreria Municipal. Este
depdsito debera constituirlo para cada proceso.

Las impugnaciones debidamente fundadas se interpondran por escrito y
suscripta por el impugnante. Ademas para que sean consideradas deberan
ser acompanadas por el correspondiente recibo del Deposito  por
impugnacion.

Dicho Depésito le serd devuelto en el supuesto de que dicha impugnacién
sea admitida; en el caso de ser rechazada se perdera a favor de la
Municipalidad de Villa Carlos Paz.

ARTICULO 19: FIRMA DEL CONTRATO — PLAZOS

El plazo de Obra sera de noventa (90) dias corridos contados a partir de la
Fecha del Acta de Inicio o Replanteo de Obra, de no mediar plazo diferente
en la Planilla de Computo y Presupuesto.

A partir de la fecha de la notificacién de la adjudicacion, el Adjudicatario
dispondra de cinco (5) dias habiles para firmar el correspondiente Contrato
de Obra. Para el caso que transcurrido dicho plazo no concurra a firmarlo
abonara por cada dia de atraso la multa prevista por tal causa en el Articulo
19° del presente Pliego.

Para el caso que transcurridos diez (10) dias desde la notificaciéon de la
adjudicaciéon y el Adjudicatario no haya concurrido a firmar el Contrato,
perderad la adjudicacién y la Garantia de la Oferta sin perjuicio de las
sanciones y acciones legales por parte de la Municipalidad en concepto de
indemnizaciéon que le pudieran corresponder.

En este ultimo caso, la Adjudicacién recaera en el oferente que le sigue en
Orden de Mérito, quien estara sujeto a las mismas obligaciones tanto en lo
que se refiere a la firma del Contrato como del cumplimiento de todas las
demas obligaciones.

ARTICULO 20: GARANTIA DEL CONTRATO

En el acto de la firma del Contrato, el Adjudicatario constituira a favor de la
Municipalidad una Garantia de fiel cumplimiento de todas sus obligaciones,
por un importe equivalente al seis por ciento (6%) del monto contratado.
Para conformar esta garantia podra adicionar a la Garantia de oferta,
siempre que esta mantenga vigencia, un nuevo depésito o pdliza que cubra
la diferencia hasta integrar el porcentaje del seis por ciento citado.

Esta garantia podra constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el
Articulo 15 del presente Pliego para constituir la Garantia de la Oferta y sera
devuelta al Contratista a los quince (15) dias contados a partir de la fecha de
la Recepcion Definitiva de la Obra.

El plazo de esta Garantia sera hasta tanto se extingan todas las obligaciones
del Contratista con la Municipalidad.

“Las Malvinas son argentinas”
Direccion General de Ministerio de
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ARTICULO 21: TRANSFERENCIAS Y SUBCONTRATOS
El Contrato celebrado entre la Municipalidad y el Adjudicatario del Concurso
no podra ser transferido ni cedido parcial ni totalmente, si no mediara
autorizacion por escrito de la Municipalidad, quedando a exclusivo criterio
de ésta, aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesion.

La aprobacién por parte de la Municipalidad de una eventual
subcontratacion de la obra en forma total o parcial, no eximira de ninguna
forma al Contratista de las obligaciones y responsabilidades emergentes del
Contrato y no crea, para la Municipalidad, obligacién alguna con el
Subcontratista.

ARTICULO 22: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

Son causales de multa:

a) Mora en la presentacién de la Garantia del Contrato: uno por ciento (1%)
por cada dia de atraso.

b) Mora en la firma del Contrato: uno por mil (1%o) por cada dia de atraso.

c) No acatamiento de las 6rdenes de la Inspeccién Municipal: variaran entre
el uno por mil (1%o0) y el cinco por mil (5%o), de acuerdo a la gravedad de la
falta.

d) Se establece una multa del tres por mil (3%0) como multa por cada dia de
atraso injustificado en el cumplimiento del plazo de ejecucién de la obra.

e) Cuando el Contratista realice trabajos ejecutandolos en forma defectuosa
y/o que no correspondan estrictamente a lo especificado en Pliegos o a las
normas del arte del buen construir, aunque la Inspeccién Técnica, en esta
eventualidad, no proceda a ordenar su demolicién y/o reconstruccién total
o parcial por razones de fuerza mayor (perjuicios o pérdidas), hechos
consumados, premura en la entrega de la Obra u otros que se estimen de
aplicacién, se establece una multa que variara entre el uno por ciento (1 %)
y el cuatro por ciento (4%).

f) Cuando el Contratista no cumpla con el Plan de Trabajos de la Obra, se
aplicara una multa del dos por mil (2%o0) diario mientras dure el incumpli-
miento.

Las multas se aplicaran con los porcentajes establecidos sobre el monto de
la oferta y podran ser aplicadas de manera simultanea. La aplicacion de
multas es sin perjuicio de la rescision del Contrato y reclamo por los dafios
ocasionados al Municipio.

ARTICULO 23: PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS

Producido un caso de aplicaciéon de multa, la Inspeccién de Obra
comunicara al Sr. Director de Obras Publicas, quien la comunicari a la
Empresa.

En caso de no presentarse descargos en un plazo de 48 hs. de notificado o
éstos sean rechazados o desestimados, las multas quedaran firmes y

”Las Malvinas son argentinas”
Direccion General de Ministerio de
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le adeude al Contratista como frentista de la obra y en caso de no haber
pagos pendientes, debera depositar las sumas correspondientes en la
Tesoreria Municipal dentro de las setenta y dos horas (72 Hs.) de notificado,
sin pérjuicio de la ejecucion de la Garantia de Contrato.

ARTICULO 24: DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

La Municipalidad designara, por Resolucién de la Secretaria de Desarrollo
Urbano Ambiental, al profesional habilitado y matriculado, que ejercera la
Direccién Técnica y Certificacion de la Obra, quién tendra a su cargo
controlar la correcta ejecucién de los trabajos de acuerdo a la Obra
contratada y la Certificaciébn de la Obra conforme clausula Cuarta de
Contrato entre Municipio y Direccion General de Infraestructura Escolar.
Los honorarios de Ley y aportes Previsionales correspondientes a la Tarea de
Direccién Técnica seran abonados en su totalidad por la Empresa
Contratista al Profesional, debiendo registrar la misma al Colegio
correspondiente. A tal fin la Empresa debera contemplar el pago de este
concepto dentro de sus gastos generales estando incluido en el porcentaje de
avance que corresponda, en cada certificado de Obra, sin discriminar. El
pago al profesional responsable se debera acreditar junto a cada certificacion
con el comprobante emitido por el mismo.

ARTICULO 25: INSPECCION DE OBRA

La Direccion General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educacion,
que tendra a su cargo ejercer la Inspeccion de las Obras.

La ejecucion de las obras estara sujeta al control y vigilancia permanente de
la Inspecciéon de Obra quien tendra a cargo las mediciones de las tareas
ejecutadas. El Contratista debera permitir que la Inspecciéon de Obra, en
cualquier momento inspeccione la obra, equipos y materiales, personal
afectado

ARTICULO 26: REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

La Contratista tendra a su cargo la designacion de una persona para ser su
Representante Legal y sera el responsable de la Contratista respecto a la
documentacién de obra fuera del aspecto técnico.

ARTICULO 27: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

La documentaciéon que forma parte del Concurso, se considerarid como
suficiente para determinar las caracteristicas de las obras.

El Contratista es el responsable de la correcta interpretacion de los planos
para la realizacién de la obra y respondera de los defectos que puedan
producirse durante la ejecucién o conservacién de la misma hasta la
Recepcion Definitiva.

”Las Malvinas son argentinas”
Direccion General de Ministerio de
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Cualquier deficiencia o error comprobado en el proyecto o en1os planos que
requiera ser subsanado, debera comunicarse por escrito a la Inspeccién de
la Obra antes de ejecutarse los trabajos.

ARTICULO 28: AVANCE DE OBRA

El Contratista, debera cumplir el Plan de Trabajo aprobado. Para el caso que
el Contratista no diere cumplimiento a las Ordenes impartidas sera
sancionado y se hara pasible de las multas previstas por esta causa en el
Art. 22 del presente Pliego.

ARTICULO 29: LETREROS, VIGILANCIA, SENALIZACION, MEDIDAS DE
PRECAUCION Y SEGURIDAD

El Contratista establecera una vigilancia continua en las Obras para
prevenir robos o deterioros de los materiales y estructuras y a tal fin tendra
un servicio continuo de guardia diurno y nocturno, serd el Unico
responsable, hasta la recepciéon de la obra, de toda pérdida o deterioro
producido en las estructuras y materiales, como asimismo de los accidentes
ocurridos en ella, cualquiera sean las causas que los motiven.

Debera colocar luces de peligro y tomar las medidas de precaucion
necesarias en todos aquellos lugares de la Obra donde puedan producirse
accidentes mientras se realice la construccién.

Asimismo, debera realizar la adecuada sefializacién de las obras en
ejecucion a fin de evitar accidentes, mediante la utilizacién obligatoria de
vallas o letreros cuyas caracteristicas, tipo de letra, etc., seran
proporcionadas por la Direccién Técnica, que también determinara la
cantidad necesaria a instalar y que se solicitara a
prensa@pvillacarlospaz.gov.ar; dirprensamunicipalidadvcp@gmail.com, no
pudiendo utilizarse otro tipo de carteleria distinta a la aprobada por el
Municipio y cuyos modelos se adjuntan al presente pliego y que forman
parte del presente.

Estos letreros estaran pintados con pintura reflectante y tendran las
siguientes dimensiones aproximadas:

a) Forma Octogonal: Apotema 0,30 m leyenda: PARE.

b) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: DESVIO: y flecha indicativa del
sentido del desvio.

c) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PELIGRO.

d) Rectangular: 0,50 x 2,20 m. leyenda: NO ENTRE OBRAS EN
CONSTRUCCION.

e) Rectangular: 0,60 x 0,80 m. leyenda: PRECAUCION.

f) Rectangular: 1,22 x 2,44 m. cartel de obra (el disefio sera provisto por la
Municipalidad)

Si fuera necesario desviar el transito, el Contratista construira a su costa las
variantes, pasos provisorios y cruces que acuerde con la Direccién Técnica.
Debera sefializar los desvios a plena satisfaccibn de la Direccion

”Las Malvinas son argentinas”
Direccion General de Ministenio de
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EDUCACION
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" Técnica/Inspeccion, asegurandose su eficacia en todas las advertencias
destinadas a orientar y regular el transito hacia el desvio, tanto de dia como
de noche, para lo cual, en este ultimo caso, seran obligatorias las sefiales
luminosas. El Contratista queda obligado a comunicar a la Inspeccién con
una anticipacion de cuarenta y ocho (48 hs.) el cierre de vias de
comunicacién, debiendo en caso de ser aprobada por la Inspecciéon de la
Obra, informarse a la Direcciéon de Seguridad - Dpto. de Transito, con el fin
de planificar los desvios. El Contratista sera el Unico responsable de los
dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido
por causas de deficiencia en el sefialamiento y/o precauciones.

Todas las condiciones que se exigen en este articulo son de caracter
permanente mientras dure la ejecucion de las obras.

ARTICULO 30: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista es el tinico y exclusivo responsable de los dafios ocasionados
por las obras que ejecute, ya sean éstas provisorias o definitivas,
(derrumbes, desmoronamientos, estancamientos, roturas de estructuras,
dafios al Estado, o a sus propios operarios y obreros, o a terceros), salvo los
acontecimientos extraordinarios de orden natural y situaciones tales que no
hubieran podido preverse y que previstos, no hubieran podido evitarse.

De comprobarse su responsabilidad se hara pasible de las acciones legales
que correspondieren, sin perjuicio de las Multas previstas en el presente
Pliego y la ejecucién de los seguros correspondientes y de la rescision del
Contrato.

ARTICULO 31: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, UTILES Y
METODOS DE TRABAJO

El Contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a
juicio de la Inspeccién se necesite para la buena marcha de la misma.

No podra utilizar en otros trabajos estos abastecimientos sin autorizacion.
Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la Obra y su terminacion
dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso
de los mismos, los métodos y enseres adoptados por el Contratista fueran
ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspeccion, ésta podra ordenarle que
perfeccione esos métodos y/o enseres o los reemplace por otros mas
eficientes.

El hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

ARTiCULO 32: ENSAYO DE LOS MATERIALES
Los materiales a emplearse en la Obra, seran de primera calidad, en buen

”Las Malvinas son argentinas”
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3 % estado y tendran la forma y dimensiones prescriptas en los planos, en el
respectivo Pliego o exigidas por la Inspeccién y seran sometidas, antes de
emplearse, a la aprobacion correspondiente.
Si de los analisis y ensayos efectuados correspondiere el rechazo de los
materiales, el Contratista abonara los gastos de los nuevos ensayos sin
perjuicio de las demas sanciones que correspondieran.
El Contratista debera retirar del acopio el material rechazado dentro del
plazo que le fije la Inspecciéon y si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el
retiro y depositarlos donde crea conveniente por cuenta exclusiva del
Contratista.
Si el Contratista protestare y apelare una Orden de Servicio por rechazo de
materiales, se tomaran muestras para practicar los ensayos que
correspondan, los que seran por cuenta y costo de aquel, en los casos que
sea infundada su demanda.
Durante el tiempo que duren los ensayos no podra usarse el material
cuestionado y el mismo se mantendra fuera de la zona de las obras.
Cuando se trate de materiales ya aprobados por la Inspeccién y sobre los
cuales se efectien ensayos, el Contratista no abonara los gastos que
demanden los mismos, pero debera proveer las muestras necesarias.

ARTICULO 33: VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS

Cuando fueren sospechados vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar la demolicién, desarme y desmontaje y las reconstrucciones
necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los
defectos fueren comprobados, todos los gastos originados por tal motivo,
estaran a cargo del Contratista.

En caso contrario, seran abonados por la Municipalidad.

Si los vicios se manifestaran a posteriori de la Recepciéon Provisoria de la
Obra, el Contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el
plazo que le indique la Municipalidad; transcurrido ese plazo, dichos
trabajos podra ser ejecutado por la Municipalidad a costa del Contratista,
formulandose el cargo que corresponda.

ARTICULO 34: OBRAS OCULTAS

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacién de los
materiales y obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar
posteriormente por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos por la
construccién. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos,
debera registrarse en el libro de obra.

ARTICULO 35: TRABAJOS RECHAZADOS

La Inspeccion rechazara todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea
defectuosa, o que no tengan las formas, dimensiones o cantidades

”Las Malvinas son argentinas”
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especificadas en el Pliego respectivo y en los planos del proyecto.
Es obligacién del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo
de acuerdo a lo que contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y
costo, sin derecho a reclamo, ni resarcimiento alguno, ni a prérroga del
plazo contractual y sin perjuicio de las sanciones que le pudieren
corresponder.

ARTICULO 36: OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS
NECESARIOS DE ACUERDO AL FIN Y USO

Los abastecimientos de materiales o la ejecucion de trabajos que sin estar
expresamente indicados en los Pliegos, planos o Contrato, fueren, no
obstante, indispensables a juicio de la Inspeccién, seran obligatoriamente
realizados por el Contratista con todos los accesorios necesarios para el fin y
uso que se destina la obra.

En consecuencia, el Contratista no podra conceptuar como adicionales esos
abastecimientos o trabajos, los que seran analogos a los estipulados en el
Contrato.

ARTICULO 37: AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA

Cuando el Contratista se exceda del plazo fijado para la ejecucién de los
trabajos, podra solicitar una ampliacion de plazo, la que serda otorgada
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le
son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga, se tomaran en
consideracion, las siguientes causas:

a) Cuando no se ha podido trabajar por lluvias, vientos u otras condiciones
climaticas adversas.

b) Cuando por disposicién escrita de la Inspecciéon se haya prohibido el
trabajo por causas no imputables al Contratista.

c) Cuando causas fortuitas evidentes interrumpan o disminuyan el ritmo de
trabajo.

d) Cuando se encomienden trabajos adicionales imprevistos que demanden
un mayor tiempo para la ejecucién de las obras.

Si el Contratista se viera obligado a interrumpir en parte o totalmente los
trabajos por los motivos descriptos en los Inc. a), ¢) o d), debera
denunciarlas por escrito a la Inspeccion, dentro de un plazo de cinco (5) dias
de ocurridas, detallando claramente los motivos que le impiden el avance de
los trabajos en el plazo pactado. En todos los casos, sin excepcion, las
causas determinantes de la prorroga del plazo deberan ser justificadas por la
Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental mediante Resolucion, previo
informe de la Inspeccién.

”Las Malvinas son argentinas”
Direccion General de Ministerio de
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ARTICULO 38: LIBROS DE OBRA Y RELACION ENTRE REPARTICION Y
CONTRATISTA

El Contratista debera proveer a la Inspeccién de la Obra por lo menos de dos
(2) libros con hojas por triplicado dos (2) moévil y una (1) fija.

Estos libros seran foliados, sellados y rubricados por la Oficialia Mayor
Municipal y se encontraran permanentemente en la Oficina de Inspeccién.

Al momento de efectuarse el Acta de Inicio o Replanteo de la Obra, se
abriran los libros de Obra que seran:

1 (uno) de Ordenes de Servicio

1 (uno) de Notas de Pedido

Las relaciones oficiales se mantendran por Ordenes de Servicio, que emitira
la Inspecciébn y Notas de Pedido, que solicitara el Contratista. Seran
numeradas y fechadas y se extenderan por duplicado. El original quedara
en el respectivo Libro y el duplicado se entregara al Contratista.

El Contratista o su Representante técnico NO podran negarse a firmar las
Ordenes de Servicio, pudiendo en todo caso manifestar su disconformidad
en el libro de Notas de Pedidos, si es que estima que la misma excede los
términos del Contrato.

ARTICULO 39: DIVERGENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

En caso de divergencias por las Ordenes de Servicio impartidas por la
Inspeccion, el Contratista primero deberda exponer con. fundamentos su
disconformidad en el Libro de Notas de Pedido, no encontrando una
respuesta favorable a su presentacion, dentro de los cinco dias, contados a
partir de la misma, podra proceder por nota escrita ante la Direccién de
Infraestructura Urbana, exponiendo claramente las razones en que funda-
menta su disconformidad. Cumplido ese plazo sin presentacién alguna, se
considerara por desistido y debera dar cumplimiento a la Orden de Servicio
cuestionada.

En el caso de presentaciéon dentro del plazo establecido, la Resolucién que
emane de la Direccion de Infraestructura Urbana tendra Caracter inapelable
y para el caso de ser rechazado el planteamiento presentado por el
Contratista, la Orden de Servicio atacada quedara firme, sin lugar a
reclamos posteriores de ninguna naturaleza.

ARTICULO 40: OBLIGATORIEDAD DE CONOCIMIENTO Y COMPRENSION
DE LA DOCUMENTACION Y PROCESOS DE LOS TRABAJOS

El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento de la
Ordenanza 1511, de la Ley de Obras Publicas, de lo estipulado en el
presente Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas,
Computos Métricos, planos o en el Contrato de Obra y demas
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‘7.4\; %, documentacion o normativa relativa al presente llamado. '
‘%,3 1 solo hecho de concurrir al Concurso implica no sélo el conocimiento
~  sino la comprension de cada uno de ellos, como también de los lugares
donde la Obra debe ejecutarse, de sus condiciones, posibles dificultades del
trabajo, etc.
No se admitiran por ello, reclamos que se funden en falta de conocimiento, o
de informacion, o deficiencias de las mismas o interpretaciones equivocadas
de ellas.

ARTICULO 41: MEDICION DE LAS OBRAS

La Inspeccién de la Obra convendra con el Contratista el dia en que
practicaran las mediciones de los trabajos ejecutados para la Certificacion
correspondiente.

El Contratista o representante autorizado estara obligado a asistir a las
mediciones parciales y a la mediciéon final, a fin de dar su conformidad
expresa a los computos establecidos en las mismas.-

Su inasistencia, sera considerada como aceptacion de las mediciones
efectuadas por la Inspeccion.

No se comprobaran las estructuras que por cualquier motivo modifique el
proyecto, si estas no han sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo
caso se haran constar los antecedentes que asi lo demuestren.-

En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la
Inspeccion respecto a los trabajos y mediciones de la obra ejecutada, debera
exponer en el computo métrico respectivo los motivos de su divergencia, los
que deberan ampliar y fundar por escrito ante la Oficina en el término
improrrogable de diez (10) dias corridos contados desde la fecha de medicién
por parte de la Inspeccion de la Obra.

Si el Contratista no se presentara dentro de dicho término, debera
entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su
reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.-

La liquidacién y pago de las tareas se efectivizara por el Departamento de
Tesoreria Municipal, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al
vencimiento del plazo para conformar las facturas.

Las mismas seran abonadas previa acreditaciéon por parte de la firma
adjudicataria, de no adeudar importe alguno exigible en concepto de
contribucién municipal sobre la actividad comercial y de servicios. A cada
certificado se le retendra el fondo de reparo de acuerdo al Art.42.

ARTICULO 42: CERTIFICACION DE OBRA - FONDO DE REPARO -
ACTUALIZACION DE PRECIOS - ACOPIO DE MATERIALES

Certificacion de Obra: Computadas y visadas por la Inspecciéon de Obra las
cantidades efectivamente ejecutadas de los distintos items que conforman el
proyecto, la Contratista realizara los respectivos Certificados de Obra de
acuerdo a lo previsto en la documentacién que regula el presente Concurso
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(?e Precios, a los computos y mediciones realizados por la Inspeccién con los
importes correspondientes del item basico de Oferta y sus coeficientes de
equivalencia para los demas items.

Fondo de Reparo: Se retendra de cada certificacién el cinco por ciento (5%)
en concepto de Fondo de Reparo, el cual sera devuelto con la recepcién
definitiva de la Obra. Los importes correspondientes a retenciones por Fondo
de Reparo seran facturados por la Contratista en el momento de la recepcion
Definitiva de la Obra y seran actualizados desde la fecha de vencimiento del
plazo de la oferta hasta la fecha de recepcién definitiva de la obra.

Estos Certificados, una vez visados por la Inspeccién de Obra y la Direccién
Técnica, seran elevados a la Direccidén de Infraestructura Urbana, y ésta a su
vez lo elevara a la Secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental para su
aprobacion final.

Actualizaciéon de Precios: La actualizacién de los precios cotizados sera de
acuerdo al porcentaje que surja de la aplicacién del Indice del Costo de la
Construccién Coérdoba — Nivel General, que publica la Direccion General de
Estadistica y Censos, al mes de la certificacion de obra y con referencia al
indice base (que sera el correspondiente al mes de vencimiento del plazo de
la oferta de cotizacién).

Acopio de Materiales: A pedido de la Contratista se podra certificar Acopio de
Materiales. Para ello, debera presentar fotocopia de la factura del proveedor
de materiales conjuntamente con una nota con membrete de la Contratista
citando “N° de factura, N° de contrato y manifestando que en caso de
rescision del contrato los materiales quedan a disposicion del Municipio”, y
ambas certificadas por Oficialia Mayor, mas la correspondiente factura del
Contratista como parte documental del Certificado de Obra. El pago de
certificacién de acopio de materiales no sera actualizado en el caso de que se
abone dentro del plazo de la oferta. Vencido dicho plazo se actualizara de
igual manera que los demas certificados de obra.

ARTICULO 43: SEGUROS Y LEYES SOCIALES

El Contratista deberd contar para todo su personal con seguros por
accidentes laborales, contratando a una Aseguradora de Riesgo del Trabajo
(ART), abonar los aportes jubilatorios y toda otra carga social, siendo
responsable de las obligaciones y cumplimiento de la Legislacion vigente del
personal a su cargo. Todo lo relacionado con el Contrato de trabajo o empleo
entre el Contratista y sus obreros o empleados es a su exclusivo cargo,
liberando de toda responsabilidad al Municipio.

ARTICULO 44: RESCISION

La Municipalidad podra rescindir el Contrato cuando por razones de orden
PUBLICO lo impongan o en el caso de incumplimientos reiterados,
insolvencia manifiesta, sin derecho por parte de la adjudicataria a
indemnizacién alguna y sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades que
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correspondan y de ser también la adjudicataria responsable por los danos y
perjuicios.

La Municipalidad podra dar por finalizado el Contrato, sin mediar
explicacién de causa, comunicando al adjudicatario con Cinco (5) dias de
anticipaciéon, sin que esto de derecho al mismo a solicitar indemnizacién o
reclamo alguno.

ARTICULO 45: SEGUROS

1.- El Contratista debera proporcionar a la Inspeccién Municipal de la Obra,
las polizas de seguro descriptas dentro de las 48 hs. antes de la Fecha del
Acta de Inicio o Replanteo de Obra.

Dichos seguros deberan proporcionar compensacion pagadera en los tipos y
proporciones de monedas a fines de cubrir la pérdida o perjuicio
ocasionado.

2.- El Contratista debera contratar seguros que a continuacién se detallan, a
nombre conjunto del Contratista y del Contratante para cubrir las siguientes
eventualidades durante el periodo comprendido entre la Fecha de Iniciacién
hasta la extinciéon de todas sus obligaciones:

(a) dannos a los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del
Contratista,

(b) muerte o lesiones ocasionadas por actos u omisiones del Contratista,

(I) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras.

(II) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obra, y

(c) dafios sufridos por las obras y los materiales durante la construccién.

3.- Las condiciones de los seguros no podran modificarse sin la aprobacién
de la Inspeccién de Obra.

4.- Las Pdlizas seran entregadas a la Oficialia Mayor para su custodia.

ARTICULO 46: REGISTRO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el registro de la Obra, ante el Colegio Profesional
que correspondiera, debiendo presentar a la Inspeccién dentro de los quince
(15) dias calendarios de la fecha del Acta de Inicio o Replanteo, una
constancia expedida por dicho Colegio de que ha cumplimentado el tramite.

ARTICULO 47: MODIFICACION DEL PROYECTO

El Contratista debera respetar fielmente el proyecto aprobado y contratado
para la ejecucién de la Obra, en todos sus detalles y no podra introducir
modificaciones al mismo de no mediar autorizaciéon por escrito por parte de
la Inspeccién de Obra. Toda modificacién que pudiere producirse, no
representara variaciones de Precios Unitarios en ningiin sentido.

ARTICULO 48: PLANOS CONFORME A OBRA
Antes de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar a la
Inspeccién, los Planos conforme a Obra si hubieren existido variantes, los
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que deberan ser aprobados u observados por la Inspeccién. Si los mismos
#ueron observados, €l Contratista debera rehacerlos y completarlos dentro de
los cinco (5) dias posteriores a su devolucién por parte de la Inspeccion.
La Recepcion Provisoria se llevara a cabo recién cuando los planos conforme
a la Obra, sean aprobados por la Inspeccién, estos planos deberan ser
confeccionados conforme a las instrucciones que impartird la Inspeccion,
quién fijara el namero de planos, copias, escalas, formatos, detalles, etc.
La presentacién y aprobaciéon de los planos conforme a Obra, debera ser
efectuada dentro del plazo de ejecuciéon de la Obra. Si el Contratista no
proporcionara los planos en la fecha estipulada se le retendra $ 50.000,00
(PESOS: Cincuenta Mil) de los pagos que se le adeudaren al Contratista.

ARTICULO 49: RECEPCIONES Y PLAZO DE LA GARANTIiA DE LOS

TRABAJOS
A) Recepcion Provisoria o Provisional: Sera la tltima operacion a realizar
durante el plazo contractual, consecuentemente y previo a ello, el

Contratista tendra que haber realizado y aprobado por parte de la
Inspeccion, todas las mediciones y ensayos que surgieren como necesarios €
imprescindibles a los efectos de proceder a la Recepcion Provisoria.

Plazo de Garantia: El plazo de garantia de los trabajos ejecutados sera de
Ciento Ochenta Dias ( 180) a partir de la Recepcion Provisoria y durante ese
plazo, el Contratista sera el responsable de la conservacion de las Obras y de
las reparaciones requeridas por defectos provenientes de la mala calidad o
ejecucion deficiente de los trabajos o vicios ocultos.

Cuando las causas de dichos vicios, no sean atribuibles al Contratista, éste
quedara exento de realizar las reparaciones a su cargo y podra presu-
puestarlas en caso que se le requiera y se halle interesado en ejecutar los
trabajos; dicho presupuesto debera ser aprobado por la Reparticién que
podra solicitar precios a otras Empresas.

B) Recepcion Definitiva: Vencido el plazo de Garantia descripto en el Inciso
anterior, el Contratista tendra derecho a solicitar la Recepcion Definitiva de
la Obra, siempre que se hubiere comprobado la buena calidad de los
materiales, la buena ejecucién de los trabajos y el estado de la Obra
justifique la misma.

ARTICULO 50: CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la propuesta u
oferta en cualquier estado del Concurso, o de la rescisién de pleno derecho
del Contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier dadiva a fin de que:
Funcionarios o empleados PUBLICOS con competencia referida al Concurso
o Contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o
empleado PUBLICO con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones.
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% Cualquier persona haga valer su relacién u influencia sobre un funcionario o
% empleado PUBLICO con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o

dejen de hacer algo relativo a sus funciones. '
Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan
comprometido tales actos en interés del contratista directa o indirectamente,
ya sea como representantes administradores, socios, mandatarios, gerentes,
empleados, contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra
persona fisica o juridica.
Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se
hubiese consumado en grado de tentativa.

ARTICULO 50: VALOR DEL PLIEGO
Se establece el valor del presente Pliego en el Uno por Mil (1 o/00) del
Presupuesto Oficial (Articulo 6°).

ARTICULO 51: JURISDICCION - RECLAMACION PREVIA

Todas las Cuestiones a que dé lugar la aplicacién e interpretacién del
Contrato, deberan debatirse ante la jurisdiccién de los TRIBUNALES DEL
FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CORDOBA, de conformidad a
la ley de la materia. En forma previa a la promociéon de cualquier demanda
judicial, el adjudicatario estara obligado a formular reclamacién
administrativa ante el municipio tendiente a obtener el pronunciamiento del
Departamento Ejecutivo.

A todos los efectos del contrato se considerarda como domicilio del
adjudicatario el fijado en la presentacion, que debera situarse en la Ciudad
de Villa Carlos Paz, Pcia. de Cérdoba. El Municipio fija domicilio en calle
Liniers N° 50 de la Ciudad de Villa Carlos paz. Los domicilios asi
constituidos se consideraran subsistentes y seran validas las actuaciones
que en ellos se cumplan, mientras no medien notificacién fehacientemente
de su cambio.

A los fines de la presentacion bastard con la constitucién de un domicilio
especial en la Ciudad de Villa Carlos Paz.
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