



PROTOCOLIZADO

CONTRATO N°

ACTA N° 114-22

Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

Concurso Público de Precios N° 13/2022 – 17 de Agosto de 2022 – Expediente N° 208380/2022, PARA “PAVIMENTO DE ADOQUINES CALLE CUCHILLA NEVADA Y LOS TERRONES” DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

..... En la Ciudad de Villa Carlos Paz, al día 17 del mes de Agosto de 2022 siendo las 12:00hs, se reúnen en la Dirección de Modernización y Gestión de Calidad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con domicilio en Liniers N° 50, con la presencia del Sr. Director de Obras Públicas Luis M. Piñero, la Sra. Directora de Modernización y Gestión de Calidad Lic. Marina Mossé, la Sra. Secretaria de Actas Evelyn Schmithalter, también los oferentes:

Sr. OVIEDO JUAN CRUZ, DNI 35.894.445 en representación LOGCOR S.A.S

Sr. SANCHEZ ARNOBIO, DNI 16.177.198 en representación de BORA VIAL S.R.L -

..... Acto seguido se procede al inicio del Acto de Apertura de Sobres correspondiente al Concurso Público de Precios N° 13, según las especificaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones.

..... Se procede a la apertura del Sobre N° 1 presentado por la firma ADOPAVI S.A que presenta la documentación establecida en el Artículo 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos Doce Millones Trescientos Setenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 80/100 Cvos. (\$ 12.370.456,80.-)

..... Se procede a la apertura del Sobre N° 2 presentado por la firma BORA VIAL S.R.L que presenta la documentación establecida en el Artículo 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos Doce Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Ciento Veinticuatro con 00/100 Cvos. (\$ 12.375.124,00.-)

..... Se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentado por la firma RODA ADOLFO ARMANDO que presenta la documentación establecida en el inciso 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del Artículo 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos Once Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta y Siete con 00/100 Cvos. (\$ 11.935.687,00.-)

..... Se procede a la apertura del Sobre N° 4 presentado por la firma LOGCOR S.A.S que presenta la documentación establecida en el Artículo 12° del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos Trece Millones Setecientos Un Mil Quinientos Sesenta y Uno con 21/100 Cvos. (\$ 13.701.561,21.-)

BORA VIAL SRL
ARNOBIO A. SANCHEZ
DEPARTAMENTO COMERCIAL

JUAN CRUZ OVIEDO
ABOGADO
U.F. 10-453
M.P. 506 F° 125

LUIS M. PIÑERO
Dir. de Obras Públicas
Municipalidad de Villa Carlos Paz

Lic. Marina Mossé
Directora de Modernización
y Gestión de Calidad
Municipalidad de Villa Carlos Paz

EVELYN SCHMITHALTER
Secretaria de Actas
Municipalidad de Villa Carlos Paz


Se deja constancia que las ofertas y documentaciones presentadas por los oferentes serán analizadas por la Comisión de Adjudicación, previo dictamen de Asesoría Letrada.-----


Preguntando a los oferentes presentes si desean formular alguna aclaración u observación, los mismos responden que no.-----

No existiendo otra cuestión que tratar, se cierra el Acto a las 12:21 horas y se firman dos ejemplares de la presente acta a efectos de que conste una en el Expte. N° 208380/2022, y una copia para Oficialía Mayor.-----


No siendo para más se da por terminado el acto en el lugar y fecha mencionados más arriba, firmando los presentes ante mí, Doy Fe.-----


BORA VIAL SRL
ARNOBIO A. SANCHEZ
DEPARTAMENTO COMERCIAL


JUAN CRUZ OVIEDO
ABOGADO
M.P. 10-453
M.F. T° 506 F° 125



LUIS M. PIÑERO
Dir. de Obras Públicas
Municipalidad de Villa Carlos Paz


EVELINA SCHMITHALTER
Secretaria de Actas
Municipalidad de Villa Carlos Paz


Lic. Marina Mossé
Directora de Modernización
y Gestión de Calidad
Municipalidad de Villa Carlos Paz