

PROTOCOLIZADO
CONTRATO N°
ACTA N° 183/13



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

ACTA DE APERTURA DE SOBRES

Concurso Público N°15/2013- 31 de Octubre de 2013 – Expediente N° 115713/2013, PARA LA CONSTRUCCIÓN CORDÓN CUNETTA PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 2013-FONDO ROTATIVO DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. 400 VIVIENDAS.------

-----**En la Ciudad de Villa Carlos Paz, al día 31 del mes de octubre de 2013, siendo las 12hs., se reúnen en la Sala de acuerdos de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con domicilio en Liniers N° 50, con la presencia del Sr. Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Ing. Julio A. Bustos, el Sr. Coordinador General de Obras Públicas, Ing. Carlos Venturi, la Sra. Encargada del Departamento Compras, Lic. Marina Mossé y el Sr. Secretario de Actas, Pablo Salas.**-----

Acto seguido se procede al inicio del Acto de Apertura de Sobres correspondiente al Concurso Público N° 15, según las especificaciones que se detallan en el Pliego de Condiciones .-----

-- Se procede a la apertura del Sobre N° 1 presentado por la firma RODA ADOLFO ARMANDO, quien presenta la documentación establecida en el Artículo 9, Artículo 11, y los inc.1); inc.2); inc.3); inc.4); inc.7); inc.8); inc.9) del Artículo 12 del Pliego de Bases y Condiciones, continuándose con la apertura del Sobre Propuesta del que surge como oferta la siguiente: Pesos: trescientos ochenta y dos mil ciento sesenta y ocho (\$382.168).-----

Se deja constancia que la oferta y documentación presentada por el oferente será analizada por Asesoría Letrada y la Comisión de Adjudicación.-----

No existiendo otra cuestión que tratar, se cierra el Acto a las 12:25 horas y se firman tres ejemplares de la presente acta a efectos de que conste una en el Expte. N° 115713/2013, una copia para Oficialía Mayor, y una para el Departamento de Compras.-----

No siendo para más se da por terminado el acto en el lugar y fecha mencionados más arriba, firmando los presentes ante mí, Doy Fe.-----


Lic. Marina Mossé
Departamento de Compras
Municipalidad de Villa Carlos Paz


Ing. CARLOS VENTURI
Coordinador Gen. Obras Públicas
Municipalidad de Villa Carlos Paz


Ing. JULIO ARGENTINO BUSTOS
Sec. de Desarrollo Urbano Ambiental
Municipalidad de Villa Carlos Paz


PABLO SALAS
SECRETARIO DE ACTAS
Municipalidad de Villa Carlos Paz